

QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**

OBRA: **RUA SÃO CARLOS**

TRECHO: **Rua Getúlio Vargas até a Rua dos Pinhais**

DATA ORÇAMENTO: **JUNHO/2024**

0

22,00%

DATA BASE

PREÇO:

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	5.154,28	90,00	46.388,55	51.542,83	100,00%
TOTAL GERAL	R\$		5.154,28		46.388,55	51.542,83	100,00%
	%		10,00%		90,00%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					918,16	
	R\$ / m²					56,14	
Custo / m	Extensão					178,00	
	R\$ / m					289,57	

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsável Técnico