

# QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**  
OBRA: **RUA DA LUZ**  
TRECHO: **Rua Dotti até a Rua José Moreschi**

DATA ORÇAMENTO: JUNHO/2024

SICRO 01/2024  
SINAPI 04/2024  
DATA BASE ANP 04/2024  
PREÇO: (SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	18,63	65,00	34,60	53,23	0,11%
2.0	TERRAPLENAGEM	15,00	267,40	85,00	1.515,26	1.782,66	3,71%
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	4.626,41	90,00	41.637,71	46.264,12	96,18%
TOTAL GERAL	R\$		4.912,44		43.187,57	48.100,01	100,00%
	%		10,21%		89,79%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					389,45	
	R\$ / m²					123,51	
Custo / m	Extensão					106,46	
	R\$ / m					451,81	

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA  
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5  
Responsável Técnico