

QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**
OBRA: **RUA 20 DE MAIO**
TRECHO: **Rua da Luz até a Rua Dotti**

DATA ORÇAMENTO: JUNHO/2024

SICRO 01/2024
SINAPI 04/2024
ANP 04/2024
(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	37,71	65,00	70,04	107,75	0,10%
2.0	TERRAPLENAGEM	15,00	575,86	85,00	3.263,20	3.839,06	3,72%
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	9.935,66	90,00	89.420,89	99.356,55	96,18%
TOTAL GERAL	R\$		10.549,23		92.754,13	103.303,36	100,00%
	%		10,21%		89,79%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					838,68	
	R\$ / m²					123,17	
Custo / m	Extensão					215,50	
	R\$ / m					479,37	

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsável Técnico