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PROPRIETARIO MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: JUNHO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA 20 DE MAIO DATA BASE SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua da Luz até a Rua Dotti PRECO: ANP 04/2024
(SEM DESON.)
- Mao de obra Materiais e equipamentos RESUMO
Item Descricéo %
(%) R$ (%) R$ GERAL
1.0 |SERVICOS INICIAIS 35,00 37,71 65,00 70,04 107,75 0,10%
2.0 |TERRAPLENAGEM 15,00 575,86 85,00 3.263,20 3.839,06 3,72%
3.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 9.935,66 90,00 89.420,89 99.356,55 96,18%
0,
TOTAL GERAL R$ 10.549,23 92.754,13 103.303,36 100,00%
% 10,21% 89,79% 100,00%
Custo / m2 Area pavimentada 838,68
R$ / m2 123,17
Custo / m Extenséo 215,50
R$/m 479,37
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