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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) 
 

Secretaria Requisitante: Obras, Transportes e Serviços  

Responsável pela Demanda: Leandro Marzari Silva Matrícula: 6159 

E-mail: enge.projetos@xanxere.sc.gov.br  Telefone: (49) 3441-8518 

Objeto: 
 
( X ) Serviço não continuado 
(     ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra 
(     ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra 
(     ) Material de consumo 
(     ) Material permanente / equipamento 

Forma de Contratação sugerida: 
 
( X ) Pregão (próprio) 
(     ) Dispensa/Inexigibilidade 
(     ) Adesão à IRP de outro Órgão 
(     ) Concorrência Pública 
 

 

1.Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o 
Planejamento Estratégico, se for o caso 
As sarjetas trapezoidais e triangulares em concreto e os meios-fios de concreto são 

fundamentais para a gestão adequada da drenagem pluvial e proteção das 

infraestruturas viárias. Estes dispositivos de drenagem são projetados para captar e 

direcionar eficientemente a água da chuva, prevenindo o acúmulo de águas nas vias e, 

consequentemente, enchentes urbanas. Além disso, as sarjetas e meios-fios ajudam a 

evitar a erosão da estrutura do pavimento especialmente ao longo da borda das vias 

causadas pelo fluxo contínuo de água, aumentando a durabilidade das vias públicas e 

reduzindo os custos de manutenção.  

 

Outro benefício importante das sarjetas e meios-fios é a melhoria da segurança viária. 

Ao prevenir a ocorrência de erosão da estrutura de base dos pavimentos e o acúmulo 
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de água na pista, estas estruturas reduzem o risco de aquaplanagem e contribuem para 

a manutenção da sinalização horizontal, aumentando a segurança dos motoristas. Em 

termos ambientais, as sarjetas podem incluir mecanismos de filtragem que retêm 

poluentes antes que a água seja liberada em corpos hídricos, e em alguns casos, 

direcionam a água para áreas de recarga de aquíferos, promovendo a sustentabilidade 

dos recursos hídricos. 

 

2.Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada 

Trata-se da contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão 

de obra para execução de sarjeta trapezoidal em concreto e sarjeta triangular em 

concreto, bem como de meios-fios ao longo de vias públicas.  

Aquisição das seguintes quantidades: 

Item Descrição Unid. Quantidade 

1.0 Lote 01 - Sarjetas de Drenagem Superficial 

1.1 

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - 

escavação mecânica - areia e brita 

comerciais 

Metro 

linear 
50 

1.2 

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação 

mecânica - areia e brita 

comerciais 

Metro 

linear 
1.500 

1.3 
Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia 

e brita comerciais 

Metro 

linear 
150 

2.0 Lote 02 - Meio-Fio de concreto 

2.1 
Execução de meio-fio extrusado em concreto, dimensão 

de 13x18cm (sem armadura), inclusive limpeza 
Metro 800 

2.2 
Execução de meio-fio extrusado em concreto, dimensão 

de 12x10cm, (sem armadura), inclusive limpeza 
Metro 800 

2.3 
Execução de meio-fio de concreto, em vias 

pavimentadas, moldado in loco com forma de madeira, 
Metro 500 
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dimensão de 12x20cm (sem armadura), inclusive 

limpeza.    

2.4 

Execução de meio-fio pré-moldado de concreto, 

dimensão de 8x25x80cm, material e mão de obra (meio-

fio novo), inclusive limpeza 

Metro 50 

2.5 

Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto – 

inclusive material para fixação, mão de obra, exceto 

meio-fio pré-moldado, inclusive limpeza 

Metro 50 

2.6 

Execução de meio-fio de concreto moldado in loco 

com forma de madeira, dimensão de 15/12x15cm, com 

armadura e grampeamento, a cada 20cm, no pavimento 

(com chanfro na borda superior), inclusive limpeza 

Metro 250 

2.7 

Execução de meio-fio de concreto moldado in loco 

com forma de madeira, dimensão de 20/15x20cm, com 

armadura e grampeamento, a cada 20cm, no pavimento 

(com chanfro na borda superior), inclusive limpeza 

Metro 60 

2.8 Remoção/Demolição de meio-fio de concreto existente Metro 500 

2.9 

Recomposição do pavimento da via com massa 

asfáltica, inclusive corte do asfalto com disco, massa 

asfáltica e compactação (acabamento do pavimento no 

entorno do meio-fio, com largura média de 15cm) 

Metro 100 

2.10 

Recolhimento manual de entulhos de demolição de 

meio-fio e pavimento existente, incluso transporte com 

destinação final adequada.  

Metro 500 

 

 

3.Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual 

08/08/2024 

 

4.Créditos Orçamentários 

Valor estimado da contratação: R$ 318.935,20 

Dotação orçamentária: Reduzido 56 - Fonte 300 – Elemento 33903999.  
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5.Indicação do(s) agentes públicos envolvidos: 

Agente de Contratação para a etapa 
inicial da fase preparatória: 
 
Titular: Eduarda Cristina Schuckes 
Suplente: Aline Menegas de Vicentin 
 
 
Fiscal do Contrato: 
Titular: Paulo Sergio Ferri da Silva 
Suplente:  
 

Gestor do Contrato, titular e substituto: 
 
Titular: Leandro Marzari Silva 
Suplente: Jéssyca De Marco Alves 
 
 
 
 
  

 

Xanxerê (SC), 05 de julho de 2024.  

 

 
__________________________ 

Oscar Martarello 
Prefeito Municipal 

 
__________________________ 

Leandro Marzari Silva 
Secretário Obras, Transportes e Serviços 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C924-F43A-F28E-250A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO MARZARI SILVA (CPF 000.XXX.XXX-58) em 15/07/2024 11:02:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

OSCAR MARTARELLO (CPF 461.XXX.XXX-15) em 16/07/2024 10:22:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/C924-F43A-F28E-250A


