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Estudo Técnico Preliminar 191/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

A aquisição do material se faz necessária para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços, principalmente nas áreas de obras públicas e
infraestrutura. O material deve ser utilizado em diversas aplicações, como:

Bases para pavimentação

Lajes

Muros de contenção

Outros elementos estruturais

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Leandro Marzari e Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Segundo o artigo 29 da Lei de Licitações, o pregão será adotado “sempre que o objeto
possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais de mercado.” Já o art. 6º, XIII, da mesma lei,
define bens e serviços comuns como sendo “aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais de mercado”. Diante do exposto, como se trata da aquisição de bens, será adotado
referida modalidade.

Seguindo, é imprescindível que os interessados atendam aos requisitos de habilitação,
atentando-se a regularidade fiscal, comprovada mediante a apresentação de documentos
que atestem a regularidade perante os órgãos competentes, a habilitação jurídica, que
exige a comprovação da constituição da empresa de acordo com as leis vigentes, visando
demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, além da
documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, nos
termos da Lei 14.133/2021.
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A proponente responsabilizar-se-á pela qualidade dos produtos e pelo controle de
fornecimento, sendo que os produtos em desconformidade com o edital não serão aceitos,
devendo a contratada proceder a substituição imediata do produto no caso de não
atendimento aos padrões de qualidade solicitados;

Deve fornecer as devidas notas fiscais, nos termos da lei.

5. Levantamento de Mercado

Para realização da pesquisa de preços, devem ser seguidos parâmetros, em acordo com o
art.5º do Decreto Municipal nº 007/2024, a saber:

Parâmetro I: Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente nos sistemas oficiais de governo, quando possível, como Painel de Preços 
ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços 
correspondentes;
Parâmetro II: Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive 
mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços 
correspondente; 
Parâmetro III: Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabelas de 
referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que que atualizados no momento da pesquisa e 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação 
do edital, contendo a data e a hora de acesso;
Parâmetro IV: Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 
formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa 
da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 
6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou
Parâmetro V: Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das 
notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de 
divulgação do edital.

6. Descrição da solução como um todo

A presente análise tem como objetivo a aquisição de 85m³ de concreto usinado com
resistência característica à compressão à 28 dias igual ou superior a 25 MPa (Fck 25)
destinado às obras da Prefeitura Municipal de Xanxerê. O material será utilizado em
diversas atividades da secretaria, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e
rural do município.

 

Componentes da Solução:

A solução completa para a aquisição de 83 m³ de concreto usinado Fck 25 engloba os
seguintes itens:
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Entrega: Transporte e entrega do material no local das obras, conforme cronograma
estabelecido pela secretaria requisitante;

Controle de qualidade: Implementação de um sistema de controle de qualidade para
garantir a conformidade do material com as normas técnicas;

Fiscalização: Acompanhamento da execução do contrato e fiscalização da qualidade do
material entregue;

Especificações Técnicas

Resistência: Fck 25 MPa

Abatimento: Conforme especificado no projeto

Dosagem: Conforme ABNT NBR 6118

Aditivos: Utilizados conforme aprovação da fiscalização

Controle de qualidade: Conforme normas vigentes.

Riscos e Mitigação

Os principais riscos associados são:

Atraso na entrega: Mitigar através de cláusulas contratuais com penalidades por atraso.

Defeitos no material: Mitigar através de um rigoroso controle de qualidade.

Elementos-chave do planejamento logístico

Definição da rota: Identificar o percurso mais curto e seguro entre a central do concreto e
o local da obra, considerando tráfego, restrições viárias e condições climáticas.

Mapeamento de pontos críticos: Identificar pontos de difícil acesso, pontes estreitas,
áreas com restrição de altura ou peso, e tomar as devidas precauções.

Comunicações

Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre a central de concreto, a obra e
a fiscalização.

Informar a equipe da obra e a fiscalização com antecedência sobre a chegada do concreto,
permitindo que as esquipes estejam preparadas para receber o material.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

85m³ de concreto usinado com resistência característica à compressão à 28 dias igual ou
superior a 25 MPa (Fck 25).
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 543,58

Considerando o valor constante no portal Compras.gov o valor do metro cúbico do
material corresponde à R$ 543,58 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito
centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

De acordo com as características, o material e considerando que se trata de um produto
perecível, com tempo e vida útil limitado após a sua produção. O parcelamento da compra
poderia levar a perdas de material e aumentar os custos, além de comprometer a qualidade
do produto final.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações e/ou interdependentes para a viabilidade
e contratação desta demanda.  

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

No Plano Anual de Contratações de 2024 não há previsão para aquisição do referido
material.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Aumento da produtividade: A entrega do concreto pronto para o uso agiliza o processo
construtivo, reduzindo o tempo de execução das obras.

Redução de mão de obra: A necessidade de mão de obra para dosagem e mistura do
concreto em obra é menor, otimizando os recursos humanos.

Menor geração de resíduos: O controle preciso da dosagem reduz a geração de resíduos
de concreto, contribuindo para a sustentabilidade da obra.

Economia de escala: A compra de grandes volumes de concreto usinado pode gerar
economia de escala, reduzindo o custo unitário do material.

Otimização da logística: A central de concreto se encarrega da logística de transporte, o
que pode reduzir os custos operacionais para o ente público.

Menor necessidade de equipamentos: A obra não necessita de equipamentos para a
produção do concreto, como betoneiras e dosadores.
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 A utilização de materiais de qualidade e a execuçãoMelhoria da imagem institucional:
de obras com maior eficiência contribuem para a melhoria da imagem do ente público.

 Obras de qualidade e durabilidade geram maior satisfação daSatisfação da população:
população e contribuem para o desenvolvimento da cidade.

13. Providências a serem Adotadas

Não há nenhuma necessidade de adaptação direta para o início dos trabalhos relativos à
contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Na presente aquisição não há previsão de impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição de concreto usinado por parte de um ente público apresenta uma série de vantagens 
que justificam sua viabilidade e a tornam uma escolha estratégica para diversas obras.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

EDUARDA CRISTINA SCHUCKES
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 02/08/2024 às 10:38:28.

 

 


