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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

ABR / 2024
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A1

AMPLIAÇÃO - CRECHE PIMPOLHO

- -

Oscar Martarello

PREFEITURA DE XANXERÊ

RUA DINARTE MARTINS DE LARA
 BAIRRO SÃO PEDRO - XANXERÊ - SC

Robson Dalla Rosa

 ARQUITETO E URBANISTA  CAU/SC Nº
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PILAR

20 x 30 cm

CAIXA DE AGUA E SUPORTE A SER EXECUTADO

CAIXA D' ÁGUA 2000L

PISO EM CONCRETO

PLANTA BAIXA
Esc.: 1:10003

PLANTA LOCAÇÃO
Esc.: 1:250

01PLANTA COBERTURA
Esc.: 1:100

02

VISTA FRONTAL
Esc.: 1:125

04

VISTA LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1:125

05

VISTA LATERAL DIREITA
Esc.: 1:125

06
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DATA DA REVISÃO

REVISÃO

02/03ABR / 2024Alan Grunitzki 1 : 150

Oscar Martarello

AMPLIAÇÃO - CRECHE PIMPOLHOB. São Pedro Xanxerê - SC

Projeto Hidro-Sanitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

N.D

R 0

Robson Dalla Rosa

 ARQUITETO E URBANISTA  CAU/SC Nº
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Oscar Martarello

AMPLIAÇÃO - CRECHE PIMPOLHOB. São Pedro Xanxerê - SC

Projeto Elétrico

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

N.D

R 0

Robson Dalla Rosa

 ARQUITETO E URBANISTA  CAU/SC Nº
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Lâmpada

Interruptor simples



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Identificação do tipo de obra: Construção de edifício e obras afins

( X ) Sobre os serviços.
(     ) Sobre a mão-de-obra.

Ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento.
( X ) SEM Desoneração.
(     ) COM Desoneração.

Item Componente do BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil Valores 
Propostos

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,00%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 8,96%

3,65%
1,00%
2,00%

24,10%

BDI = 24,10%

Assinaturas:

Responsável técnico

Base de cálculo do ISSQN.

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obra: AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE PIMPOLHO 

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS

LOCALIZAÇÃO: Rua Jacob Sirena, Nossa Sra Aparecida,  Xanxerê/SC

Prefeito Municipal 

Com desoneração da folha de pagamento

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI 

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)



ISSQN Prefeitura de Xanxerê
3% sobre a mão de obra
considerando mão de obra como 35% do valor total da obra

35% de 3% = 1,05% sobre o valor total





LOCALIZAÇÃO: Rua Jacob Sirena, Nossa Sra Aparecida,  Xanxerê/SC

CPU 4 un

COT Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para 
PNE com fechamento automático Unidade 1,0000 1.410,88R$     1.410,88R$          

Sinapi / ND_Jan_23 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c) Unidade 0,4000 7,96R$            3,18R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 1,2300 30,28R$          37,24R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 1,2300 22,95R$          28,23R$               

Total 1.479,54R$          
CPU 7 un

COT Barras de apoio com comprimento de 40 cm Unidade 1,0000 51,33R$          51,33R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 1,2300 30,28R$          37,24R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 1,2300 22,95R$          28,23R$               

Total 116,80R$             

CPU 54 un

Sinapi / ND_Jan_23 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 1,0000 30,28R$          30,28R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 0,6500 22,95R$          14,92R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado Unidade 0,6500 22,04R$          14,33R$               
Total 59,52R$               

CPU 81 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Cimento portland composto cp ii-32 kg 4,9600 0,7700 3,82R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Areia media – posto jazida / fornecedor (sem frete) m³ 0,0720 150,0000 10,80R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Adesivo acrilico/cola de contato kg 0,1000 33,1700 3,32R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Piso tatil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, 
e = 5 mm, para cola m² 1,0000 575,9700 575,97R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,6000 21,4700 12,88R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Azulejista com encargos complementares h 0,7000 31,11R$               

Total 637,90R$             

CPU 82 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Cimento portland composto cp ii-32 kg 4,9600 0,7700 3,82R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Areia media – posto jazida / fornecedor (sem frete) m³ 0,0720 150,0000 10,80R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Adesivo acrilico/cola de contato kg 0,1000 33,1700 3,32R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Piso tatil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, 
e = 5 mm, para cola m² 1,0000 575,9700 575,97R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,6000 21,4700 12,88R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Azulejista com encargos complementares h 0,7000 31,11R$               

Total 637,90R$             
CPU 116 un

Sinapi / ND_Jan_23 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 Unidade 0,0110 81,6800 0,90R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial Unidade 1,0000 9,0800 9,08R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 0,0700 22,9500 1,61R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 0,0700 30,2800 2,12R$                 

Total 13,70R$               
CPU 154 un

Sinapi / ND_Jan_23 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado Unidade 1,0000 51,9500 51,95R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,2500 31,2900 7,82R$                 
Total 59,77R$               

CPU 155 un
Sinapi / ND_Jan_23 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao Unidade 1,0000 51,9500 51,95R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,2500 31,2900 7,82R$                 

Total 59,77R$               

CPU 371 un

COT Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle 
sem fio, parafusos, buchas e pilhas Unidade 1,0000 162,5600 162,56R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Eletricista com encargos complementares h 0,1200 37,2300 4,47R$                 
Total 167,03R$             

CPU 560 m³

Sinapi / ND_Jan_23
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com 
brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de 
bombeamento (nbr 8953)

m³ 1,0500 559,3400 587,31R$             

Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, 
buchas e pilhas

Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C30, inclui serviço de 
bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento

1525

Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras

37401

88309

54

88264

Papeleira para papel higiênico de rolo
37400
88309

Terminal de Ventilação Série Normal 50mm
20083

39319

88248

88267

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 
Obra: AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE PIMPOLHO 

CPU Item Código Descrição do Serviço Unidade Indice  Preço 
Unitário  Preço Total 

3

3143

88267

88248

Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para PNE com 
fechamento automático  

Cabides com acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial: cabide 
duplo ou equivalente

Piso tátil alerta 25x25cm , placa de borracha 25x25, espessura 5mm de base + 
relevo de 5mm, cor azul, antiderrapante, regularmente dispostos colocados de 
forma integrada ao piso, com argamassa.

4791

38186

88256

1379
370

88316

88267

88248

Barras de apoio, com comprimento de 40cm
1063

Piso tátil direcional 25x25cm , placa de borracha 25x25, espessura 5mm de base + 
relevo de 5mm, cor azul, antiderrapante, regularmente dispostos colocados de 
forma integrada ao piso, com argamassa.

37399

88267

88248

1379
370
4791

38186

88316
88256



Sinapi / ND_Jan_23 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1990 30,5000 6,07R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,1990 31,2900 6,23R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 1,1920 22,6600 27,01R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico 
trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015 chp 0,0680 1,1900 0,08R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico 
trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015 chi 0,1310 0,4900 31,11R$               

Total 657,80R$             

CPU 710 m3

Sinapi / ND_Jan_23 Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com 
Silenciador - Chp Diurno. Af_07/2016 chp 1,5560 25,7000 39,99R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com 
Silenciador - Chi Diurno. Af_07/2016 chi 0,4410 24,0700 10,61R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,3050 31,2900 9,54R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 3,1530 21,4700 67,69R$               

Total 127,84R$             
CPU 712 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 1,0000 21,4700 21,47R$               
Total 21,47R$               

CPU 776 m²
Sinapi / ND_Jan_23 Desenhista copista com encargos complementares h 0,0580 15,1100 0,88R$                 

Total 0,88R$                 
CPU 797 m3

Sinapi / ND_Jan_23 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 Unidade 0,0110 81,6800 0,90R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Junção simples série r 100 mm - 50 mm Unidade 1,0000 18,9800 18,98R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos h 0,0700 22,9500 1,61R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares h 0,0700 30,2800 2,12R$                 

Total 23,60R$               
CPU 853 m

Deinfra / Janeiro_21 Calha / rufo de aluminio e acessorios m 1,0000 31,4800 31,48R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,0800 31,2900 2,50R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,0800 21,4700 1,72R$                 

Total 35,70R$               
CPU 855 m

Sinapi / ND_Jan_23 Tela de aço soldada nervurada q92, 15x15cm, fio 4,2x4,2mm, m² 0,1260 14,8400 1,87R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Prego de aco polido com cabeca 17 x 30 (2 3/4 x 11) kg 0,0220 22,8000 0,50R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,0000 0,7700 2,31R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Areia media – posto jazida / fornecedor (sem frete) m³ 0,0090 150,0000 1,35R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 
frete m³ 0,0090 101,9600 0,92R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Desmoldante de fôrmas para concreto l 0,1800 15,7200 2,83R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Madeira serrada nao aparelhada de pinus, mista ou equivalente 
da regiao m³ 0,0020 1829,8000 3,66R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 chapa de madeira compensada resinada (espessura: 6,00mm) m² 0,2000 -R$                   

Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 1,2000 31,2900 37,55R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 1,2000 21,4700 25,76R$               

Sinapi / ND_Jan_23
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 
280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - 
chi diurno. af_10/2014

chi 0,1400 0,3500 0,05R$                 

Total 76,80R$               
CPU 1040 m

Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,3500 31,2900 10,95R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,3500 21,4700 7,51R$                 

Total 18,47R$               

CPU 2015 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio 
anodizado natural, para 1 face m 4,1000 36,6700 150,35R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 2,4100 31,2900 75,41R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 1,2100 21,4700 25,98R$               

Total 251,73R$             
CPU 2228 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Acido muriatico, diluição 10% a 12% para uso em limpeza l 0,0500 16,3200 0,82R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,1400 21,4700 3,01R$                 

Total 3,82R$                 

CPU 2636 un

Sinapi / ND_Jan_23 Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, 
e = 2 mm m² 0,3500 907,2000 317,52R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 50 (2"), 
instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 2,1000 185,7100 389,99R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 31,2900 15,65R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,5000 21,4700 10,74R$               

Total 733,89R$             

CPU 5658 un

Sinapi / ND_Jan_23 Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual 
a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2 m² 1,0800 27,5000 29,70R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Argamassa colante ac ii kg 4,4000 1,1100 4,88R$                 

536

34353

34721

92338

88309
88316

Revestimento Cerâmico brilhante 32x57cm na cor branca,  assentado na 
horizontal com cola em parede de convencional, rejunte pré fabricado junta 5mm 
na cor branca 

Limpeza Final da Obra
3

88316

Placa Estcaionamento Reservado - Idoso/Deficientes (50x70cm) - fixada em haste 
metálica

88316

88316

Janela basculante em alumínio anodizado fosco, com vidro incolor 4mm, instalada

36888

88309

88309
88316

88831

Retirada de corrimão e guarda corpo
88309

1379
370

4721

39397

4006

1360

88309
88316

Pingadeira de concreto

21141

5070

10908
88248

88267

Calhas/rufo em alumínio natural com corte 50cm espessura da chapa 0,7mm.
12423

As Built
90773

Junção simples Série R 100mm - 50mm

20083

5952

88309
88316

Remoção de grades, gradis, alambrados, cercas e portões
88316

88316

90586

90587

Demolição de concreto simples, incluso carga/descarga mecanizada e transporte

5795

88262
88309



Sinapi / ND_Jan_23 Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 0,2200 3,5200 0,77R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,6600 31,1100 20,53R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,3600 21,4700 7,73R$                 

Total 63,62R$               
CPU 5710 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao -  bruta  m 1,0000 7,1300 7,13R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da 
regiao - bruta   m 4,0000 8,1300 32,52R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 
22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)   m² 1,0000 315,0000 315,00R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)  kg 0,1100 21,5500 2,37R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 29,6200 29,62R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 2,0000 21,4700 42,94R$               

Sinapi / ND_Jan_23
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 
400 l. Af_05/2021

m³ 0,0100 429,3000 4,29R$                 

Total 433,87R$             

CPU 6099 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Cantoneira aluminio abas desiguais 1" x 3/4 ", e = 1/8 " kg 1,5400 55,3000 85,16R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Chapa de madeira compensada naval (com cola fenolica), e = 6 
mm, de *1,60 x 2,20* m m² 1,0500 68,6700 72,10R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos 
cimenticios l 0,1800 14,1600 2,55R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Espelho cristal e = 4 mm m² 1,0000 458,6600 458,66R$             
Sinapi / ND_Jan_23 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 1,8000 22,6900 40,84R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Vidraceiro com encargos complementares h 1,8000 24,4800 44,06R$               

Total 703,38R$             

CPU 6212 un

Sinapi / ND_Jan_23 Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,3700 28,1700 151,27R$             
Sinapi / ND_Jan_23 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,1800 22,6900 94,84R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,8500 31,2900 26,60R$               

Sinapi / ND_Jan_23
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em 
cedrinho/ angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ 
cumaru ou equivalente da regiao

m 5,1000 8,4000 42,84R$               

Sinapi / ND_Jan_23

Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, l= *15* cm, *60 
cm a 120* cm  x *210* cm,  em cedrinho/ angelim comercial/  
eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da regiao 
(nao inclui alizares)

jg 1,0000 307,1600 307,16R$             

Sinapi / ND_Jan_23
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 
35 mm, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em primer 
para pintura

Unidade 1,0000 524,5700 524,57R$             

Sinapi / ND_Jan_23
Roseta redonda de sobrepor, sem furos, em aco inox polido, 
diametro aproximado de 50 mm, para fechadura de porta - 
parafusos incluidos

Unidade 1,0000 12,0600 12,06R$               

Sinapi / ND_Jan_23
Puxador tubular reto, duplo, em aluminio polido, diametro 
aprox.de 1", comprimento aprox. De 400 mm, para portas de 
madeira ou vidro

Unidade 1,0000 147,9900 147,99R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  
cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos Unidade 3,0000 9,8200 29,46R$               

Total 1.336,79R$          

CPU 6245 m

Sinapi / ND_Jan_23 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), 
e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) h 2,5000 69,4600 173,65R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm h 0,1500 39,7000 5,96R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", 
comprimento 2" h 2,0000 1,7200 3,44R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 
kg/m2 m 0,3000 10,3900 3,12R$                 

Sinapi / ND_Jan_23 Tela de arame ondulada, fio *2,77* mm (10 bwg), malha 5 x 5 
cm, h = 2 m jg 0,7000 51,0500 35,74R$               

Sinapi / ND_Jan_23
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

Unidade 1,2000 25,2900 30,35R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. 
Af_08/2014 Unidade 0,0300 650,4200 19,51R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares Unidade 2,0000 31,2900 62,58R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Serralheiro com encargos complementares Unidade 1,0000 31,0200 31,02R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares Unidade 2,0000 21,4700 42,94R$               

Total 408,30R$             
CPU 6251 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Rejunte colorido, cimenticio kg 0,0360 3,5200 0,13R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Argamassa colante tipo aciii kg 1,2930 1,8400 2,38R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,1420 31,1100 4,42R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,0510 21,4700 1,09R$                 

Sinapi / ND_Jan_23
Piso em granito, polido, tipo marfim, dallas, caravelas ou outros 
equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= 
*2* cm 

m² 1,0500 316,9800 332,83R$             

Total 340,85R$             

37595
88256
88316

10841

88309
88315
88316

Soleira em granito branco Itaúnas e=2cm
34357

10997

4332

1330

7164

100745

88631

11577

38168

2433

Guarda-corpo duplo metálico em tubos de ø 2”, com  tela de arame ondulado 
galvanizado fio 10 soldado, malha quadrangular 50mm, com pintura eletroestática, 
com h=1,30m

21013

88261
88239
88309

20017

181

39505

88325

Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm 
Plastificado Colado 

587

1360

7334

11186

4813

5075
88262
88316

94962

88239

34357
88256
88316

(90 x 210) Porta com 1 folha de correr / madeira 100% sólida / fechadura para 
tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com puxador horizontal 
acabamento cromo acetinado/ pintura em esmalte sintético à base d'água 
acetinado cor branca

Placa de obra em chapa de aço

4417

4491



CPU 6252 m²
Sinapi / ND_Jan_23 Rejunte colorido, cimenticio kg 0,0360 3,5200 0,13R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Argamassa colante tipo aciii kg 1,2930 1,8400 2,38R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,1420 31,1100 4,42R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,0510 21,4700 1,09R$                 

Sinapi / ND_Jan_23
Piso em granito, polido, tipo marfim, dallas, caravelas ou outros 
equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= 
*2* cm 

m² 1,0500 316,9800 332,83R$             

Total 340,85R$             

CPU 6302 un

Sinapi / ND_Jan_23
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 
35 mm, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em 
laminado natural para verniz

Unidade 1,0000 420,6000 420,60R$             

Sinapi / ND_Jan_23
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em 
cedrinho/ angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ 
cumaru ou equivalente da regiao

m 5,1000 8,4000 42,84R$               

Sinapi / ND_Jan_23

Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, l= *15* cm, *60 
cm a 120* cm  x *210* cm,  em cedrinho/ angelim comercial/  
eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da regiao 
(nao inclui alizares)

jg 1,0000 307,1600 307,16R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,3700 28,1700 151,27R$             
Sinapi / ND_Jan_23 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,1800 22,6900 94,84R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Pedreiro com encargos complementares h 0,8500 31,2900 26,60R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Placa indicativa Unidade 1,0000 25,5400 25,54R$               

Sinapi / ND_Jan_23 Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  
cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos Unidade 3,0000 9,8200 29,46R$               

Sinapi / ND_Jan_23
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 mm, com 
cilindro, macaneta alavanca e roseta redonda em metal 
cromado - nivel de seguranca medio - completa

Unidade 1,0000 133,0300 133,03R$             

Total 1.231,34R$          

CPU 6315 m²

Sinapi / ND_Jan_23
Janela basculante em aluminio, 80 x 60 cm (a x l), acabamento 
acet ou brilhante, batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro, 
sem guarnicao/alizar 

Unidade 2,4900 222,6100 554,30R$             

Sicro/Janeiro_21 Película de controle solar prata refletivo - instalado m² 1,1000 106,0520 116,66R$             
Total 670,96R$             

CPU 7033 m²
Sinapi / ND_Jan_23 Servente com encargos complementares h 0,7500 21,4700 16,10R$               

Total 16,10R$               
CPU 7238 m²

Sinapi / ND_Jan_23 Tinta latex acrilica standard, cor branca                        l 0,4000 15,6700 6,27R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Pintor Com Encargos Complementares h 0,1900 31,2300 5,93R$                 
Sinapi / ND_Jan_23 Servente Com Encargos Complementares h 0,0700 21,4700 1,50R$                 

Total 13,70R$               

CPU 7249 un

Sinapi / ND_Jan_23 Engenheiro Civil de obra com encargos complementares h 23,8300 110,4000 2.630,83R$          
Sinapi / ND_Jan_23 Auxiliar de escritório com encargos complementares h 23,8300 27,0600 644,84R$             
Sinapi / ND_Jan_23 Mestre de Obras com encargos complementares h 68,8400 58,8100 4.048,48R$          
Sinapi / ND_Jan_23 Vigia noturno com encargos complementares h 68,8400 27,7000 1.906,87R$          
Sinapi / ND_Jan_23 Energia elétrica ate 2000kwh sem demanda kw/h 84,7200 0,7000 59,30R$               
Sinapi / ND_Jan_23 Oleo diesel combustivel comum l 21,1800 6,2600 132,59R$             

Sinapi / ND_Jan_23 Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine 
dupla, 4x4 - manutenção. Af_11/2015 h 28,2400 36,8700 1.041,21R$          

Sinapi / ND_Jan_23 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 
tubulação de pvc, dn 25 mm mês 6,0000 161,4200 968,52R$             

Total 11.432,64R$        

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica semibrilho em paredes, duas 
35692
88310
88316

34377

M3235

Demolição de contrapiso 3cm
88316

88309
37559

2433

38152

Janela com 6 folhas basculante / requadro em alumínio com pintura eletrostática 
branca / vidro liso comum incolor 4mm com película na cor prata, espessura 
mínima de 0,05 mm, anti-risco, com retenção de luminosidade, bloqueio dos raios 
solares mín. De 60%, transparência de no mín. 90%

(90 x 210) Porta de giro com 1 folha / madeira 100% sólida / fechadura para trafego 
intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 
304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado, com placa indicativa 
masculino / feminino 

39503

20017

181

88261
88239

34357
37595
88256
88316

10841

Peitoril em granito Branco Itaúnas e=2cm com pingadeira no mínimo 3cm

Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente 
de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e 
demais custos para operação e manutenção de obra) – CRÁS Nsa Sra LOURDES – 
Xanxerê

90777
90772
90780
88326
2705
4221

92137

89957



Obra: AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE PIMPOLHO 
Valor total da obra

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1 SERVIÇOS INICIAIS 10.318,38             3,32% 25% 25% 25% 25%

2.579,60 2.579,60 2.579,60 2.579,60 10.318,38           
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.727,51             3,78% 40% 40% 20%

4.691,00 4.691,00          2.345,50          11.727,51           
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.181,97               2,96% 70% 20% 10%

6.427,38 1.836,39          918,20             9.181,97             
4 SUPRA E INFRAESTRUTURA 23.936,40             7,71% 80% 20% 0%

19.149,12 4.787,28          -                   23.936,40           
5 VERGA E CONTRAVERGA 2.278,48               0,73% 20% 60% 20%

455,70 1.367,09          455,70             2.278,48             
6 SOLEIRA E PEITORIL 824,83                  0,27% 50% 50%

412,42 412,42 824,83                
7 ABERTURAS - JANELAS E PORTAS 10.768,11             3,47% 40% 60%

4.307,24          6.460,86          10.768,11           
8 COBERTURA 119.261,85           38,42% 20% 80%

23.852,37        95.409,48        119.261,85         
9 ALVENARIA REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 38.662,36             12,46% 20% 50% 30%

7.732,47          19.331,18        11.598,71        38.662,36           
10 PISOS 42.068,85             13,55% 20% 50% 30%

8.413,77          21.034,42        12.620,65        42.068,85           
11 PINTURAS INTERNA E EXTERNA -                       0,00% 20% 50% 30%

-                   -                   -                   -                     
12 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.728,96               0,88% 20% 50% 30%

545,79             1.364,48          818,69             2.728,96             
13 LOUÇAS 1.144,20               0,37% 0% 50% 50%

-                   572,10             572,10             1.144,20             
14 METAIS 1.836,11               0,59% 0% 50% 50%

-                   918,05             918,05             1.836,11             
15 ACESSÓRIOS 3.296,23               1,06% 0% 50% 50%

-                   1.648,12          1.648,12          3.296,23             
16 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 2.832,77               0,91% 0% 50% 50%

-                   1.416,38          1.416,38          2.832,77             
17 ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL 2.746,10               0,88% 0% 50% 50%

-                   1.373,05          1.373,05          2.746,10             
18 ELETRICO 3.616,03               1,16% 0% 50% 50%

-                   1.808,01          1.808,01          3.616,03             
19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 23.170,01             7,46% 0% 50% 50%

-                   11.585,01        11.585,01        23.170,01           

310.399,13           100,00% 33.302,79 32.365,81 95.921,82 148.808,71 310.399,13

SIMPLES 11% 10% 31% 48%
ACUMULADO 11% 21% 52% 100%

310.399,13           33.302,79 65.668,60 161.590,42 310.399,13

Valores totais

Valores totais acumulados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

310.399,13R$                                  

Planejamento Cronograma

LOCALIZAÇÃO: Rua Jacob Sirena, Nossa Sra Aparecida,  Xanxerê/SC



Obra: AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE PIMPOLHO 

Preço base: Sinapi - JAN 2024 24,10%

Planilha Orçamentária 

LOCALIZAÇÃO: Rua Jacob Sirena, Nossa Sra Aparecida,  Xanxerê/SC

1 SERVIÇOS INICIAIS 10.318,38
1.1 CPU 5710 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 120x250cm m² 3,00 433,87 538,44                       1.615,31                   

1.2 sinapi/ insumos 37524 Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, fixação em pontalete de madeira - h=1,20 m m 70,00 2,58 3,20                           224,12                      

1.4 Sinapi / ND_JAN_24 101215 Remoçao de terra para ajuste do terreno, DTM 1,5 km e execucao de talude m³ 405,00 16,87 20,94                         8.478,95                   

1.5 Sinapi / ND_JAN_24 103946 Plantio de grama esmeralda em placas -  SERA EXECUTADO PELO MUNICIPIO m² 0,00 16,46 20,43                         -                            

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.727,51

2.1 Sinapi / ND_JAN_24 97622 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m³ 15,50 60,68 75,30                         1.167,21                   

2.4 Sinapi / ND_JAN_24 97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 15,96 10,31 12,79                         204,20                      

2.5 Sinapi / ND_JAN_24 97645 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 30,71 26,64 33,06                         1.015,28                   

2.7 CPU 7033 Demolição de contrapiso 3cm m² 67,79 16,10 19,98                         1.354,66                   

2.9 CPU 710 Demolição de concreto simples, incluso carga/descarga mecanizada e transporte m³ 4,40 127,84 158,65                       698,07                      

sim CPU 712 Remoção de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 16,00 21,47 26,64                         426,31                      

2.11 Sinapi / ND_JAN_24 97650 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 227,00 8,28 10,28                         2.332,53                   

2.12 Sinapi / ND_JAN_24 97647 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. 
Inclusive o beiral  Af_12/2017 m² 227,00 3,25 4,03                           915,55                      

2.13 Sinapi / ND_JAN_24 100973 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 
com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 m³ 66,00 8,42 10,45                         689,65                      

2.14 Sinapi / ND_JAN_24 97915 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³xkm 1980,00 1,19 1,48                           2.924,04                   

3.1.1                     9.181,97 

3.1.1.1 Sinapi / ND_JAN_24 96525 Escavação mecanizada para sapatas e viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação 
para colocação de fôrmas). Af_06/2017 m³ 86,90 54,80 68,01                         5.909,79                   

3.1.1.2 Sinapi / ND_JAN_24 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 m³ 81,23 32,46 40,28                         3.272,18                   

 BDI: 24,10 % 

UnidadeDescrição dos ServiçosCódigoReferênciaÍtem Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Unitário 
Sem BDI (R$) Valor Total (R$)Quantidade

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Planilha Orçamentária creche pimpolho retirar itens 1/6



3.1.2 23.936,40

3.1.2.4 Sinapi / ND_JAN_24 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 155,00 15,66 19,43                         3.012,28                   

3.1.2.5 Sinapi / ND_JAN_24 96547 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 208,00 13,17 16,34                         3.399,55                   

3.1.2.8 Sinapi / ND_JAN_24 92761 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 Kg 133,00 13,23 16,42                         2.183,65                   

3.1.2.9 Sinapi / ND_JAN_24 92762 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 Kg 139,00 11,12 13,80                         1.918,19                   

3.1.2.12 Sinapi / ND_JAN_24 92421 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, 
em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020 m² 25,00 114,72 142,37                       3.559,19                   

3.1.2.13 Sinapi / ND_JAN_24 96616 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m³ 1,00 712,21 883,85                       883,85                      

3.1.2.14 CPU 560 Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, 
adensamento e acabamento m³ 11,00 657,80 816,34                       8.979,69                   

3.2 2.278,48

3.2.1 Sinapi / ND_JAN_24 93196 Verga E Contraverga moldada in loco em concreto m 12,00 153,00 189,87                       2.278,48                   

4.3 824,83

4.3.1 CPU 6252 Peitoril em granito Branco Itaúnas e=2cm com pingadeira no mínimo 3cm m² 1,50 340,85 422,99                       634,49                      

4.3.2 CPU 6251 Soleira em granito Branco Itaúnas e=2cm m² 0,45 340,85 422,99                       190,35                      

4.4 10.768,11

5.1 Sinapi / ND_JAN_24 94569 Janela de alumínio e vidro tipo maxim-ar, incluso batente e ferragens - 
fornecimento e instalação

M² 4,80 827,00 1.026,31                    4.926,27                   

5.1 Sinapi / ND_JAN_24 91341 Porta de alumínio, de abrir, com guarnição e fixação com parafusos - fornecimento 
e instalação 

M² 5,04 934,00 1.159,09                    5.841,83                   

5 COBERTURA 119.261,85

5.1 Sinapi / ND_JAN_24 92558 Fabricacao e Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada,metalica em aço, para vãos maiores ou 
iguais a 6,0 m , incluso içamento. Af_07/2019 und. 8,00 2633,00 3.267,55                    26.140,42                 

5.2 Sinapi / ND_JAN_24 92559 Fabricacao Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, metalica em aço, para vãos maiores ou 
iguais a 8,0 m , incluso içamento. Af_07/2019 und. 5,00 3188,00 3.956,31                    19.781,54                 

5.3 Sinapi / ND_JAN_24 92571 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS coberto com 
telhas metalicas m² 8,00 182,00 225,86                       1.806,90                   

5.4 Sinapi / ND_JAN_24 100716 Fundo anticorrosivo para aço m² 193,80 27,45 34,07                         6.601,88                   

5.5 Sinapi / ND_JAN_24 94216 Telhamento com telha de aço termo acustica com acabamento na parte inferior, incluindo instalaçao e 
içamento m² 185,00 201,00 249,44                       46.146,59                 

5.6 Sinapi / ND_JAN_24 94227 Rufo de alumínio e envelopamento interno m 50,00 63,00 78,18                         3.909,15                   

5.7 Sinapi / ND_JAN_24 94227 Pingadeira em aluminio numero 24, desenvolvimento 50 m 60,00 63,00 78,18                         4.690,98                   

5.8 Sinapi / ND_JAN_24 94227 Calha de alumínio numero24 desenvolvimento 50 m 28,00 63,00 78,18                         2.189,12                   

SOLEIRA E PEITORIL

ABERTURAS - JANELAS E PORTAS

SUPRA E INFRAESTRUTURA

VERGA E CONTRAVERGA
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5.9 Sinapi / ND_JAN_24 94227 Calha em concreto tubo para dreno lateral a mureta - Canaleta meia cana 30cm m 32,00 36,80 45,67                         1.461,40                   

5.10 Sinapi / ND_JAN_24 104680 Tubulacao drenagem 100mm m² 5,00 154,00 191,11                       955,57                      

5.11 Sinapi / ND_JAN_24 97935 Caixa de passagem 60x60x60cm para rede pluvial uni 1,00 940,00 1.166,54                    1.166,54                   

5.12 Sinapi / ND_JAN_24 96486 Forro em PVC regua lisa ambientes comerciais incluindo estrutura e acabamantos laterais m² 45,00 79,00 98,04                         4.411,76                   

6 ALVENARIA REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 38.662,36

6.1 Sinapi / ND_JAN_24 103323 Alvenaria de tijolo ceramico 6 furos, para mureta, sala dos professores, wc e embasamento e oitao m² 185,00 71,00 88,11                         16.300,54                 

6.1 Sinapi / ND_JAN_24 87886 Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira 
dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014 m² 320,00 14,51 18,01                         5.762,21                   

6.2 Sinapi / ND_JAN_24 87529
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014

m² 320,00 41,80 51,87                         16.599,62                 

7 PISOS 42.068,85

7.1 Sinapi / ND_JAN_24 94993 Execução de piso de concreto usinado, acabamento convencional, espessura de 
6cm, armado incluindo entrada de veiculos

m² 250,00 75,50 93,70                         23.423,88                 

7.2 Sinapi / ND_JAN_24 87630 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira 400L, espessura 3 cm incluindo entrada de veiculos

m² 250,00 44,65 55,41                         13.852,66                 

7.3 Sinapi / ND_JAN_24 87257 Revestimento ceramico  para piso com placas nas dimensões 60x60cm aplicada 
no sanitario pcd - AS DEMAIS SERAO EXECUTADOS PELO MUNICIPIO

m² 3,35 79,00 98,04                         328,43                      

7.6 Sinapi / ND_JAN_24 88650 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60 cm, com 
acabamento em 45°

m² 150,00 14,88 18,47                         2.769,91                   

7.6 Sinapi / ND_JAN_24 87269 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas de dimensões 25x35 
cm  

m² 21,00 65,00 80,67                         1.693,97                   

8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 0,00

8.1.1 Sinapi / ND_JAN_24 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 incluindo lateral existente - 
SERA EXECUTADO PELO MUNICIPIO m² 0,00 3,90 4,84                           -                            

8.1.2 Sinapi / ND_JAN_24 88416 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica semibrilho em paredes, duas demãos. Af_06/2014  
incluindo lateral existente SERA EXECUTADO PELO MUNICIPIO m² 0,00 18,70 23,21                         -                            

9 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.728,96

9.1 Sinapi / ND_JAN_24 98557 Impermeabilização áreas molhadas – emulsão asfáltica elastomérica – 40cm e piso m² 4,50 52,00 64,53                         290,39                      

9.2 Sinapi / ND_JAN_24 98546 impermeabilizacao de viga de baldrame com impermeabilizante asfaltico m² 15,00 131,00 162,57                       2.438,57                   

10.1 1.144,20

10.1 Sinapi / ND_JAN_24 100878 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - padrão alto - fornecimento e instalação. 
Af_01/2020 und. 1,00 637,00 790,52                       790,52                      

LOUÇAS
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10.2 Sinapi / ND_JAN_24 86942
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo 
garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 
popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und. 1,00 285,00 353,69                       353,69                      

11 1.836,11
11.1 CPU 4 Torneira com acionamento hidrômetro por alavanca, para PNE com fechamento automático und. 1,00 1479,54 1.836,11                    1.836,11                   
12 3.296,23

12.1 Sinapi / ND_JAN_24 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso 
fixação. Af_01/2020 und. 1,00 262,48 325,74                       325,74                      

12.2 CPU 154 Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras und. 1,00 59,77 74,18                         74,18                        
12.3 CPU 155 Papeleira para papel higiênico de rolo und. 1,00 59,77 74,18                         74,18                        

12.4 CPU 371 Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas und. 1,00 167,03 207,28                       207,28                      

12.5 CPU 7 Barras de apoio, com comprimento de 40 cm und. 2,00 116,80 144,95                       289,90                      

12.6 Sinapi / ND_JAN_24 100867 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede - fornecimento e 
instalação. Af_01/2020 und. 2,00 374,45 464,69                       929,38                      

12.7 Sinapi / ND_JAN_24 100868 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e 
instalação. Af_01/2020 und. 2,00 386,43 479,56                       959,12                      

12.8 CPU 6099 Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado m³ 0,50 703,38 872,89                       436,45                      

13 2.832,77

13.1 Sinapi / ND_JAN_24 102609 Caixa de agua  de polietileno de 2000 Litros fornecimento e instalacao ( registro e boia) uni 1,00 1059,00 1.314,22                    1.314,22                   

13.2 Sinapi / ND_JAN_24 89356 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014 - incluindo encanmento novo de entrada de agua da rua m 32,00 26,50 32,89                         1.052,37                   

13.3 Sinapi / ND_JAN_24 90373 Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 und. 5,00 14,10 17,50                         87,49                        

13.4 Sinapi / ND_JAN_24 89396 Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 und. 5,00 22,21 27,56                         137,81                      

13.5 Sinapi / ND_JAN_24 89362 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. Af_12/2014 und. 4,00 10,13 12,57                         50,29                        

13.6 Sinapi / ND_JAN_24 89987 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e 
instalação. Af_08/2021 und. 2,00 76,79 95,30                         190,59                      

14 2.746,10

14.1 Sinapi / ND_JAN_24 89724 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 und. 2,00 10,90 13,53                         27,05                        

14.2 Sinapi / ND_JAN_24 89802 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 und. 2,00 10,79 13,39                         26,78                        

14.3 Sinapi / ND_JAN_24 89801 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 und. 1,00 10,05 12,47                         12,47                        

14.4 Sinapi / ND_JAN_24 89850 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014 und. 1,00 33,04 41,00                         41,00                        

14.5 CPU 797 Junção simples Série R 100 mm - 50 mm und. 2,00 23,60 29,29                         58,59                        

14.6 Sinapi / ND_JAN_24 89784 Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 und. 1,00 25,07 31,11                         31,11                        

14.7 Sinapi / ND_JAN_24 89753 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 und. 6,00 9,67 12,00                         72,00                        

METAIS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA

ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL
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14.8 Sinapi / ND_JAN_24 89856 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014 und. 2,00 21,38 26,53                         53,07                        

14.9 Sinapi / ND_JAN_24 89708 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 
ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 und. 1,00 108,32 134,43                       134,43                      

14.10 Sinapi / ND_JAN_24 89711 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 m 1,00 22,45 27,86                         27,86                        

14.11 Sinapi / ND_JAN_24 89712 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 m 10,00 28,25 35,06                         350,58                      

14.12 Sinapi / ND_JAN_24 89714 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 m 20,00 39,33 48,81                         976,17                      

14.13 Sinapi / ND_JAN_24 97896 Caixa de passagem 60x60x60cm para inspecao und. 2,00 363,00 450,48                       900,97                      
14.13 CPU 116 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm und. 2,00 13,70 17,01                         34,01                        

15 ELETRICO 3.616,03

15.1 Sinapi / ND_JAN_24 97590
Luminária plafon  LED 18W, temperatura de cor 4000K, tensão 220V, dimenões 
conforme projeto - fornecimento e instalação 

und. 13,00 106,00 131,55                       1.710,10                   

15.2 Sinapi / ND_JAN_24 91959 Interruptor simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento 
e instalação

und. 3,00 51,90 64,41                         193,22                      

15.3 Sinapi / ND_JAN_24 92008 Tomada baixa de embutir (2 módulos) 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação

und. 3,00 55,10 68,38                         205,14                      

15.4 Sinapi / ND_JAN_24 91845 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, 25mm (3/4") para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e instalação

m 60,00 8,50 10,55                         632,91                      

15.5 Sinapi / ND_JAN_24 91871 Eletroduto rígido roscável, PVC, 25mm (3/4") para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação

m 20,00 15,60 19,36                         387,19                      

15.6 Sinapi / ND_JAN_24 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V para circuitos 
terminais na cor preta - fornecimento e instalação

m 80,00 4,20 5,21                           416,98                      

15.7 Sinapi / ND_JAN_24 93655 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação und. 3,00 13,60 16,88                         50,63                        

15.8 Sinapi / ND_JAN_24 89724
Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 MA, corrente de 25A, tipo AC - 
fornecimento e instalação

und. 1,00 16,00 19,86                         19,86                        

16 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 23.170,01
16.1 CPU 2228 Limpeza final da obra m² 288,46 3,82 4,74                           1.368,12                   

16.2 Sinapi / ND_JAN_24 102073 Pedestal em concreto armado para caixa de agua 04 pilares vigas e sapatas - formas escoras e laje 
incluso m³ 4,50 3904,00 4.844,86                    21.801,89                 

TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO 310.399,13R$                                 
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