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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagcdo do Empreendedor

Raz&o Social: Municipio de Xanxeré

CNPJ: 83.009.860/0001-13

Endereco: Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

Telefone: (49) 3441-8500

1.2 Identificagcdo da Empresa Responséavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel: Geovias Engenharia Ltda EPP

CNPJ: 13.771.8041/0001-36

Endereco: Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

Telefone: (49) 3312-0413

E-mail: geoviasdep@gmail.com

1.2.1 Responsavel técnico:
Engenheiro Civil Juliano Wolschick
CREA/SC 057.254-9

1.3 Dados do Contrato

Contrato: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 0200/2023
Contratacdo de empresa especializada para prestacao de
servicos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, visando
a elaboracao de projetos de pavimentacado asfaltica, rede

Objeto: de drenagem pluvial e muros de contencdao, inclusive com
elaboracdo de levantamentos de campo (topogréfico /
planialtimétrico), estudos, documentos técnicos

complementares e demais servigos técnicos
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagcdo do Empreendimento

Rua: Ruas diversas
Trecho: -

Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentagéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
eVolume 01: Projeto de execuc¢éo, contendo a descrigdo dos estudos realizados e
dos projetos desenvolvidos, dimensionamento e descricdo das especificagdes
técnicas para execucdo das obras e as plantas e detalhamentos relativos aos
projetos;

¢ Volume 02: Orgamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra;

2.3 Consideracfes preliminares
A elaboracéo do projeto segue as normas especificas do DNIT.
Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacao das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dimensdes
O objetivo do empreendimento sdo as obras de pavimentacdo asféltica dos trechos das

vias listados na Tabela 1.

Extensao Area

(m) (m?)

Item Trecho Inicio Final

Rua Boaventura

1 RUA JORGE LACERDA Rua Frederico Unstadt A
Corréa Lemos

238,00 3.325,15

2 RUA M:SC;'QDO DE Rua Vidal Ramos Rua Jorge Lacerda 66,50 792,60

Total 304,50 4.117,75

Tabela 1 — Dados da via
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2.5 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.

EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
nuamero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacédo
Estudos Hidroldgicos
Estudos de Tréafego
Estudos Ambientais
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico

Juliano Engenheiro | CREA/SC P':;%g%ge[;:;?p;??gzc
Wolschick Civil 057.254-9 . 9 -
Projeto de Pavimentacéo

Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Ciclovia
Projeto de Passeios Acessiveis
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacdes
Orcamento e Cronograma

Tabela 2 — Equipe

2.6 Assinaturas

Juliano Wolschick

Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

CNPJ 13.771.804/0001-36
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3 FORMACAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de pregos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de abril de 2024, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela do
SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de julho de 2024, sem
desoneracéo. Foram coletados precos na tabela ANP de julho de 2024.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicOes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,
atualizada para o més de julho de 2024.

Todos os valores foram reajustados para o més de agosto de 2024, utilizando os indices

de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT.

3.2 Prazo de execucéo

O prazo previsto para execugdo segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.3 Remocbes

As quantidades relativas as remogdes de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacédo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizacdo da obra.

As remoc0es realizadas no caso de solos com deformacao plastica (borrachudos) deverao

ser autorizadas pela fiscalizacgéo.

3.4 BDI

O BDI considerado para os servicos foi obtido conforme as instru¢des determinadas pelo
TCU, através do Acoérddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcao de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instrugbes determinadas pelo
TCU, através do Acordao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisicéo indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: Ruas Diversas

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6rmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
a-n

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

-1

BDI =

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiN MAX
AC [ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L [LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagéo
ISSQN (Aliquota x %Base de calculd 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados 0s percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

ltens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
| IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % o
ISSQN (Aliguota x %Base de célculq 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EECVINGS
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3.5 Fiscalizacéo
Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucédo das
obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.6 Percentual de méo de obra
O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122
da INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:
¢ Drenagem - 50% (cinquenta por cento);
o Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);
e Pavimentacéo asfaltica 10% - (dez por cento);
e Terraplenagem - 15% (quinze por cento);
o Demais servigos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e
cinco por cento):
o Servigos iniciais;
o Meio-fio e passeios;
o Sinalizacéo;
o Obras complementares;

o Obras de contencéo;

3.7 Origem dos materiais
As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a
elaboracdo do orcamento da obra. O executor poderd optar por outras origens, desde que 0s

materiais atendam as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificagcdes.

EEVINGS CNP 15.771 8041000135
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra FoRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 18,30 km 18,30 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km
5. REFINARIA EM RELACAO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km
EBE2VING
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3.8 Reajuste

Todos os valores foram reajustados utilizando os indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do DNIT (IROR).

A metodologia aplicada foi a seguinte:

Onde:
e |, é 0IROR do grupo de servigos para o més atual;

e lpé 0IROR do grupo de servigos para o més base (tabelas);
¢ |R é oindice de reajuste;

CNPJ 13.771.804/0001-36

B (49) 3312-0413

engen harla Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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INDICES DE REAJUSTAMENTO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:

Iltem Descricao mai/24 mai/24 jun/24 juli24 ago/24 Indl(?e de
Reajuste

1 Terraplenagem TER 483,549 483,549 486,712 490,165 490,992 | 1,01539
2 Pavimentacao PAV 570,769 570,769 572,847 574,257 576,816 | 1,01059
3 Pavimentos de Concreto de Cimento Portland PCP 419,189 419,189 419,900 422,295 421,817 | 1,00627
4 Drenagem DRE 463,273 463,273 465,511 468,118 468,695 | 1,01170
5 Sinalizacdo Horizontal SHO 449,283 449,283 449,348 452,868 452,691 | 1,00759
6 Sinalizacdo Vertical SVE 262,939 262,939 263,186 264,797 264,869 | 1,00734
7 Servicos com Aco para Obras de Arte Especiais OAE 96,136 96,136 96,449 97,388 98,084 | 1,02026
8 Obras de Arte Especiais sem Ago OAE 471,476 471,476 473,715 476,590 476,996 | 1,01171
9 |Superestrutura de Passarelas Metdlicas PAS 113,613 113,613 114,095 114,827 115,898 | 1,02011
10 |Obras Complementares e Meio Ambiente 0OCO 159,730 159,730 160,529 161,478 161,690 | 1,01227
11 [Conservacdo Rodovidria CRO 432,657 432,657 436,668 439,323 439,562 | 1,01596
12 |Cimento Asfaltico Petréleo - CAP CAP 952,118 952,118 956,976 984,171 | 1.052,513 | 1,10544
13 [Emulsdo Asféltica RR 861,707 861,707 868,093 891,842 942,266 | 1,09349
14 |[Emulséo Asféltica Modificada RRM 148,404 148,404 150,313 153,790 160,899 | 1,08420
15 |Emulsdo Asfaltica de Imprimacéo EAI 142,190 142,190 143,651 147,045 153,108 | 1,07678
16 [Asfalto Diluido de Petréleo - ADP CM 911,498 911,498 919,387 934,342 | 1.002,236 | 1,09955
17 [Asfalto Modificado por Polimero CMM 140,004 140,004 141,259 145,004 153,973 | 1,09978
18 [Asfalto Borracha CAPB 147,639 147,639 148,529 152,630 162,520 | 1,10079
19 |Mobilizacdo e Desmobilizacédo MOB 169,741 169,741 170,075 172,932 172,983 | 1,01910
20 |Administracdo Local ADM 147,124 147,124 148,389 149,688 150,017 | 1,01966
21 |Consultoria, Supervisdo e Projeto CON 290,572 290,572 293,836 294,845 297,481 | 1,02378
22 [indice Nacional de Custo da Construcéo INCC | 1.110,887 | 1.110,887 | 1.118,827 | 1.126,916 | 1.134,775 | 1,02150
23 |IGP - DI IGP 1.112,260 | 1.112,260 | 1.117,787 | 1.127,101 | 1.128,408 | 1,01452

1"



4 CONSIDERAGCOES GERAIS

4.1 Obrigacdes da Construtora

Fazer a locacéo e o nivelamento dos servicos com equipe de Topografia.
Sinalizacgdo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros,
bem como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relagéo ao servigo e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecao Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacdo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢des imediatas de
trafego.

Informar a Fiscalizagdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servigos. Qualquer modificagdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizagdo.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizagdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular
prejudicial ao bom andamento dos servicos.

Substituir ou refazer & suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha
sido rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucao das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificacdes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigacdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pér a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.
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e Esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na interpretagéo do projeto.
o Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecdo daobra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego néo possa ser desviado, a obra sera executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigo de sinalizagdo de modo a
impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira

responsabilidade a devida sinalizagdo preventiva durante o periodo de execucédo da obra.

4.4 Conclusao da obra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remocdo de todo entulho e sobras de
materiais decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apos a sua conclusao. Sendo que apés a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacao,
que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverdo ser corrigidos e posteriormente

devidamente compactados.

4.6 Controle tecnolégico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacbes apresentadas para cada um dos servicos
quantificados.
¢ Pavimentacdo — Revestimento asféltico

o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700mz2 de

area;
— [ ey geoviasdep@gmail.com
E E | - V I k — CNPJ 13.771.804/0001-36
H (49) 3312-0413
@ n g@ n h @ ri @ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

13



o Ensaio de controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica: um ensaio
a cada 700mz de érea;

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a
cada 700m? de area;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracao
de amostras para os ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da
obra.

Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
sua execucao ser acompanhada pela fiscalizac¢ao.

A emissdo do termo de recebimento devera ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificagdes de servi¢o pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asféltica antes
do inicio da execucao dos servi¢cos, de modo a fornecer pardmetros para a validagcao do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparagdo entre a densidade de campo e a densidade teodrica na avaliagdo do grau de
compactacao.

Para a execucdo da capa asfaltica, (que devera ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao,
etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissédo do laudo e aprovagédo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo

por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.
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Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, seré utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica (ensaios realizados por
empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servi¢os o projeto da massa asfaltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.7 Licencas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servigos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagfes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacbes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas

execucdes da referida obra.

4.8 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e sera utilizado como referéncia para sanar dlvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Seré instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensodes:
e 01 - padréo definido pela prefeitura, com dimensées de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos e

seré de responsabilidade da contratada a atualiza¢édo periddica de suas informagdes.
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4.10 Mobilizagdo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de equipamentos,
ma&o de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, devera promover a
desmobilizacdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacdes de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacdes de agua e luz provisérias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligacBes provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo
habil junto aos 6rgdos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da
concluséao.

A CONTRATADA deverad providenciar instalacbes para depoésito de materiais e
ferramentas, sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as
refeicbes sejam feitas no proprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranca do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério
do Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto & remoc¢do dos detritos e da terra
impropria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em areas
adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel,
mantido limpo.

4.11 Locacédo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagfes indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢cdes no levantamento topogréfico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de dividas, deveréa consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locac&o da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizac&o qualquer divergéncia encontrada.

Apés a realizacdo da locacdo, a empresa deverd comunicar a fiscalizagdo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servigos.

4.12 Servicos topograficos
Os servigos topogréaficos compreendem a locacéo do eixo do tragado, seu nivelamento e

seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocacao de todos
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0s demais servicos previstos para a execucdo da obra. Os controles geométricos que serédo
realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacdo de
tais servigos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condigdes estabelecidos.

4.13 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas secgdes transversais a cada solicitagdo de
medicgao.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu trago ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servigo C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execugdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execuc¢do dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnolégico da massa asfaltica
seré realizado em duas etapas.

Primeiramente sera coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execugao
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serédo
ensaiadas, prioritariamente, para verificagdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asféltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a
execucdo da pavimentacdo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a
Fiscalizacéo.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a
data e o horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacao da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactacéo

da capa asfaltica.
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Para o célculo do grau de compactacédo sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asféltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Serd admitida variagdo méaxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros
apresentados no projeto.

A partir dos laudos, sera verificado se o tragco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovagdo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizaco
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medi¢cdo em relacdo ao CAP e a densidade da massa asfaltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servi¢os, o projeto da massa asféltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o trago/projeto e encaminhar a fiscalizagao antes do inicio dos
servigcos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideragdes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que nao tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizacdo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou substituicdo que venham a favorecer o

melhoramento e/ou qualidade dos servicos.
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A Contratada, ainda na condicdo de proponente, ter4 analisado orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 6rgao
responsavel pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcdo de mé interpretacdo das especificacfes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranca
necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funcionrio e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizacdo necesséria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequagéo da
sinalizacao.

Os servigos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaga as condicdes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orgcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Consideracfes finais

Apb6s a conclusdo das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovacgao delas.

ApOs a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutencédo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizacéo viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execucao.

E de suma importancia a conservacio adequada dos sistemas, visto que eles poder&o
entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucao das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As EspecificagfBes de Servigo elencadas estédo disponiveis para download em:

e DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisal/ipr/coletanea-de-normas

e DEINFRA/SC: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

ANP 07/2024

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao
CM-30 Forneci de Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 - - - 469,42
CAP AB8 __|Fornecil de CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 3.963,58 208,61 | 4.172,19 | 4.641,61
CAP 55-75-E | Forneci de CAP modificado por polimero 55-75-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 3.969,18 812,96 | 4.782,14 | 5.251,56
CAP 60-85-E | Forneci de CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 3.923,43 803,59 | 4.727,02 | 5.196,44
CAP 30-45 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 4.342,45 889,42 [ 5.231,87 | 5.701,29
CAP 50-70 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 3.288,06 673,46 [ 3.961,52 | 4.430,94
EAI Fornecimento de Emuls&o asféltica para servigo de imprimagao REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.711,11 555,29 | 3.266,40 [ 3.735,82
RCI1C-E Forneci de EmulsGes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0550 | 420,00 57,50 - 032 | 22680 | 284,62 58,30 126,50 469,42 3.317,41 679,47 | 3.996,88 | 4.466,30
RL-1C Forl de Emulsée: 4 RL-1C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.662,20 545,27 | 3.207,47 | 3.676,89
RL-2C Forneci de Emulsdes RM-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.673,22 547,53 [ 3.220,75 | 3.690,17
RR-1C Forneci de Emulsoe: RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.422,30 496,13 | 2.918,43 | 3.387,85
RR-2C Forneci de Emulsdes RR-2C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.780,10 569,42 | 3.349,52 | 3.818,94
Tio d Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 08/2024 (R$) Menor valor para aquisi¢ao de produtos asfélticos
Portaria n® Ipé eP Fixo Variavel lor2014 losr2024 | Fator Fixo Variavel \tem Fornecedor] Origem Destino | Vlor aquisigao Valor Valor aquisicéo +
1977/2017 DNIT Pavim 26,939 0,253 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,540 Transporte (R$) Transporte (R$)
N&o pavim. 26,939 0,299 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,638 Fornecimento de Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR_| Xanxeré - SC - 469,42 269,42
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,879 Fornecimento de CAP por borracha d CAP AB8 REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.172,19 469,42 4.641,61
Fornecimento de CAP por polimero 5CAP 55-75-ff REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.782,14 469,42 5.251,56
Fornecimento de CAP por polimero 6CAP 60-85-ff REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.727,02 469,42 5.196,44
Impostos Transporte Aquisicdo Aquisicéo Aquisicao Aquisicao Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.231,87 469,42 5.701,29
CAP AB-8 CAP 50-70 emulsdes asf. Dil. Fornecimento de Cimentos asfélticos CAP-50-70 CAP 50-70| REPAR | Araucéria- PR | Xanxeré - SC 3.961,52 469,42 4.430,94
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emuls&o asfaltica para servico EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.266,40 469,42 3.735,82
PIS Fornecimento de Emulsdes asf. Mod. Por polime RC1C-E REPAR | Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 3.996,88 469,42 4.466,30
COFINS Fornecimento de Emulsées asfalticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.207,47 469,42 3.676,89
Fornecimento de Emulsdes asfélticas RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.220,75 469,42 3.690,17
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 2.918,43 469,42 3.387,85
Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C RR-2C REPAR_| Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.349,52 469,42 3.818,94
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICI_PIO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas ORGAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 4,1230 244,56 1.008,32
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 554,36 52,66
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 73,04 28,49
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 12,13 34,57
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 535,19 43,89
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
7 Composicéo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 687,86 687,86
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0950 328,30 31,19
Total 1.891,80
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 7,2480 244,56 1.772,57
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,6700 554,36 371,42
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 73,04 101,53
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 20,1000 12,13 243,81
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360 535,19 72,79
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampé&o M3 0,0080 535,19 4,28
7 SINAPI-C 98114 Tampao articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000 710,38 710,38
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,6700 328,30 219,96
Total 3.496,74
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 2,0615 244,56 504,16
2 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0410 535,19 21,94
3 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
5 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 32,37 64,74
Total 641,38
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICI_PIO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas ORGAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 10 Mudanca de boca de lobo para caixa de ligagdo
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 2,1744 244,56 531,77
2 SINAPI-C 94970 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,6700 503,63 337,43
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 73,04 101,53
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 20,1000 12,13 243,81
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0408 535,19 21,84
6 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
7 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 32,37 64,74
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,6700 328,30 219,96
Total 1.566,80
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm,
SO inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?2 0,3000 403,34 121,00
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 60,84 222,07
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 418,33
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
Gl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1963 403,34 79,18
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 60,84 215,98
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 370,42
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICI_PIO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas ORGCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
Sl inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?2 0,1250 403,34 50,42
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 60,84 200,77
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
Total 301,91
COMP 23 Remocao e relocagéo de postes un
1 SICRO E9686P Caminh&o guindaste - CHP Diurno h 12,5000 306,88 3.836,00
2 SICRO E9686I Caminh&o guindaste - CHI Diurno h 12,5000 117,80 1.472,50
3 P9824 88316 Servente H 50,0000 22,86 1.143,00
Total 6.451,50
Base composi¢ao 84400 Remanejamento postes linha transmissado da tabela DER/PR
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 32,85 65,70
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 42,14 126,42
4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 7,86 219,06
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 8,02 113,64
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 32,54 16,27
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 31,50 15,75
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 85,07 85,07
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,23 0,23
Total 687,86
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICI_PIO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas ORGAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0070 135,00 0,95
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022 519,35 1,14
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 23,35
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0035 135,00 0,47
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012 519,35 0,62
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 22,35
Fornecimento e implantacao de placas totalmente refletivas de regulamentacao tipo retangular 60x80cm, inclusive
COMP 33 suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 |Confecgédo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + 11 m? 0,2400 403,34 96,80
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6000 60,84 219,02
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
Total 384,75
EEVING
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

DATA SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 BD:;Q SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 42 Substituicdo de Grelha metélica em boca de lobo existente (60x75cm)
1 Composicéo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 687,86 687,86
2 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0080 535,19 4,28
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,6000 32,37 84,16
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,6000 22,86 59,44
Total 835,74
COMP 44 Corregdo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa
1 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 4,000 32,37 129,48
2 SINAPI-C 88316 Servente H 4,000 22,86 91,44
3 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 0,283 244,56 69,21
4 SINAPI-C 87316 Reboco com argamassa de cimento e areia trago 1:4 M3 0,006 538,43 3,23
5 SINAPI-C 94964 Concreto FCK 20MPa para fixagéo da grade preparado em betoneira M3 0,019 519,35 9,87
Total 303,23
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalacéo m
1 SICRO E9686P Caminhéo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 306,88 36,98
2 SICRO E9686! Caminhdo carroceria com guindauto CHI h - 117,80 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PA1 m 1,0000 114,90 114,90
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 29,36 3,54
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 22,72 8,21
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 511,42 1,02
Total 164,65
Base composig¢ao SICRO 200379
COMP 54 Alvenaria de tijolos macicos m?2
1 SINAPI-I 7258 Tijolo cerémico maci¢o 5x10x20cm UN 160,0000 0,88 140,80
2 SINAPI-I 87335 Argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 M3 0,0220 595,77 13,11
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 1,6000 32,37 51,79
4 SINAPI-C 88316 Servente H 1,7000 22,86 38,86
Total 244,56




COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICI_PIO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas ORGCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (R$)
Unitario Total
COMP 72 Servicos topograficos para pavimentacéo (base antiga composic@o SINAPI 78472) m?2
1 SINAPI-I 4512 Sarrafo 2,5x5cm em pinus M 0,002886 2,08 0,01
2 SINAPI-C 88253 Auxialiar de topdgrafo H 0,0025 14,60 0,04
3 SINAPI-C 88288 Nivelador H 0,0025 22,55 0,06
4 SINAPI-C 88316 Servente H 0,0075 22,86 0,17
5 SINAPI-C 90775 Desenbhista projetista H 0,0020 24,07 0,05
6 SINAPI-C 92145 Caminhonete cabine simples CHP 0,0010 84,70 0,08
Total 0,41
EBECVINGS
e engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:
SERVICOS INICIAIS
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Km Inicial 0+0,00 1+000,00 (1) desenho
Km Final 0+238,00 1+066,50 2) desenho
Extenséo 238,00 66.50 30450 | m 3) 3)=(2)-(1)
Pista Acessos - - m (4) desenho
Extens&o urbana - - - m (5) (5) = (+0)
Extenséo final 238,00 66.50 30450 | m (9) (9) = (H)+(3)
Largura da Pista. 14,95 12,00 m (10) desenho
Area 3.558.10 798.00 4.356,10 | m? (11) (11) = (10)%(9)
Pista Pavimentada 3.325,15 792,60 4.117,75 | m2 (12) desenho
Situag&o atual Calcamento Calcamento
287
4813 Placa de obra em chapa de aco galvanizado padré&o financiamento
A area de placa de obra padréo financiamento é dada pela multiplicacdo das suas dimensdes pela quantidade.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Quantidade 1,00 1,00 2,00 | und (17) dados
Altura 1,00 1,00 m (18) dados
Placas Largura 3,00 3,00 m (19) dados
Placa 3,00 3,00 6,00 | m? 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)
COMP 72 Servigos topogréaficos para pavimentagéo (base antiga composicéo SINAPI 78472)
Servicos topograficos é igual a area do empreendimento (area de trabalho)
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Topografia Area do empreendimento 2.395,58 66,50 2.462,08 | m? (21) 21)=3)
Total 2.395,58 66,50 2.462,08 | m? COMP 72 (22) (22) = (21)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

Ruas Diversas

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os servicos da drenagem urbana s&o obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

| 1600404

Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
4805762 Escavacdo mecanica de valas em solo 148,12 18,88 167,00 [ m3
5914374 Transporte de material escavado néo aproveitado 227,04 35,16 262,20 | txKm
4413942 Espalhamento de material em bota-fora 75,68 11,72 87,40 [ m3
4016096 Escavacdo mecanica de material em jazida de empréstimo 75,68 11,72 87,40 [ m3
5914374 Transporte de material de jazida 227,04 35,16 262,20 | txKm
4815671 Reaterro de valas com compactacéo 17,42 1,82 19,24 | m3
COMP 46 Reaterro de vala com brita 75,68 11,72 87,40 [ m?
2003850 Lastro de brita em vala 3,96 0,48 4,44 | m?
5914389 Transporte de material britado para lastro 108,70 13,18 121,88 [ txKm
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 86,00 11,00 97,00 [ m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 10,00 1,00 11,00 | und
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm 1,00 - 1,00 [ und
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria 1,00 1,00 2,00 | und
COMP 42 Substituicdo de Grelha metdlica em boca de lobo existente (60x75cm) 1,00 1,00 2,00 | und
COMP 44 Correcéo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa 1,00 - 1,00 [ und
COMP 10 Mudanca de boca de lobo para caixa de ligacdo 5,00 - 5,00 | und
4011276 Recomposicéo de vala com brita graduada 11,47 2,90 14,37 | m3?
5914389 Transporte de material britado para recomposicdo de vala 472,28 119,41 591,69 | txKm
4011352 Imprimacdo com emulséo asféltica 38,19 9,68 47,87 [ m2
EAIl Fornecimento de Emulséo asféltica para servico de imprimacéo 0,05 0,01 0,06 | m2
T-EAI Transporte de Emulséo asféltica para servico de imprimacéo 0,05 0,01 0,06 | m2
4011353 Pintura de ligag&o com emulsao asféltica em recomposicéo de vala 38,19 9,68 47,87 | m?
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C 0,02 0,005 0,03| m?
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C 0,02 0,005 0,03| m?
4011459 Camada de CAUQ em recomposicéo de vala (exclusive CAP) 4,76 1,21 597t
5914389 Transporte de massa asfaltica para recomposicéo de vala 87,11 22,14 109,25 | txKm
CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposi¢éo de vala 0,29 0,07 0,36 t
T-CAP 50-70 |Transporte de Cimentos asfélticos CAP-50-70 121,80 29,40 151,20 | txKm
1 2 8
1600404 Remogao de tubos de concreto com diametro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros
A quantidade de bueiros a ser removida deve ser obtida diretamente do desenho.
Rua Rua Jorge Lacerda | Rua Machado de Assis | Total |
Remocé&o de bueiros 12,00 | 12,00 | m
é EECVINGS
€ nhar

(23)
(25)
(26)
@7
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(34)
(40)
(46)
(49)
(50)
(52)
(54)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)

(90)

drenagem
(25) = (26)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
(28) = (27)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
(32) = (31)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
(65) = (64)*DMT*1,5*1,5
drenagem
(67) = (66)*1,2/1000
(68) = (67)
drenagem
(70) = (69)*0,5/1000
(71) = (70)
drenagem
(73) = (72)*DMT
(74) = (72)*(269)
(75) = (74)*DMT

desenho

33



MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Ruas Diversas

TERRAPLENAGEM

5501700

Os servicos da terraplenagem sao obtidos conforme os célculos a sequir.

Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm
A area de limpeza do terreno foi obtida considerando se a &rea total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a &rea onde a via j& se encontra implantada (extenséo e largura), sendo relativa a retirada da camada
organica.

Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area de trabalho obtida das plantas 2.395,58 294,22 2.689,80 | m? (172) desenho
Extenséo final 238,00 66.50 304,50 | m? (173) (173) = (9)
Via implantada Largura implantada 3.50 1.20 (174) desenho
Area implantada 833.00 79.80 912,80 | m? (175) (175) = (173)*(174)
Area de Limpeza do terreno 1.562,58 214,42 1.777,00 | m2 5501700 (176) (176) = (172)-(175)
5502613 Escavacdo mecanica em solo DMT 600m
5502770 Escavacdo mecanica em rocha DMT 600m
5502620 Escavacdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora
4413942 Espalhamento de material em bota-fora
5502978 Aterro compactado 100% PN
Os volumes de escavagéo sdo dados pela tabela de volumes obrigatdrios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessario para o aterro com o empolamento. Também deveré ser
estocado o material necessario para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavacéo para visibilidade.
As quantidades de escavagé&o para bota fora sdo determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora é o material que sobra da escavag&@o mais o material removido.
As guantidades de escavacdo em jazida sdo determinadas pelo material que falta para o aterro.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Volumes Corte 910,57 80,70 991,27 [ m3 (179) desenho
obrigatdrios Aterro 7.77 - 7,77 [ m3 5502978 (180) desenho
Escavagdo em Percentual 90,00 90,00 % (181) dados
solo Volume 819,51 72,63 892,14 | m?® 5502613 (182) (182) = (181)*(179)+(178)]
Escavacdo em Percentual 10,00 10,00 % (183) (183) = 100%-(181)
rocha Volume 91,06 8,07 99,13 | m3 5502770 (184) (184) = (178)+(179)-(182)
L 30,00 30,00 % (185) dados
N E I t
e mpotamento 233 - 233 [ me (186) (186) = (180)*(185)
Total 10,10 - 10,10 [ m3 (187) (187) = (180)+(186)
~ Volume 10,10 - 10,10 | m?® (188) (188) = (187)
E Local
scavagso boca Transporte local - DMT 0.060 0,017 Km (189) dados
Escavacé&o bota- Sobra da escavacédo 900,47 80,70 981,17 | m3 5502620 (190) (190) = (179)-(188)
fora Destino Bota-fora Bota-fora (191) dados
= Area de Limpeza do terreno 1.562,58 214,42 1.777,00 | m? (192) (192) = (176)
R d
em::zz @ Espessura 0.20 0.20 m (193) dados
Volume 312,52 42,88 35540 | m® (194) (194) = (192)*(193)
Bota-fora Volume Bota-fora 1.212,99 123,58 1.336,57 | m?® 4413942 (195) (195) = (190)+(194)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Ruas Diversas

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Os servicos da pavimentacao asfaltica sdo obtidos conforme os céalculos a sequir.

PAVIMENTO TRECHO URBANO

4011209 Regularizagédo e compactagéo do sub-leito
A area de reqularizacdo é a area a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a area de acostamento obtida do desenho.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area de pavimento novo 990,90 140,45 1.131,35 | m?
Extensdo de pista 238,00 66,50 304,50 | m
Area adicional Sobre largura sub-base 0,33 0,33

Area 157,08 43,89 200,97 [ m?

Area de regularizagao 1.147,98 184,34 1.332,32 | m2

4011279
5914389

Camada de macadame seco
Transporte de material britado (macadame seco)

(211)
(212)
(213)
(214)
4011209 (215)

desenho
(212) = (5)
(213) = (233)
(214) = (212)*(213)*2
(215) = (214)+(211)

O volume da camada é dada pela multiplicacéo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a &rea de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area de pavimento novo 990,90 140,45 1.131,35 | m2
Volume de pista Espessura da camada 0,15 0,15 m
Volume 148,64 21,07 169,71 | m3
Extensdo de pista 238,00 66,50 304,50 | m
Sobre largura sub-base 0,33 0,33 m
. Sobre largura base 0,18 0,18 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,26 0,26 m
Espessura da camada 0,15 0,15 m
Volume 18,56 519 23,75 | m3
Volume da camada 167,20 26,26 193,46 | m3
Transporte - DMT 18,30 18,30 Km
Transpore da Volume unitario 1,50 1,50 me/me
Transporte - Momento 6.884,46 1.081,26 7.965,72 | txKm

(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
4011279 (238)
(239)
(240)
5914389 (241)

(229) = (211)
dimensionamento
(231) = (229)*(230)

(232)=(9)

(233) = (234)+(236)

(234) = (246)

(235) = [(233)+(234)1/2

(236) = (230)

(237) = (236)%(235)*(232)*2
(238) = (237)+(231)
dados
dados
(241) = (240)*(239)*(238)*1,5
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:
4011276 Camada de brita graduada
5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O volume da camada é dada pela multiplicacdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a &rea de acessos.
O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area de pavimento novo 990,90 140,45 1.131,35 | m? (242)
Volume de pista Espessura da camada 0,13 0,13 m (243)
Volume 128,82 18,26 147,08 | m® (244)
Extensdo de pista 238,00 66,50 304,50 | m (245)
Sobre largura base 0,18 0,18 m (246)
. Sobre largura meio-fio 0,05 0,05 m (247)
Vol d -
olume de apolo Sobre largura média 0,12 0,12 m (248)
Espessura da camada 0,13 0,13 m (249)
Volume 7,43 2,07 9,50 [ m® (250)
Volume da camada 136,25 20,33 156,58 | m3 4011276 (251)
Transporte - DMT 18,30 18,30 Km (252)
T rte d ——
racnasr;:](;dz a Volume unitario 1,50 1,50 m3/m?3 (253)
Transporte - Momento 5.610,09 837,09 6.447,18 | txKm 5914389 (254)
4011352 Imprimag&o com emulséo asfaltica
EAI Fornecimento de Emulsé&o asféltica para servico de imprimacéo
T-EAI Transporte de Emulsé&o asféltica para servigo de imprimagéo
A area da imprimacéo é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area total 990,90 140,45 1.131,35 | m? 4011352 (255)
EAI Taxa de aplicacdo 1,20 1,20 % (256)
Quantidade 1,19 0,17 136 |t EAI (257)
Transporte EAI 1,19 0,17 1,36 | t T-EAI (258)
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica com RR-2C
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area total 990,90 140,45 1.131,35 | m? 4011353 (259)
RR Taxa de aplicacdo 0,50 0,50 % (260)
Quantidade 0,50 0,07 057 |t RR-2C  (261)
Transporte RR 0,50 0,07 0,57 [t T-RR-2C (262)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)
5914389 Transporte de massa asfaltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP)
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A gquantidade de CAUQ é dada pela multiplicacédo da area de pintura de ligacdo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicacdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtencdo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area total 990,90 140,45 1.131,35 | m? (263)
CAUQ Espessura da camada 0,05 0,05 m (264)
Densidade CAUQ 2,50 2,50 t/m3 (265)
Quantidade 123,86 17,56 14142 |t 4011459 (266)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 18,30 Km (267)
camada Transporte - Momento 2.266,64 321,35 2.587,99 | txKm 5914389 (268)
CAP Teor de ligante 6,00 6,00 % (269)
Quantidade 7,43 1,05 848 |t CAP 50-70 (270)
Transporte CAP 7,43 1,05 848 |t [-CAP 50-7 (271)

(242) = (211)
dimensionamento
(244) = (242)*(243)
(245) = (9)
(246) = (247)+(249)
desenho
(248) = [(246)+(247)1/2
(249) = (243)

(250) = (249)*(248)*(245)*2
(251) = (250)+(244)
dados
dados
(254) = (253)*(252)*(251)*1,5

(255) = (211)
dados
(257) = (255)*(256)/1000
(258) = (257)

(259) = (211)
dados
(261) = (259)*(260)/1000
(262) = (261)

(263) = (259)
dimensionamento
dados
(266) = (265)*(264)*(263)
dados
(268) = (266)*(267)
dados
(270) = (268)*(269)
(271) = (270)

36



MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:
RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS
3806402 Limpeza do pavimento
A area de limpeza do pavimento é a area a ser pavimentada, obtida do desenho.
[ Rua Rua Jorge Lacerda | Rua Machado de Assis | Total
| Area de limpeza 1.673,65 | 503,35 | 2.177,00 [ m2 | 3806402 (320) desenho
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asféltica para reperfilagem
RR-2C Fornecimento de Emulsées asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area de pintura de ligagao 1.673,65 503,35 2.177,00 | m2 4011353 (321) (321) = (320)
RR Taxa de aplicacdo 0,50 0,50 % (322) dados
Quantidade 0,84 0,25 1,09 | t RR-2C  (323) (323) = (321)*(322)/1000
Transporte RR 0,84 0,25 1,09 | t T-RR-2C (324) (324) = (323)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem
5914389 Transporte de massa asféltica para reperfilagem
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) para reperfilagem
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ ¢é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligacdo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicacdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtencdo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Pintura de ligacdo 1.673,65 503,35 2.177,00 | m? (325) (325) = (321)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 0,03 m (326) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 2,50 t/m3 (327) dados
Quantidade 125,52 37,75 163,27 | t 4011459 (328) (328) = (327)*(326)*(325)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 18,30 Km (329) dados
camada Transporte - Momento 2.297,02 690,83 2.987,85 | txKm 5914389 (330) (330) = (328)*(329)
CAP Teor de ligante 6,00 6,00 % (331) dados
Quantidade 7,53 2,27 9.80 | t CAP 50-70 (332) (332) = (330)*(331)
Transporte CAP 7,53 2,27 980 |t [-CAP 50-7 (333) (333) = (332)
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asféltica para revestimento
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada gue é a area de limpeza.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area de pintura de ligag&o 1.673,65 503,35 2.177,00 | m? 4011353 (334) (334) = (320)
RR Taxa de aplicagdo 0,50 0,50 % (335) dados
Quantidade 0,84 0,25 1,09 |t RR-2C  (336) (336) = (334)*(335)/1000
Transporte RR 0,84 0,25 1,09 )t T-RR-2C (337) (337) = (336)
EECVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento
5914389 Transporte de massa asféltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petr6leo (CAP) para revestimento
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A guantidade de CAUQ ¢é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligacdo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asféltica é dado pela multiplicacdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtencdo do material.
A gquantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Pintura de ligacdo 1.673,65 503,35 2.177,00 | m? (338) (338) = (334)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 0,03 m (339) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 2,50 t/m3 (340) dados
Quantidade 125,52 37,75 163,27 | t 4011459 (341) (341) = (340)*(339)*(338)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 18,30 Km (342) dados
camada Transporte - Momento 2.297,02 690,83 2.987,85 | txKm 5914389 (343) (343) = (341)*(342)
CAP Teor de ligante 6,00 6,00 % (344) dados
Quantidade 7,53 2,27 9,80 | t CAP 50-70 (345) (345) = (343)*(344)
Transporte CAP 7,53 2,27 9,80 | t [-CAP 50-7 (346) (346) = (345)
RECAPEAMENTO - UMA CAMADA
3806402 Limpeza do pavimento
A area de limpeza do pavimento é a area a ser pavimentada, obtida do desenho.
Rua Rua Jorge Lacerda_| Rua Machado de Assis | Total
Area de limpeza 660,60 | 148,80 | 809,40 | m2 | 3806402 (347) desenho
4011353 Pintura de ligagdo com emulsdo asféltica para revestimento
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada gue é a area de limpeza.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area de pintura de ligag&o 660,60 148,80 809,40 | m? 4011353 (348) (348) = (347)
RR Taxa de aplicagdo 0,50 0,50 % (349) dados
Quantidade 0,33 0,07 040 | t RR-2C  (350) (350) = (348)*(349)/1000
Transporte RR 0,33 0,07 040 |t T-RR-2C (351) (351) = (350)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento
5914389 Transporte de massa asféaltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petr6leo (CAP) para revestimento
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicacéo da area de pintura de ligagéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asféaltica é dado pela multiplicacdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencéo do material.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Pintura de ligacéo 660,60 148,80 809,40 | m? (352) (352) = (348)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 0,03 m (353) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 2,50 t/m3 (354) dados
Quantidade 49,55 11,16 60,71 | t 4011459 (355) (355) = (354)*(353)*(352)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 18,30 Km (356) dados
camada Transporte - Momento 906,77 204,23 1.111,00 | txKm 5914389 (357) (357) = (355)*(356)
CAP Teor de ligante 6,00 6,00 % (358) dados
Quantidade 2,97 0,67 364 |t CAP 50-70 (359) (359) = (357)*(358)
Transporte CAP 2,97 0,67 364 |t [-CAP 50-7 (360) (360) = (359)
EECVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

Ruas Diversas

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os servicos dos passeios e meio-fio sdo obtidos conforme os célculos a sequir.

COMP 27
COMP 26

4805754

4016096

5914374

(454)
(455)
(456)
(457)
(458)
(459)
(460)
(461)
(462)

(463)
(464)
(465)
(466)
(467)
(468)
(469)
(470)
(471)
(472)
(473)
(474)
(475)

(499)
(500)

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A guantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Quantidade 6,00 4,00 10,00 | und
Rampas PNE Unitario 1,20 1,50 m
Total 7,20 6,00 13,20 [ m
Quantidade 11,00 3,00 14,00 | und
Acessos :e Unitério 3,00 3,00 m
Total 50,50 9,00 59,50 | m
Total 517,65 134,30 651,95 | m
Meio-fio Rebaixado 57,70 15,00 72,70 | m
Normal 459,95 119,30 579,25 | m
4805754 Reaterro de passeio com compactador manual
4016096 Escavacdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio € obtido da multpilicacdo da extensdo de meio-fio pela secdo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtenc&o do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida € dado pela multiplicacdo do volume de jazida e da DMT.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
L Extensao 57,70 15,00 72,70 | m
rg"bfi'&':go Unitério 0,02 0,02 me/m
Total 1,15 0,30 1,45 | m3
Extenséo 459,95 119,30 579,25 | m
Meio-fio normal Unitario 0,09 0,09 m3/m
Total 41,40 10,74 52,14 | m®
Volume de aterro para meio-fio 42,55 11,04 53,59 | m3
_ _ 9
Escavagédo em Empolamento - n/:?
Jazida Total 42,55 11,04 5359 | m
QOrigem Pista Pista
Tranzg%r;e de Transporte Jazida - DMT = = Km
) Transporte Jazida - Momento - - - m3xKm
2003850 Lastro de brita em passeios
O volume é dado pela multiplicacédo da area pela espessura
Rua , Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Area 562,60 135,20 697,80 | m?
Lastro Espessura média da camada 0,05 0,05 m
Volume 28,13 6,76 34,89 | m3

2003850

(501)

desenho
desenho
(456) = (454)*(455)
desenho
desenho
(459) = (457)*(458)
desenho
(461) = (459)+(456)
(462) = (460)-(461)

(463) = (461)
desenho
(465) = (463)*(464)
(466) = (462)
desenho
(468) = (466)*(467)
(469) = (465)+(468)
(466) = (462)
(471) = (469)*(470)
(472) = (470)*(471)
dados
dados
(475) = (472)%(474)

desenho
desenho
(501) = (499)*(500)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:
| SINALIZACAO
Os servicos de sinalizacdo sao obtidos conforme os calculos a sequir.
5213403 Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
5213403 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A éarea de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicacdo da extenséo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a area de

zebrados obtida do desenho.

A éarea de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicacéo da extens&o obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a &rea da faixa de limitagéo do estacionamento, acrescentando ainda a area de zebrados obtida

5213403

5213403

5213407

COMP 19
COMP 21
COMP 33
COMP 22

(508)
(509)
(510)
(513)
(514)
(515)
(516)
(517)
(518)
(519)
(519)

(520)
(521)
(522)
(523)
(524)
(525)
(526)
(527)
(528)
(529)
(530)
(531)
(548)

(550)
(554)
(557)

desenho
desenho
desenho
desenho
(514)=[(509)+((510)*0,5)*(508)+(511)*(512)]*(513)+(514)
desenho
desenho
desenho
desenho
desenho
(519)=[(516)+((517)*0,5)*(515)1*(518)+(519)

desenho
desenho
(522) = [(521)/(0,4+0,6)1*(0,4*2)
(523) = (520)*(522)
desenho
desenho
(526) = [(525)/(0,4+0,6)1*(0,4*2)
(527) = (524)*(526)
desenho
desenho
(530) = [(529)/(0,4+0,6)1*(0,4*3)+[(529)-0,3)*0,4)]
(531) = (528)*(530)
(548) = (523)+(527)+(531)+(535)+(539)+(543)+(547)

desenho
desenho
desenho
desenho

do desenho.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Quantidade pista 1,00 1,00 und
Faixas amarelas Exten~s€\0.pista continua 174,56 40.20 m
Extensé&o pista segmentada - - m
Largura da faixa 0.10 0.10 m
Total de faixas amarelas 17,46 4,02 21,48 | m?
Quantidade 1.00 1.00 und
Faixas brancas Exten~s€\0.pista continua 610.70 83.09 m
Extensé&o pista segmentada - - m
Largura da faixa 0.10 0.10 m
Area de zebrados e sinais 224,76 11.16 m?2
Total de faixas brancas 285,83 19,47 305,30 | m2
5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A area das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Quantidade 2,00 2,00 [ und
Largura da faixa: Extenséo da faixa 7,00 7,00 m
7m Area unitria 5,60 5,60 66,60 | m?
Area total 11,20 - 11,20 | m?
Quantidade 1,00 1,00 | und
Largura da faixa: Extenséo da faixa 12,85 12,85 m
3m Area unitéria 10,28 10,28 55,96 | m?
Area total 10,28 - 10,28 | m?
Quantidade - 2,00 2,00 [ und
Largura da faixa: Extenséo da faixa 12,00 12,00 m
3,5m Area unitria 19,08 19,08 65,56 | m?
Area total - 38,16 38,16 | m?
Area total 21,48 38,16 59,64 | m?
COMP 19 Fornecimento e implantacé&o de placas totalmente refletivas de regulamentagéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantacé&o de placas totalmente refletivas de regulamentacé&o tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 33 Fornecimento e implantacé&o de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo retangular 60x80cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 22 Fornecimento e implantacé&o de placas totalmente refletivas de identificag&o de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
As placas de sinalizacdo devem ser contadas diretamente do desenho.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Placas R1 2,00 2,00 4,00 | und
Placas Regulamentacéo 4,00 2,00 6,00 | und
Placas 60x80 2,00 - 2,00 | und
Placas lIdentificacdo de rua 2,00 2,00 4,00 | und

(558)

40



MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

é EBEVINS

1ar

OBRA: Ruas Diversas
TRECHO:
| OBRAS COMPLEMENTARES
Os servicos das obras complementares sdo obtidos conforme os célculos a sequir.
COMP 23 Remogao e relocacgédo de postes
A guantidade de postes a relocar deve ser obtida diretamente do desenho.
[ Rua [ RuaJorge Lacerda | Rua Machado de Assis | Total |
Postes a relocar | 1,00 | = || 1,00 [ und | comP 23 (577) desenho
1600966 Remogao de cerca de arame
4915727 Recomposigdo parcial de cerca com mourdo de concreto - arame
A guantidade de cercas a remover e cercas a relocar deve ser obtida diretamente do desenho.
Rua Rua Jorge Lacerda Rua Machado de Assis Total
Remocado de cercas 47,74 47,74 | m 1600966 (579) desenho
Relocagdo de cercas 47,74 4774 | m 4915727 (580) desenho
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavacéo (m?) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asfaltico
T Rua Situagiio | Trecho Largura Secéo tubo | Desconto -
Inicio | - fim n° 30 40 60 80 100 120 | DADO1| DADO5| Montante | Jusante (m) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp. (m) Volume Area Total % Area Pav. esp Vol base | Imprimagéo le.?e esp CAUQ
base ligagao CAUQ
COLETOR 01
BLO2 |-| BLEO1 Rua Jorge Lacerda Novo TO4 | 1x - 41 - - - - 0,80 1,01| 088 3,19 - 0% - 3,19 0,18 0,72 247 | S 2,47 - 0,05 0,18 352 | - - - - - - - -
BLEO1 | - | BLEO2 Rua Jorge Lacerda Existente | TE1 1x - - - - - - 1,01 0,92 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
BLO3 | -| BLEO2 Rua Jorge Lacerda Novo TO5 | 1x - 3 - - - - 1,00 092 | 0,88 5,81 - 0% - 9,00 0,18 1,26 455 | S 4,55 - 0,05 0,31 6,16 | - - - - - - - -
BLEO2 | - | BLEO3 Rua Jorge Lacerda Existente | TE2 1x - - - - - - 0,92 1,99 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
BLO4 | -| BLEO3 Rua Jorge Lacerda Novo TO6 | 1x - 8 - - - - 1,20 199 | 088 10,56 0,67 | 0% - 11,23 0,18 1,44 912 | S 9,12 - 0,05 0,35 704 | - - - - - - - -
BLO5 | -| BLEO3 Rua Jorge Lacerda Novo TO7 | 1x - 13 - - - - 1,00 199 | 0,88 17,10 - 0% - 17,10 0,18 2,34 1476 | S 14,76 - 0,05 0,57 11,44 80 9,15 | 0,30 2,75 9,15 9,15 0,05 1,14
BLEO3 | - | PVEO1 Rua Jorge Lacerda Existente | TE4 1x - - - - - - 1,99 2,00 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
BLO1 | -| BLEO6 Rua Machado de Assis Novo TO1 | 1x - 11 - - - - 1,20 1,63 | 0,88 13,70 - 0% - 13,70 0,18 1,98 11,72 | S 11,72 - 0,05 0,48 9,68 | 100 9,68 | 0,30 2,90 9,68 9,68 0,05 1,21
BLEO6 | - | PVEO1 Rua Machado de Assis Existente | TES 1x - - - - - - 1,63 2,00 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
PVEO1| - | BLEO7 Rua Jorge Lacerda Existente | TE6 1x - - - - - - 2,00 2,13 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
BLEO7 | -| PVO1 Rua Jorge Lacerda Existente | TE7 1x - - - - - - 2,13 1,50 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
BL11 |-| PVO1 Rua Jorge Lacerda Novo T11 | 1x - 3 - - - - 1,20 150 | 0,88 3,56 - 0% - 3,56 0,18 0,54 302 | S 3,02 - 0,05 0,13 2,64 80 2,11| 0,30 0,63 2,11 2,11 0,05 0,26
BLO9 |-| PVO1 Rua Jorge Lacerda Novo T10 | 1x - 16 - - - - 1,20 150 | 0,88 19,01 - 0% - 19,01 0,18 2,88 16,13 | S 16,13 - 0,05 0,70 14,08 | - - - - - - - -
PVO01 | - | BLEO8 Rua Jorge Lacerda Existente | TE7 1x - - - - - - 1,50 0,80 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
BL12 |-| BLEO8 Rua Jorge Lacerda Novo T12 | 1x - 3 - - - - 0,80 0,80 | 0,88 2,11 - 0% - 2,11 0,18 0,54 157 | S 1,57 - 0,05 0,13 2,64 | - - - - - - - -
BL13 |-| BLEO8 Rua Jorge Lacerda Novo T13 | 1x - 13 - - - - 1,00 0,80 | 0,88 10,30 - 0% - 10,30 0,18 2,34 796 | S 7,96 - 0,05 0,57 11,44 80 9,15 | 0,30 2,75 9,15 9,15 0,05 1,14
BLEO8 | - | PVEO2 Rua Jorge Lacerda Existente | TE8 1x - - - - - - 0,80 1,00 - - - 0% - - - - - S - - 0,05 - - - - - - - - - -
BL14 |-| BL15 Rua Jorge Lacerda Novo T14 | 1x - 19 - - - - 1,00 1,00 | 0,88 16,72 - 0% - 16,72 0,18 3,42 1330 | S 13,30 - 0,05 0,84 16,72 | 100 16,72 | 0,30 5,02 16,72 16,72 0,05 2,09
BL15 |-| PVEO2 Rua Jorge Lacerda Novo T15 | 1x - 41 - - - - 1,00 1,00 | 0,88 3,52 - 0% - 3,52 0,18 0,72 280 | S 2,80 - 0,05 0,18 3,52 30 1,06 | 0,30 0,32 1,06 1,06 0,05 0,13
Totais - 97 - - - - - - 105,58 0,67 - 109,44 87,40 87,40 - 4,44 88,88 47,87 14,37 47,87 47,87 5,97

EEOVINGS

w engenharia




MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Escavagéo (m?) Reaterro (m3) Classificagéo
Dispositivo Rua Situagdo Tipo Profundid| Largura | Comprim Segdo Desconto BL BL
ade (m) |ento(M) | hegsm | h>15m Rocha Solo Total Aproveita importa | BL1| BLII| BL NI c;:ls cLi|cLu| Pvi| Pvii| PQI| CH ;\>/ BCI| BCII EI‘”C i/c BCV| DS1| DS I ﬁ”S Ez/s DSV (::i Corregéio| Reforma
COLETOR 01
BLO2 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 0,80 2,40 1,80 3,46 - 0% - 3,46 2,80 2,24 1,22 S 1,22 - 1
BLEO1 Rua Jorge Lacerda Existente | 23 |BL=>CL - - - - - 0% - - - - - S - - 1
BLO3 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% - 7,78 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
BLEO2 Rua Jorge Lacerda Existente | 23 |BL=>CL - - - - - 0% - - - - - S - - 1
BLO4 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO5 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% - 4,32 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
BLEO3 Rua Jorge Lacerda Existente | 23 |BL=>CL - - - - - 0% - - - - - S - - 1
BLO1 Rua Machado de Assis Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLEO6 Rua Machado de Assis Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - S - - 1
PVEO1L Rua Jorge Lacerda Existente | 24 | Correcgéo - - - - - 0% - - - - - S - - 1
BLEO7 Rua Jorge Lacerda Existente | 23 |BL=>CL - - - - - 0% - - - - - S - - 1
BL11 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL0O9 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
PV01 Rua Jorge Lacerda Novo 12 PVI 1,50 1,80 1,80 4,86 - 0% - 4,86 1,96 2,94 1,92 S 1,92 - 1
BL12 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 0,80 2,40 1,80 3,46 - 0% - 3,46 2,80 2,24 1,22 S 1,22 - 1
BL13 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% - 4,32 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
BLEO8 Rua Jorge Lacerda Existente | 23 |BL =>CL - - - - - 0% - - - - - S - - 1
BL14 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% - 4,32 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
BL15 Rua Jorge Lacerda Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% - 4,32 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
PVEO2 Rua Jorge Lacerda Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - S - - 1
Totais 54,10 - - 57,56 19,24 19,24 - 11 1 5 1 2

EEOVINGS

e engenharia
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QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas Reviséao: R1 DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
(SEM DESON.)
tem Descricdo Mé&o de obra Materiais e equipamentos R;ESI;J:\AF %
(%) R$ (%) R$
1.0 [SERVICOS INICIAIS 35,00 1.092,60 65,00 2.029,12 3.121,72 0,51%
2.0 |DRENAGEM 50,00 37.028,60 50,00 37.028,59 74.057,19 12,12%
3.0 |TERRAPLENAGEM 15,00 4.721,59 85,00 26.755,69 31.477,28 5,15%
4.0 |[PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 45.140,79 90,00 406.267,08 451.407,87 73,87%
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 9.001,32 65,00 16.716,73 25.718,05 4,21%
6.0 |[SINALIZACAO 35,00 5.820,73 65,00 10.809,92 16.630,65 2,72%
7.0 |OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 3.025,94 65,00 5.619,61 8.645,55 1,41%
R$ 105.831,57 505.226,74 611.058,31 100,00%
TOTAL GERAL % 17,32% 82,68% 100,00%
Area pavimentada 4.117,75
Custo / m? R$ / m? 148,40
Custo /m Extensao 304,50
R$/m 2.006,76

EBECVING

e engenharia

a
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9 ORGCAMENTO BASICO

EEVING
engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE: ago/24 SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas Revisdo: R1 g:gé SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI - .Reajuste' . Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R9)
(Km) Unitario (R$) Codigo indice Unitéario Total
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado padréo financiamento M2 6,00 250,00 22,00% 20 ADM 1,0197 311,01 1.866,06
1.2 | Composicdo| COMP 72 IServigos topograficos para pavimentacdo (base antiga composicdo SINAPI 78472) m? 2.462,08 0,41 | 22,00% 20 | ADM 1,0197 0,51 1.255,66
Total do Grupo 3.121,72
2.0 DRENAGEM |
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
211 SICRO 4805762 Escavagdo mecanica de valas em solo m3 167,00 8,22 22,00% 4 DRE 1,0117 10,15 1.695,05
212 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado ndo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 262,20 0,99 22,00% 4 DRE 1,0117 1,22 319,88
213 SICRO 4413942  |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 87,40 2,00 | 22,00% 4 DRE | 1,0117 2,47 215,88
214 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactacédo m3 19,24 17,54 22,00% 4 DRE 1,0117 21,65 416,55
2.1.5 SICRO 2003850 [Lastro de brita em vala m3 4,44 149,57 | 22,00% 4 DRE | 1,0117 184,61 819,67
2.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 18,30 tkm 121,88 0,79 22,00% 4 DRE 1,0117 0,98 119,44
2.1.7 | Composicdo| COMP 52 |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 97,00 164,65 22,00% 4 DRE 1,0117 203,22 19.712,34
2.1.8 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BLI un 11,00 1.891,80 22,00% 4 DRE 1,0117 2.335,00 25.685,00
2.1.9 | Composicdo| COMP 07 |Poco de visita em alvenaria para d= 80cm PVI un 1,00 3.496,74 22,00% 4 DRE 1,0117 4.315,94 4.315,94
2.1.10 | Composicdo| COMP 09 [Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria RBL un 2,00 641,38 22,00% 4 DRE 1,0117 791,64 1.583,28
2.1.11 | Composicdo| COMP 42 |[Substituicdo de Grelha metalica em boca de lobo existente (60x75cm) und 2,00 835,74 22,00% 4 DRE 1,0117 1.031,53 2.063,06
2.1.12 | Composicdo| COMP 44 |[Correcdo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa und 1,00 303,23 22,00% 4 DRE 1,0117 374,27 374,27
2.1.12 | Composicdo| COMP 10 [Mudanga de boca de lobo para caixa de ligacdo BL=>CL un 5,00 1.566,80 22,00% 4 DRE 1,0117 1.933,86 9.669,30
2.1.13 SICRO 4011276 Recomposicéo de vala com brita graduada Recomposicéo E = 30cm m3 14,37 217,16 22,00% 4 DRE 1,0117 268,03 3.851,59
2.1.14 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para recomposicédo de vala 18,30 Recomposicdo tkm 591,69 0,79 22,00% 4 DRE 1,0117 0,98 579,86
2.1.15 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulséo asfaltica Recomposicdo m?2 47,87 0,40 22,00% 4 DRE 1,0117 0,49 23,46
2.1.16 ANP EAl Fornecimento de Emulsao asfaltica para servico de imprimacao t 0,06 3.266,40 | 15,44% 15 EAl 1,0768 4.060,32 243,62
2.1.17 DNIT T-EAI Transporte de Emuls&o asfaltica para servico de imprimacéo t 0,06 469,42 | 15,44% 15 EAl 1,0768 583,52 35,01
2.1.18 SICRO 4011353 |Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica em recomposicéo de vala Recomposicdo m?2 0,03 0,28 22,00% 4 DRE 1,0117 0,35 0,01
2.1.19 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfélticas RR-2C t 0,03 3.349,52 | 15,44% 13 RR 1,0935 4.228,22 126,85
2.1.20 DNIT T-RR-2C__|Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,03 469,42 | 15,44% 13 RR 1,0935 592,57 17,78
2.1.21 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ em recomposicéo de vala (exclusive CAP) Recomposigdo E = 5cm t 0,03 194,83 | 22,00% 4 DRE [ 1,0117 240,47 7,21
2.1.22 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica para recomposicéo de vala 18,30 Recomposicdo tkm 0,36 0,79 22,00% 4 DRE 1,0117 0,98 0,35
2.1.23 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposicéo de vala Recomposicdo t 0,36 3.961,52 | 15,44% 12 | CAP 1,1054 5.055,19 1.819,87
2.1.24 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 Recomposicdo t 0,36 469,42 15,44% 12 CAP 1,1054 599,01 215,64
2.1.25 SICRO 1600404 |Remogdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 12,00 9,88 22,00% 4 DRE 1,0117 12,19 146,28
Sub-total 74.057,19
Total do Grupo 74.057,19
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm m?2 1.777,00 0,53 22,00% 1 TER 1,0154 0,66 1.172,82
3.2 SICRO 5502613 Escavagdo mecanica em solo DMT 600m - m3 892,14 8,33 22,00% 1 TER 1,0154 10,32 9.206,88
3.3 SICRO 5502770 Escavagdo mecanica em rocha DMT 600m - m3 99,13 42,15 22,00% 1 TER 1,0154 52,21 5.175,58
0.4 SICRO 5502620 Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora 2,00 Bota-fora m3 981,17 10,33 22,00% 1 TER 1,0154 12,80 12.558,98
3.5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 1.336,57 2,00 22,00% 1 TER 1,0154 2,48 3.314,69
3.6 SICRO 5502978 | Aterro compactado 100% PN m3 7,77 5,02 22,00% 1 TER 1,0154 6,22 48,33
Total do Grupo 31.477,28

éEE
—

SECVINS
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE:  ago/24 SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas Revisdo: R1 g:gé SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI — .Reajuste' - Pre(;(?sl I_Qeajustados o/ BDI (R$)
(Km) Unitério (R$) Codigo Iindice Unitario Total
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO
411 SICRO 4011209 [Regularizag&o e compactagéo do sub-leito m?2 1.332,32 1,16 | 22,00% 2 PAV | 1,0106 1,43 1.905,22
412 SICRO 4011279 [Camada de macadame seco m3 193,46 187,84 | 22,00% 2 PAV | 1,0106 231,59 44.803,40
4.1.3 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (macadame seco) 18,30 tkm 7.965,72 0,79 22,00% 2 PAV 1,0106 0,97 7.726,75
414 SICRO 4011276 |[Camada de brita graduada m3 156,58 217,16 | 22,00% 2 PAV | 1,0106 267,74 41.922,73
4.1.5 SICRO 5914389 [Transporte de material britado (brita graduada) 18,30 tkm 6.447,18 0,79 | 22,00% 2 PAV | 11,0106 0,97 6.253,76
4.1.6 SICRO 4011352  [Imprimagdo com emulsdo asfaltica m?2 1.131,35 0,40 | 22,00% 2 PAV | 11,0106 0,49 554,36
4.1.7 ANP EAl Fornecimento de Emulsao asfaltica para servico de imprimacao t 1,36 3.266,40 | 15,44% 15 EAI 1,0768 4.060,32 5.522,04
4.1.8 DNIT T-EAI Transporte de Emuls&o asfaltica para servico de imprimacéo t 1,36 469,42 | 15,44% 15 EAI 1,0768 583,52 793,59
419 SINAPI 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica com RR-2C m2 1.131,35 0,28 22,00% 2 PAV 1,0106 0,35 395,97
4.1.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,57 3.349,52 15,44% 13 RR 1,0935 4.228,22 2.410,09
4.1.11 DNIT T-RR-2C _ |Transporte de Emulsées asfalticas RR-2C t 0,57 469,42 15,44% 13 RR 1,0935 592,57 337,76
4.1.12 SICRO 4011459 [Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 141,42 194,83 | 22,00% 2 PAV | 1,0106 240,21 33.970,50
4.1.13 SICRO 5914389 [Transporte de massa asfaltica 18,30 tkm 2.587,99 0,79 | 22,00% 2 PAV | 1,0106 0,97 2.510,35
4.1.14 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) t 8,48 3.961,52 | 15,44% 12 | CAP | 1,1054 5.055,19 42.868,01
4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 8,48 469,42 | 15,44% 12 | CAP | 1,1054 599,01 5.079,60
Sub-total 197.054,13
4.2 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS
4.2.1 SICRO 3806402 [Limpeza do pavimento m?2 2.177,00 2,39 | 22,00% 2 PAV | 1,0106 2,95 6.422,15
4.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica para reperfilagem m2 2.177,00 0,28 22,00% 2 PAV 1,0106 0,35 761,95
4.2.3 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,09 3.349,52 15,44% 13 RR 1,0935 4.228,22 4.608,76
4.2.4 DNIT T-RR-2C | Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,09 469,42 15,44% 13 RR 1,0935 592,57 645,90
4.25 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 163,27 194,83 22,00% 2 PAV 1,0106 240,21 39.219,09
4.2.6 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica para reperfilagem 18,30 tkm 2.987,85 0,79 22,00% 2 PAV 1,0106 0,97 2.898,21
4.2.7 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para reperfilagem t 9,80 3.961,52 15,44% 12 CAP 1,1054 5.055,19 49.540,86
4.2.8 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 9,80 469,42 15,44% 12 CAP 1,1054 599,01 5.870,30
429 SINAPI 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica para revestimento m?2 2.177,00 0,28 22,00% 2 PAV 1,0106 0,35 761,95
4.2.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfélticas RR-2C t 1,09 3.349,52 | 15,44% 13 RR 1,0935 4.228,22 4.608,76
4.2.11 DNIT T-RR-2C__|Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,09 469,42 | 15,44% 13 RR 1,0935 592,57 645,90
4.2.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 163,27 194,83 22,00% 2 PAV 1,0106 240,21 39.219,09
4.2.13 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica 18,30 tkm 2.987,85 0,79 22,00% 2 PAV 1,0106 0,97 2.898,21
4.2.14 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petr6leo (CAP) para revestimento t 9,80 3.961,52 15,44% 12 CAP 1,1054 5.055,19 49.540,86
4.2.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 9,80 469,42 15,44% 12 CAP 1,1054 599,01 5.870,30
Sub-total 213.512,29
4.3 RECAPEAMENTO - UMA CAMADA
4.3.1 SICRO 3806402 [Limpeza do pavimento m?2 809,40 2,39 | 22,00% 2 PAV | 1,0106 2,95 2.387,73
4.3.2 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica para revestimento m?2 809,40 0,28 22,00% 2 PAV 1,0106 0,35 283,29
4.33 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsées asfélticas RR-2C t 0,40 3.349,52 | 15,44% 13 RR 1,0935 4.228,22 1.691,29
434 DNIT T-RR-2C _ [Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,40 469,42 15,44% 13 RR 1,0935 592,57 237,03
4.35 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 60,71 194,83 22,00% 2 PAV 1,0106 240,21 14.583,15
4.3.6 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica 18,30 tkm 1.111,00 0,79 22,00% 2 PAV 1,0106 0,97 1.077,67
4.3.7 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para revestimento t 3,64 3.961,52 15,44% 12 CAP 1,1054 5.055,19 18.400,89
4.3.8 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 3,64 469,42 15,44% 12 CAP 1,1054 599,01 2.180,40
Sub-total 40.841,45
Total do Grupo 451.407,87
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE: ago/24 SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas Revisao: R1 g:gé SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI — .Reajuste' - Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R$)
(Km) Unitério (R$) Codigo Iindice Unitario Total
5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
5.1 Composicdo| COMP 26 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 579,25 23,35 22,00% 10 | OCco 1,0123 28,84 16.705,57
5.2 Composicdo| COMP 27 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 72,70 22,35 22,00% 10 | OCco 1,0123 27,60 2.006,52
5.3 SICRO 4805754 Reaterro de passeio com compactador manual m3 53,59 7,10 22,00% 10 | OCco 1,0123 8,77 469,98
5.4 SICRO 4016096 Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 53,59 1,38 22,00% 10 | OCco 1,0123 1,70 91,10
5.5 SICRO 2003850 |Lastro de brita em passeios m? 34,89 149,57 | 22,00% 10 | OCO 1,0123 184,72 6.444,88
Total do Grupo 25.718,05
6.0 SINALIZACAO
6.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m2 21,48 17,78 22,00% 5 SHO 1,0076 21,86 469,55
6.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalizacdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m2 305,30 17,78 22,00% 5 SHO 1,0076 21,86 6.673,86
6.3 SICRO 5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m2 59,64 30,96 22,00% 5 SHO 1,0076 38,06 2.269,90
6.4 | Composicio| COMP 19 ForneciTento e_implantat;éo de placals_ totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - un 4,00 218,33 | 22,00% 6 SVE 1,0073 514,09 2.056,36
Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
65 | Composicio| COMP 21 Fornepimento e implapFagéo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, un 600 370,42 | 22,00% 6 SVE 1,0073 455,21 273126
inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.6 | Composicio| COMP 33 Fornecime_nto e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentacdo tipo retangular un 2.00 384,75 | 22,00% 6 SVE 1,0073 472,82 945,64
60x80cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.7 | Composicio| comP 22 Fornecimento e implantggéo de placas, _totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por un 4,00 301,01 | 22,00% 6 SVE 1,0073 371,02 1.484,08
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
Total do Grupo 16.630,65
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | Composicdo| COMP 23 |Remocéo e relocagdo de postes un 1,00 6.451,50 | 22,00% 10 | OCO | 1,0123 7.967,64 7.967,64
7.2 SICRO 1600966 Remocéo de cerca de arame m 47,74 0,80 22,00% 10 OCO 1,0123 0,99 47,26
7.3 SICRO 4915727 |Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de concreto - arame m 47,74 10,70 | 22,00% 10 | OCO | 1,0123 13,21 630,65
Total do Grupo 8.645,55
TOTAL GERAL (R$) 611.058,31
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: Ruas Diversas Revisao: R1 DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Descriao TOta'(g;gV'Sto Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
100%
0,
1.0 |SERVICOS INICIAIS 312172 |  051% 319173 : : : : : :
100%
0,
2.0 |DRENAGEM 74.057,19 |  12,12% 74057 1 : : : : : :
3.0 |TERRAPLENAGEM 31.477,28 | 515% Y
’ ’ 31.477,28 - - - - - -
" ) 50% 50%
0,
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 451.407,87 |  73,87% 556 70384+ 250363 : : : : :
80% 20%
- 0,
50 [MEIO-FIO E PASSEIOS 25.718,05 |  4,21% 20574 44 514361 : : : :
6.0 |SINALIZACAO 16.630,65 |  2,72% LU0
’ ’ - 16.630,65 - - - - -
70 |OBRAS COMPLEMENTARES 8.64555 |  1,41% L0050
' O ’ 8.645,55 - - - - - -
100,00% 59,50% 20,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VAL GIERAL SAIAHEE 611.058,31 363.580,12 | 247.478,19 - - - - -
100,00% 59,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VAL (GIERA AEBIELARE 611.058,31 363580,12 | 611.058,31 | 611.058,31 | 611.058,31 | 611.058,31 | 611.058,31 | 611.058,31
EEVINGS

= engenharia
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