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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagcdo do Empreendedor

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Municipio de Xanxeré

83.009.860/0001-13

Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

(49) 3441-8500

1.2 Identificacdo da Empresa Responséavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

1.2.1 Responsavel técnico:
Engenheiro Civil
CREA/SC

1.3 Contrato
Contrato:
Objeto:

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413
geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick
057.254-9

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 0197/2023
Contratacdo de empresa especializada para prestacao de
servigos técnicos de engenharia e arquitetura, visando a
revitalizacdo da Rua 27 de Fevereiro, no trecho da Rua
Adelino Toigo/José Moreschi, com extenséo de cerca de

350 metros.

é ?EEEVII\E
engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagcdo do Empreendimento

Nome: REVITALIZACAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
Trecho: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
Municipio XANXERE - SC

2.2 Apresentacéo

O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS.

O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:

e Volume 01: Estudos, Projetos e Especificacdes Técnicas, contendo a descri¢cao
dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos,
dimensionamento e descricdo das especificacbes técnicas para
execucao das obras;

e Volume 02: Plantas, contendo os desenhos relativos aos projetos;

e Volume 03: Orgamento das Obras, contendo o orgamento detalhado da obra;

2.3 Consideracgdes preliminares
A elaboracao do projeto segue as normas especificas do DNIT.
Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacao das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Caracterizacao
O segmento de projeto inclui a REVITALIZACAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO.
As coordenadas aproximadas, do segmento s&o:
e Ponto Inicial - Km 1+700m:
o X=360.171,0943m;
o Y =7.027.940,6542m;
e Ponto Final — Km 2+095m:
o X =360.335,5274m;
o Y =7.028.298,7300m;

— [ ey geoviasdep@gmail.com
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2.5 Objetivo
O objetivo do empreendimento sdo as OBRAS DE REVITALIZACAO DA RUA 27 DE
FEVEREIRO — RUAS LATERAIS.

2.6 Dimensdes

As dimensdes deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

Item Trecho Inicio Final Extensdo Areza
(m) (m?)
] RUA 27 DE
1 ROTATORIA FEVEREIRO Km 1+772,90m 72,90 1.832,45
(Km 1+700m)
RUA ANTONIO RUA JOSE RUA 27 DE
2 MULINARI MORESCHI FEVEREIRO 357,00 3.222.41
RUA PARALELA RUA ADELINO RUA ANTONIO
3 ESQUERDA TOIGO MARCIO 317,00 | 1.93365
Total 746,90 6.988,51

Tabela 1 — Dados da via

2.7 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
namero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacédo
Estudos Hidrolégicos
Estudos de Trafego
Estudos Ambientais
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico
Projeto de Terraplenagem
Projeto de Drenagem e OAC
Projeto de Pavimentacdo
Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Ciclovia
Projeto de Passeios Acessiveis
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacdes
Orgcamento e Cronograma

Juliano Engenheiro | CREA/SC
Wolschick Civil 057.254-9

Tabela 2 — Equipe

2.8 Assinaturas JULIANO Assinado de forma digital
por JULIANO

WOLSCHICK:Q WOLSCHICK:01997248905

Dados: 2024.09.20

1997248905  16:0038-0300

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9

Coordenador
— [ ey geoviasdep@gmail.com
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3 FORMACAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de pregos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de abril de 2024, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela do
SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de julho de 2024, sem
desoneracdo. Foram coletados precos na tabela ANP de julho de 2024.

Para os servigos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicdes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,
atualizada para o més de julho de 2024.

Todos os valores foram reajustados para o més de julho de 2024, utilizando os indices de

Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT.

3.2 Prazo de execucéo

O prazo previsto para execucdo segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.3 Remocobes

As quantidades relativas as remog6es de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacéo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizacdo da obra.

As remoc0es realizadas no caso de solos com deformacao plastica (borrachudos) deverao

ser autorizadas pela fiscalizacgéo.

3.4 BDI

O BDI considerado para os servigos foi obtido conforme as instru¢cdes determinadas pelo
TCU, através do Acorddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcdo de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instrugbes determinadas pelo
TCU, através do Acordao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisicéo indireta - em conjunto com licitacdo de obras).

— [ ey geoviasdep@gmail.com
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: REVITALIZAGCAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6rmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
a-n

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

-1

BDI =

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiN MAX
AC [ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L [LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagéo
ISSOQN (Aliguota x %Base de célculg) 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados 0s percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

ltens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
| IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % o
ISSQN (Aliguota x %Base de célculg) 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EECVINGS
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3.5 Fiscalizacéo
Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucédo das
obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.6 Percentual de méo de obra
O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122
da INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:
¢ Drenagem - 50% (cinquenta por cento);
o Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);
e Pavimentacéo asfaltica 10% - (dez por cento);
o Terraplenagem - 15% (quinze por cento);
o Demais servigos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e
cinco por cento):
o Servigos iniciais;
o Meio-fio e passeios;
o Sinalizagéo;
o Obras complementares;

o Obras de contencéo;

3.7 Canteiro de obras
O canteiro de obras prevé a instalacdo de containers para as seguintes edificages:
e Almoxarifado / Depdsito;
e Laboratdrio / topografia;
¢ Refeitdrio;
o Administracdo / Eng. Obra / Fiscalizacéo;
e Sanitario / Vestiario;

Todas as instalacbes devem atender aos requisitos das normas regulamentadoras,
vigilancia sanitaria e 6rgdo ambiental, estando a aprovacdo e manuten¢do sob a responsabilidade
da construtora.

Os valores de construgdo e demolicdo do canteiro de obras seguem a metodologia
apresentada no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes em seu Volume 07 — Canteiro
de Obras, inclusive no que se refere a mobiliario e aparelhagem.

A demonstracdo dos custos do canteiro de obras esta apresentada adiante para cada

versao.
— [ ey geoviasdep@gmail.com
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3.8 Administracéo local
Para a administragado local da obra foi prevista a seguinte equipe:
e Engenheiro supervisor;
e Técnico de meio-ambiente/florestal;
e Auxiliar técnico;
e Encarregado geral;
e Encarregado de turma;
o Apontador;
e Topografo;
o Auxiliar de topografia;
e Laboratorista;
e Auxiliar de laboratério;
e Servente;
e Automovel leve;

e Técnico de seguranca do trabalho;

3.9 Mobhilizagéo e desmobilizagdo
Foram previstos custos de mobilizacdo e desmobilizacdo de acordo com trés grupos:
e Pessoal;
¢ Equipamentos autopropelidos;
e Equipamentos grande porte;
Devido ao porte da obra a mobilizacéo foi prevista a partir de Chapeco, polo regional.
Os valores referentes a mobilizagdo e desmobilizacdo seguem a metodologia apresentada
no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes em seu Volume 09 — Mobilizagdo e
desmobilizagéo.

A demonstracao dos custos da mobilizacdo e desmobilizacédo esta apresentada adiante.

3.10 Materiais asfalticos
As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a
elaboracdo do orcamento da obra. A construtora podera optar por outras origens, desde que 0s

materiais atendam as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificacdes.

— [ ey geoviasdep@gmail.com
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3.11 Produtos asfélticos

O valor dos produtos asfalticos foi obtido da tabela de pre¢cos da ANP, sendo calculado o
bindmio aquisi¢do + transporte para as trés fontes disponiveis mais proximas.

O valor de aquisicdo é o preco da ANP para o més de fevereiro de 2024 acrescido dos
impostos vigentes, ICMS, PIS e COFINS.

O valor do transporte segue a metodologia proposta na Portaria n°® 1977/2017 DNIT,
atualizados para o més de abril de 2023 (data base do orcamento) através do indice de

pavimentacdo (IROR), sendo entdo acrescidos os impostos vigentes, ICMS, PIS e COFINS.

3.12 Origem dos materiais
As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a
elaboracdo do orcamento da obra. O executor podera optar por outras origens, desde que 0s

materiais atendam as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificagdes.

EEVINGS CNP 15.771 8041000135
engenharia (49) 33120413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

1"



DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZACAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra FoRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 21,60 km 21,60 km 2,50 km 1,50 km 420,80 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 21,60 km 21,60 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 21,60 km 21,60 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,50 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
1,50 km
5. REFINARIA EM RELA(;AO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,80 km 420,80 km
EBE2VING
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I DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE
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3.13 Reajuste
Todos os valores foram reajustados utilizando os indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do DNIT (IROR).

A metodologia aplicada foi a seguinte:

I
IR= =2
I,

Onde:
e |,é0IROR do grupo de servigos para o més atual;

e lpé 0IROR do grupo de servigos para o més base (tabelas);

¢ |R é oindice de reajuste;

CNPJ 13.771.804/0001-36

B (49) 3312-0413

engen harla Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

E E E E V I k 5 geoviasdep@gmail.com
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INDICES DE REAJUSTAMENTO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAQAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

Iltem Descricao mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 juli24 Indl(?e de
Reajuste

1 Terraplenagem TER 481,995 483,417 483,549 486,712 490,165 | 1,01695
2 Pavimentacdo PAV 563,503 567,092 570,769 572,847 574,257 | 1,01908
3 Pavimentos de Concreto de Cimento Portland PCP 417,740 419,113 419,189 419,900 422,295 | 1,01090
4 Drenagem DRE 462,854 463,390 463,273 465,511 468,118 | 1,01137
5 Sinalizacdo Horizontal SHO 449,677 450,438 449,283 449,348 452,868 | 1,00710
6 Sinalizacdo Vertical SVE 262,386 262,444 262,939 263,186 264,797 | 1,00919
7 Servicos com Aco para Obras de Arte Especiais AOAE 96,833 96,486 96,136 96,449 97,388 | 1,00573
8 Obras de Arte Especiais sem Aco OAE 470,724 471,797 471,476 473,715 476,590 | 1,01246
9 [Superestrutura de Passarelas Metdlicas PAS 116,195 114,305 113,613 114,095 114,827 | 0,98823
10 |Obras Complementares e Meio Ambiente 0OCO 159,627 159,685 159,730 160,529 161,478 | 1,01160
11 [Conservagdo Rodovidria CRO 429,968 431,285 432,657 436,668 439,323 | 1,02176
12 |Cimento Asféltico Petréleo - CAP CAP 925,601 954,063 952,118 956,976 984,171 1,000
13 |Emulsédo Asfaltica RR 839,792 862,322 861,707 868,093 891,842 1,000
14 |Emulsdo Asfaltica Modificada RRM 143,964 147,950 148,404 150,313 153,790 1,000
15 |Emulsdo Asfaltica de Imprimacéo EAI 142,165 143,571 142,190 143,651 147,045 1,000
16 |Asfalto Diluido de Petréleo - ADP CM 887,907 899,539 911,498 919,387 934,342 1,000
17 |Asfalto Modificado por Polimero CMM 136,206 139,592 140,004 141,259 145,004 1,000
18 [Asfalto Borracha CAPB 144,034 147,783 147,639 148,529 152,630 1,000
19 |Mobilizagdo e Desmobilizacédo MOB 169,619 169,414 169,741 170,075 172,932 | 1,01953
20 |Administracdo Local ADM 146,341 146,904 147,124 148,389 149,688 | 1,02287
21 |Consultoria, Supervisdo e Projeto CON 289,857 289,583 290,572 293,836 294,845 | 1,01721
22 |indice Nacional de Custo da Construcéio INCC | 1.095,738 | 1.101,389 | 1.110,887 | 1.118,827 | 1.126,916 | 1,02845
23 |IGP - DI IGP 1.094,763 | 1.102,660 | 1.112,260 | 1.117,787 | 1.127,101 | 1,02954
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4 CONSIDERAGCOES GERAIS

4.1 Obrigacdes da Construtora

Fazer a locacéo e o nivelamento dos servicos com equipe de Topografia.
Sinalizacdo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros,
bem como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranc¢a do Ministério do Trabalho com relagéo ao servigco e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecédo Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessérias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacdo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢des imediatas de
trafego.

Infformar a Fiscalizagdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servigos. Qualquer modificagdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizagéo.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizacdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular
prejudicial ao bom andamento dos servicos.

Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha
sido rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucao das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificacdes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigagdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pér a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigcos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.
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e Esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na interpretagéo do projeto.
o Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecado daobra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego néo possa ser desviado, a obra sera executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigco de sinalizagdo de modo a

impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira
responsabilidade a devida sinalizacao preventiva durante o periodo de execucao da obra.

4.4 Concluséo da obra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remogédo de todo entulho e sobras de
materiais decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

45 Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apés a sua conclusdo. Sendo que apds a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacao,
que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverdo ser corrigidos e posteriormente

devidamente compactados.

4.6 Controle tecnolégico

A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacbes apresentadas para cada um dos servicos
quantificados.

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracao
de amostras para 0s ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da

obra.
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Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
sua execucao ser acompanhada pela fiscalizacéo.

A emissdo do termo de recebimento devera ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificacdes de servigco pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asféltica antes
do inicio da execucdo dos servicos, de modo a fornecer parametros para a validacdo do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparagdo entre a densidade de campo e a densidade teodrica na avaliagdo do grau de
compactacéo.

Para a execucdo da capa asfaltica, (Qque deverd ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizag&o devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execugdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execugcdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactagéo,
etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacao.

Salienta-se que a medicao dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissao do laudo e aprovagédo do material por parte da fiscalizagcéo.

Poderéa, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacéo
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, sera utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnologico da massa asfaltica (ensaios realizados por
empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orgcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servi¢cos o projeto da massa asfaltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.
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4.7 Licengas e franquias

A CONTRATADA é responséavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servi¢cos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determina¢cfes do CREA (Conselho Regional de Engenharia), especialmente no que diz respeito
as ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas execugdes da referida

obra.

4.8 Diario daobra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e sera utilizado como referéncia para sanar dividas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Seré instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensoes:
e 02 - padréo prefeitura, com dimensdes de 3,00 x 6,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos e

sera de responsabilidade da contratada a atualizagéo periodica de suas informacgdes.

4.10 Mobilizacédo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de equipamentos,
ma&o de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢cos. No final da obra, devera promover a
desmobilizagdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacbes de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificagdes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacdes de agua e luz provisérias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da

CONTRATADA. As ligacbes provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo
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habil junto aos 6rgdos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da
conclusao.

A CONTRATADA dever4d providenciar instalacdes para depdésito de materiais e
ferramentas, sanitérios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as
refeicdes sejam feitas no préprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranca do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério
do Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto & remoc¢do dos detritos e da terra
impréopria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em areas
adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel,

mantido limpo.

4.11 Locacédo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagfes indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢cdes no levantamento topogréfico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de duvidas, deveréa consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locacdo da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizag&o qualquer divergéncia encontrada.

Apés a realizacdo da locacdo, a empresa deverd comunicar a fiscalizagdo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servigos.

4.12 Servicos de escavacédo de material de 32 categoria

Os materiais de 32 categoria compreendem a rocha sa, matacdes macicos, blocos e
rochas fraturadas de volume superior a 2,0 m3 que sé possam ser extraidos apés a reducdo em
blocos menores, com 0s equipamentos, materiais e métodos mais adequados ao local, devendo
ser consideradas as condicdbes do entorno, como por exemplo, edificacbes proximas. A
responsabilidade sobre a escolha do método é do executor, sendo que o custo para o servico esta

descrito na planilha orcamentéria como escavacgédo de material de 32 categoria.
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4.13 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas secgdes transversais a cada solicitagdo de
medicgao.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa indicada
indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade,
com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancgas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o trago/projeto e encaminhar a fiscalizagcdo antes do inicio dos
servicos de pavimentagéao.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execugdo dos ensaios e emissao de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnolégico da massa asfaltica
seré realizado em duas etapas.

Primeiramente sera coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execugao
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serédo
ensaiadas, prioritariamente, para verificagdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asféltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a
execucdo da pavimentacdo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a
Fiscalizacéo.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a
data e o horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacao da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactacéo
da capa asfaltica.

Para o célculo do grau de compactacao sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asfaltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Sera admitida variacdo maxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.
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Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros
apresentados no projeto.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variacdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovagdo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizac&o
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medi¢cdo em relacdo ao CAP e a densidade da massa asfaltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados pela fiscalizacao), até o limite do or¢camento.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideracfes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que nao tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizagéo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteragdo ou substituicdo que venham a favorecer o
melhoramento e/ou qualidade dos servicos.

A Contratada, ainda na condicdo de proponente, ter4 analisado or¢camento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto a fiscaliza¢do, ndo
sendo aceito posteriormente aditivos em funcdo de ma interpretacdo das especificacdes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranga
necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funcionario e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sdo de inteira responsabilidade da

Contratada.
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A empresa contratada devera manter a sinalizagdo necessaria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequacéo da
sinalizagao.

Os servicos serdo acompanhados pela fiscalizacdo, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que nédo satisfaca as condicdes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a fiscalizagao.

4.14 Considerac0es finais

Apoés a conclusao das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovacao delas.

A empresa ou responséavel pela execucdo das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a fiscalizagao.

As Especificacbes de Servico elencadas estédo disponiveis para download em:

e DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisalipr/coletanea-de-normas
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE ANP 07/2024
OBRA: REVITALIZAGCAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao
CM-30 Forneci de Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 - - - 467,60
CAP AB8 __|Fornecil de CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,25 - 032 | 22554| 28311 57,99 126,50 467,60 4.113,54 216,50 | 4.330,04 | 4.797.64
CAP 55-75-E | Forneci de CAP modificado por polimero 55-75-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,25 - 032 | 22554| 28311 57,99 126,50 467,60 3.986,66 816,54 | 4.803,20 | 5.270,80
CAP 60-85-E | Forneci de CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,25 - 032 | 22554| 28311 57,99 126,50 467,60 4.090,19 837,75 | 4.927,94 | 5.395,54
CAP 30-45 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 4.468,65 915,27 [ 5.383,92 | 5.851,52
CAP 50-70 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 3.417,37 699,94 [ 4.117,31 | 4.584,91
EAI Fornecimento de Emuls&o asféltica para servigo de imprimagao REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 2.677,07 548,32 | 3.225,39 [ 3.692,99
RCI1C-E Forneci de EmulsGes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0550 | 420,00 57,25 - 032 | 22554 | 28311 57,99 126,50 467,60 3.427,63 702,04 | 4.129,67 | 4.597,27
RL-1C Forl de Emulsée: 4 RL-1C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 2.632,52 539,19 | 3.171,71 | 3.639,31
RL-2C Forneci de Emuls@es asféa RM-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 - - - 467,60
RR-1C Forneci de Emulsoe: RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 2.466,41 505,17 | 2.971,58 | 3.439,18
RR-2C Forneci de Emulsdes asfa RR-2C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,25 - 0,32 225,54 283,11 57,99 126,50 467,60 2.717,11 556,52 | 3.273,63 | 3.741,23
Tio d Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 07/2024 (R$) Menor valor para aquisi¢ao de produtos asfélticos
Portaria n® Ipé eP Fixo Variavel lor2014 lorzoes | Fator Fixo Variavel \tem Fornecedor] Origem Destino | Vlor aquisigao Valor Valor aquisicéo +
1977/2017 DNIT Pavim 26,939 0,253 270,237 574,257 2,1250 57,245 0,537 Transporte (R$) Transporte (R$)
N&o pavim. 26,939 0,299 270,237 574,257 2,1250 57,245 0,635 Fornecimento de Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC - 467,60 467,60
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 574,257 2,1250 57,245 0,875 Fornecimento de CAP fi por borracha de p#¢e ABB [ REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.330,04 467,60 4.797,64
Fornecimento de CAP fi por polimero 5CAP 55-75-f REPAR | Araucaria- PR | Xanxeré - SC 4.803,20 467,60 5.270,80
Fornecimento de CAP ifi por polimero 6CAP 60-85-f REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.927,94 467,60 5.395,54
Impostos Transporte Aquisicdo Aquisicéo Aquisicao Aquisicao Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.383,92 467,60 5.851,52
CAP AB-8 | CAP 50-70 emulsdes asf. Dil. Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-50-70 CAP 50-70| REPAR | Araucéria- PR | Xanxeré - SC 4.117,31 467,60 4.584,91
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emuls&o asfaltica para servico EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.225,39 467,60 3.692,99
PIS Fornecimento de Emulsdes asf. Mod. Por polimerosRRIOEE | REPAR | Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 4.129,67 467,60 4.597,27
COFINS Fornecimento de Emulsées asfalticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.171,71 467,60 3.639,31
Fornecimento de Emulsdes asfélticas RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC - 467,60 467,60
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 2.971,58 467,60 3.439,18
Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C RR-2C REPAR_| Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.273,63 467,60 3.741,23




FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

Rotas Brasil - Calculo de ped

gov.br/cgi-bin/use

a8

rotasbrasil.com.br

o Estacdo de Distribuicdo REPAR, Araucar ¥ ; . &

Prudentépolis

ﬁ?_‘[ Home

Noticias

2\?’ Servigos

PontaGrossa

J Contato

—E Entrar

B Play Store & Apple Store

anc
] o Bocaiiva
Imbituya 7 2 do Sul
{ 5 - 5 A <
. Nova Laranjeiras e @ x relomiba
9 -26.95069;-52.36514 o 31 mir {
Cantagalo 2 Campo Magro_/ f Quatrd Barras
Laranjéiras __Guarapuava | #
, 2 do Sul Palmeira £ L Critiba L N
- \ B o ~——Piraquara
a» &-“liulnv =1l RS / litro @ km / litro o - i L \__~Campo Largo 2 | R
do Iguacu B RS 69,00 - 6 eixos ' S50 Jose dosi
Tabela A v Todos (tipos de carga) Carido) Entre Rios e SO ! \ hais' £
Protegéo {45 { 3
Ambiental Rebougas \
3 Opcdes de trajeto v da Serra, S30 Jodo do \
Pinhao da Esperarica Triunfo \
RioAzul \
@ BUSCAR ‘ A ’ Mandifituba L
$30 Jodo
S ! Chopinzinho Sdﬂﬁalw Quisndin
5h 31 min @ Mallet doisul itandinhia
Tijucas do.
. 3 Mangueirinha sul
via Rodovia do Xisto, BR-153. ra d'Oeste o ol vivida Agudos do
4203km crue pienaco sl A
RS 69, = R$ 69,00 s i 4 4
e Frete Trés Barras S pian.f
Bituruna pre Pirab
noinh
Canoinhas Campo Alegre
Pato Branco o da Vitoria, Irinepolls , 3o Bento
/ & J dosul
/ / 2
h
renco p Itaispolis <
te AR — \ﬁ\,
Clevelandi !
wf ndia Genera|@8meiro, 1 ppaudivg Corupd. Eeilely (
“SF Palmas 3 f Jaragua.do~~
\ sul
Abelardo 7
Luz i
Massarandu§
) Lu
Quilombo Pomerode
Cagador X Benedito Novo
Faxinal dos X b
Gt s Fonise
Coronel Freitas 3 Indalel
r Lebon Régis Rodeio Blumenau
. XaXim Santa Cecilia
} Videir 3 o=
(L) o e g e &
24 clangins Getio |
3pecs Porque
Tai6 Nacionaf
Seara da Serra
Joagaba | jontas do Itajar
o T de g , ( o
=] Politica de Privacidade Termos de Us 3 Concordia < Rio,do Sul
Q@ Pesquisar

EBEOVIMNS
engenharia

08/04/2024



FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

3.deter.sc.gov.br/cg

rotasbrasil.com.br

N\
N
-26.95069;-52.36514 | - | e A =
: N e
* - L v jeiras
9 Estag&o de Distribuicdo REPAR, Araucar @ L ‘
| Laranjeiras Sgniagalo
O L Y — ...
i | do Iguacu
Tabela A v Todos (tipos de carga) Candoi
£33 Opgdes de trajeto v
BUSCAR ‘ R
S3o Jodo o h
e . hopinzinho
5h 31 min @

- - M: irinh
via BR-153, Rodovia do Xisto. ra d'Oeste ' coronal vicids et
4208 km

=R$ 57,50
Granel S6 \ " PatoBranco
Granel Liquido
orificada r‘en(o
Clevelandia
S X Palmas
Abelardo
Luz
Quilombo
Granel Pressurizad
Corone| Freitas
AN Xaxim
(L]
r ~apecod

Seara

Politica de Privacidade ) Termos de Uso Z ) Concordia

[ | |
|

Q Pesquisar

Irani

Pinhdo

A
7
_ Guarapuava

Entre Rios

Bituruna

Catanduvas,

Joagaba

Cruz Machado

General@8rneiro

v/

Videira

Prudentépolis

H R$57.50 - 5 eixos

IrineGpois

o . (2, .
{n} Home Noticias % Servigos J Contato 48 Entrar \
PontaiGrossa
B Play Store & Apple Store
ancy Bocaiuva
da'sul A
Imbituya g do sul
Colombo =
7 Campo Magro ; \ Quatro Barras
. o
Palmeira Curitiba_- il
o .
i ool Lk P igua
\ Si0 José dos

% Rmha\is’

Y

\

\

Sdo Jodo do \

Triunfo \
+
i Mandirituba L/s A

Sao Mateus

Quitandinha

Tijucas do
sul

R A

( Agudos do
Sul

Trés Barras g pien §
S Mafray /,J

Canoinhas. B Rads

Pirab,

Campo Alegre
Sao Bento

! dosul
Itaiopolis &
AN e &
Papa !

{ apanduva Corups Schroeder. (

f Jaragua.do~~

Sul
Massarandul
3 Lui
Pomerode
Cagador X ‘1%;’;1[;"’" Benedito Novo
Timbo
3 Indaial
Lebon Régis. 4 Rodeio. Blumenau
santa Cecilia
Fraiburgo Presidente Tl
Getalio
Parque
Yo e
i da Serra, 2
| jontras do ltoja)
L Rio.do Sul e

= :
b 08/04/2024 a2

EBEOVIMNS
engenharia

27



6 COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

EEEEEVII;E

engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

28



COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
~ . SETEMBRO/2024 DATA
OBRA: REVITALIZAGCAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 4,1230 244,56 1.008,32
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 554,36 52,66
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 73,04 28,49
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 12,13 34,57
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 535,19 43,89
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
7 Composicéo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 687,86 687,86
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0950 328,30 31,19
Total 1.891,80
COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 5,1870 244,56 1.268,53
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,1160 554,36 64,31
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,4300 73,04 31,41
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 3,4800 12,13 42,21
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0930 535,19 49,77
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
7 Composicéo COMP 25 |Grelha metélica articulada 80x75cm un 1,0000 835,76 835,76
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,1160 328,30 38,08
Total 2.334,89
COMP 03 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 7,6020 244,56 1.859,15
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,2660 554,36 147,46
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,8450 73,04 61,72
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 7,9800 12,13 96,80
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1390 535,19 74,39
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
7 Composigao COMP 47 |Grelha metdlica articulada 115x75cm un 1,0000 1.078,77 1.078,77
8 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,2660 328,30 87,33
Total 3.410,44
EEVING
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
~ SETEMBRO/2024 DATA
OBRA: REVITALIZACAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS ORGAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (R$)
Unitario Total
COMP 05 Caixa de ligagdo em alvenaria para d= 80cm
1 Composi¢édo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m? 4,9600 244,56 1.213,02
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisigao M3 0,6130 554,36 339,82
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,4000 73,04 102,26
4 SICRO 407819 Armadura de ago CA50/60 kg 18,3900 12,13 223,07
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0990 535,19 52,98
6 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,6130 328,30 201,25
Total 2.132,40
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm un
1 Composi¢éo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m? 7,2480 244,56 1.772,57
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisigao M3 0,6700 554,36 371,42
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 73,04 101,53
4 SICRO 407819 Armadura de ago CA50/60 kg 20,1000 12,13 243,81
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360 535,19 72,79
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampéo M3 0,0080 535,19 4,28
7 SINAPI-C 98114 Tampao articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000 710,38 710,38
8 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,6700 328,30 219,96
Total 3.496,74
COMP 08 Poco de visita em alvenaria para d=100cm un
1 Composi¢édo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macicos m? 13,5480 244,56 3.313,30
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisigao M3 1,1700 554,36 648,60
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,8900 73,04 138,05
4 SICRO 407819 Armadura de ago CA50/60 kg 35,1000 12,13 425,76
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,2580 535,19 138,08
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampéao M3 0,0080 535,19 4,28
7 SINAPI-C 98114 Tampao articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000 710,38 710,38
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 1,1700 328,30 384,11
Total 5.762,56
COMP 18 Reforgo do passeio com brita graduada (e= 20cm) para entradas de veiculos m?2
1 SICRO 4011276 Brita graduada m3 0,2100 217,16 45,60
2 SINAPI-C 88316 Servente H 0,2100 22,86 4,80
3 SINAPI-C 96245 Miniescavadeira sobre esteiras CHP 0,2100 114,00 23,94
Total 74,34
EBECVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
~ SETEMBRO/2024 DATA
OBRA: REVITALIZAGCAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (?zl - Pare) L= 25cm,
SO inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?2 0,3000 403,34 121,00
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 60,84 222,07
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 418,33
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte
Sy metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,2500 403,34 100,84
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 60,84 200,77
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,6000 11,50 6,90
Total 377,44
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
Gl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1963 403,34 79,18
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 60,84 215,98
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 370,42
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

DATA

SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 BD:;Q SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
Sl inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?2 0,1250 403,34 50,42
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 60,84 200,77
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
Total 301,91
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 32,85 65,70
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 42,14 126,42
4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 7,86 219,06
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 8,02 113,64
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 32,54 16,27
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 31,50 15,75
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 85,07 85,07
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,23 0,23
Total 687,86
COMP 25 Grelha metélica articulada 80x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 32,85 65,70
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 42,14 126,42
4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG 37,1600 7,86 292,08
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 16,1900 8,02 129,84
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,7500 32,54 24,41
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,7500 31,50 23,63
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,5000 85,07 127,61
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,5000 0,23 0,35
Total 835,76
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
~ . SETEMBRO/2024 DATA
OBRA: REVITALIZAGCAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0070 135,00 0,95
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022 519,35 1,14
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 23,35
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0035 135,00 0,47
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012 519,35 0,62
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 22,35
COMP 47 Grelha metélica articulada 115x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,5000 32,85 82,13
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,5000 22,86 57,15
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 42,14 126,42
4 SINAPI-| 43056 Ferro 3/4" KG 53,4600 7,86 420,20
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 19,7300 8,02 158,23
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 1,0000 32,54 32,54
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 1,0000 31,50 31,50
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 2,0000 85,07 170,14
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 2,0000 0,23 0,46
Total 1.078,77
EEVING
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
~ . SETEMBRO/2024 DATA
OBRA: REVITALIZAGCAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagéo m
1 SICRO E9686P Caminhéo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 306,88 36,98
2 SICRO E9686| Caminhéo carroceria com guindauto CHI h - 117,80 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PA1 m 1,0000 114,90 114,90
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 29,36 3,54
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 22,72 8,21
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 511,42 1,02
Total 164,65
Base composi¢ao SICRO 200379
COMP 53 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm m
1 SINAPI-I 5631 Escavadeira hidraulica CHP CHP 0,1050 223,17 23,43
2 SINAPI-I 5632 Escavadeira hidraulica CHI CHI 0,2210 95,53 21,11
3 SINAPI-C 37453 Tubo de concreto simples D= 60cm M/F M 1,0300 81,70 84,15
4 SINAPI-C 88246 Assentador de tubos H 0,4930 17,37 8,56
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,9860 22,86 22,54
6 SINAPI-C 88629 Argamassa de cimento e areia 1:3 M3 0,0050 707,40 3,54
Total 163,33
COMP 80 Topografia (pessoal, veiculos e equipamentos) més
1 SICRO P9949 Topdgrafo més 0,2273 6.569,41 1.493,23
2 SICRO P9950 Aucxiliar de topografia més 0,4545 4.696,36 2.134,50
3 SICRO E9093P Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) - CHP h 25,0000 34,64 866,00
4 SICRO E9093I Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) - CHI h 25,0000 6,11 152,75
5 SICRO E9553 Estacgdo total eletronica com alcance maximo de 3.000 m h 50,0000 5,07 253,50
6 SICRO E9562 GPS geodésico de dupla frequéncia (L1/L2) h 50,0000 10,10 505,00
Total 5.404,98
EBECVINGS
w engenharia
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7 MEMORIA DE QUANTIDADES
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engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO E CANTEIRO DE OBRAS
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN?U/;\_,I\II\-IFER’\‘ID RLJEASSG';ARILDEALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Km Inicial 1+700,00 0+0,00 0+0,00 1) desenho
Pista Km Final 1+772,90 0+357,17 0+317,52 ) desenho
Extensao final 72,90 357,17 317,52 747,59 [ m 9) 9) = (4)+(Q3)
Pista Pavimentada 1.832,45 3.060,57 1.784,27 6.677,29 [ m2 12) desenho
287
4813 Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado padré&o prefeitura
A area de placa de obra padréo é dada pela multiplicacdo das suas dimensdes pela quantidade.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAU/?_’;‘JA%\"D RLIJEASSGE/I;LDEALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Quantidade 1,00 1,00 1,00 3,00 [ und (13) dados
Placas Altura 1,20 1,20 1,20 m (14) dados
Largura 2,40 2,40 2,40 m (15) dados
Placa 2,88 2,88 2,88 8,64 [ m? 4813  (16) (16) = (15)*(14)*(13)
COMP 80 Topografia (pessoal, veiculos e equipamentos)
A quantidade é igual a quantidade de meses.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RU’\?U'T-Il\l’\"I'SRI\IlIO R%ggﬁl;glbiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Prazo de obra 2,00 2,00 2,00 6,00 [ més (21) cronograma
Dedicacéo 15,00 15,00 15,00 % (22) dados
Total 0,30 0,30 0,30 0,90 | més COMP 80 (23) (23) = (22)*(21)/100
EECVING
e 1Arile
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os servicos da drenagem urbana s&o obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

REVITALIZACAO DA RUA

Rua ROTATORIA RU’\;?UAL’;‘J:);\"'O RLIJEASSGEARIE)EALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
4805762 Escavacédo mecéanica de valas em solo 330,60 737,49 614,22 1.758,49 | m?
4815671 Reaterro de valas com compactacéo 222,10 431,56 383,81 1.073,98 | m3
2003850 Lastro de brita em vala 8,43 18,94 16,81 45,75 m3
5914389 Transporte de material britado para lastro 273,13 613,66 544,64 1.482,30 [ txKm
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 104,00 133,00 91,00 328,00 | m
COMP 53 mstalagAfento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm 69,00 95,00 117,00 309,00 | m
2003826 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 80cm armadura simples - 114,00 92,00 206,00 | m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 7,00 6,00 2,00 15,00 | und
COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm 1,00 3,00 3,00 9,00 [ und
COMP 03 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm - 4,00 3,00 7,00 | und
COMP 05 Caixa de ligagdo em alvenaria para d= 80cm 2,00 2,00 - 4,00 [ und
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm 1,00 - 1,00 2,00 | und
2003714 Chaminé para poco de visita em alvenaria 1,00 - 1,00 2,00 | und
4011276 Recomposicéo de vala com brita graduada 1,05 - - 1,05 | m3
5914389 Transporte de material britado para recomposic¢éo de vala 51,03 - - 51,03 | txKm
4011352 Imprimag&o com emulséo asfaltica 3,562 - - 3,52 | m?
4011353 Pintura de ligagdo com emulsé&o asfaltica em recomposi¢éo de vala 3,52 - - 3,52 | m2
4011459 Camada de CAUQ em recomposi¢éo de vala (exclusive CAP) 0,44 - - 0,44 |t
5914389 Transporte de massa asféltica para recomposi¢éo de vala 9,50 - - 9,50 [ txKm
CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposicéo de vala 0,03 - - 0,03t
T-CAP 50-70 [Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 12,62 - - 12,62 | txKm
4 5 6 8
1600404 Remocga&o de tubos de concreto com diametro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros
A quantidade de bueiros a ser removida deve ser obtida diretamente do desenho. _
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN»?U:T—Il\l’\"I':)RI\IlIO RUEAS(F;ﬁIE,gLDiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Remocéao de bueiros 52,00 120,00 91,00 263,00 [ m
OAC
Os servicos da drenagem s&o obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DAS OAC'S.
Rua ROTATORIA RUA ANTONIO | RUA PARALELA Total
4805762 Escavacédo mecéanica de valas em solo 236,90 236,90 | m3
4815671 Reaterro de valas com compactacéo 531,03 531,03 | m3
6817889 Corpo de BSCC 2,0x2,00m 82,00 82,00 m
COMP 08 Poco de visita em alvenaria para d=100cm 4,00 4,00 | un
705233 Boca de BSCC 2,0x2,00m 2,00 2,00 | un
4 5 6 8

=

1600404
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(79)
(82)
(83)
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(100)

(101)
(107)
(119)
(133)
(123)

drenagem
drenagem
drenagem

(42) = (41*DMT*1,5

drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem

(75) = (74)*DMT*1,5*1,5

drenagem

drenagem

drenagem
(83) = (82)*DMT
(84) = (82)%(279)
(85) = (84)*DMT

desenho

OAC
OAC
OAC
OAC
OAC
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

TERRAPLENAGEM

5501700

Os servicos da terraplenagem séo obtidos conforme os célculos a seguir.

Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm

A area de limpeza do terreno foi obtida considerando se a area total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a &rea onde a via ja se encontra implantada (extenséo e largura), sendo relativa a retirada da camada organica.

REVITALIZACAO DA RUA

Rua ROTATORIA Ruhfu/;\_rl\"\-lrfé\‘llo RUEASSGEARILD%ALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Area de trabalho obtida das plantas 3.543,72 4.456,39 3.242,72 11.242,83 | m?
Extenséo final 72,90 357,17 317,52 747,59 | m
Via implantada Largura implantada 6,00 6,00 6,00
Area implantada 437,40 2.143,02 1.905,12 4.485,54 | m?
Area de Limpeza do terreno 3.106,32 2.313,37 1.337,60 6.757,29 | m?
5501701 Destocamento de arvores d > 20cm
A quantidade de arvores com d> 20cm deve ser obtida do inventério florestal.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUAAAU/?_’;‘J,A?Slo RLIJEAS(ZGE/;LDEALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Arvores d >20cm - 10,00 - 10,00 | und
5502585 Escavacao mecéanica em solo DMT 200m
5502644 Escavagdo mecanica em solo DMT 1500m para bota fora
4413942 Espalhamento de material em bota-fora
5502978 Aterro compactado 100% PN
Os volumes de escavagéo sdo dados pela tabela de volumes obrigatérios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessario para o aterro com o empolamento. Também devera ser estocado o material
necessario para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavagéo para visibilidade.
As guantidades de escavacéo para bota fora sdo determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora € o material que sobra da escavagéo mais o material removido.
As quantidades de escavacdo em jazida s&o determinadas pelo material que falta para o aterro.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA Ruhfu?_’;‘[:jr,o?glo RUEASZSIEQ'DE;LA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Volumes Corte 2.604,28 1.532,41 1.259,08 5.395,77 | m3
obrigatérios Aterro 310,99 422,48 464,22 1.197,69 | m3
Escavagédo em Percentual 100,00 100,00 100,00 %
solo Volume 2.604,28 1.532,41 1.259,08 5.395,77 [ m3
- 30,00 30,00 30,00 %
Necessario Empolamento . . .
Aterro ! P 93,30 126,74 139,27 359,31 [ m3
Total 404,29 549,22 603,49 1.557,00 | m?
~ Volume 404,29 549,22 603,49 1.557,00 [ m3
E Local 3 s 5 .
scavagao Loca Transporte local - DMT 0,018 0,089 0,079 Km
Escavacao bota- Sobra da escavacédo 2.199,99 983,19 655,59 3.838,77 | m3
fora Destino Bota-fora Bota-fora Bota-fora
% Area de Limpeza do terreno 3.106,32 2.313,37 1.337,60 6.757,29 [ m?
R d 8 8 . s
el'i”r‘nolf;oa a Espessura 0,20 0,20 0,20 m
Volume 621,26 462,67 267,52 1.351,45 [ m3
Bota-fora Volume Bota-fora 2.821,25 1.445,86 923,11 5.190,22 | m3

5501700

5501701

5502978

5502585

5502644

4413942

(182)
(183)
(184)
(185)
(186)

(187)

(189)
(190)
(191)
(192)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)
(201)
(202)
(203)
(204)
(205)

desenho
(183)=(9)
desenho
(185) = (183)*(184)
(186) = (182)-(185)

dados

desenho
desenho
dados

(192) = (191)*{(189)+(188)]

dados
(196) = (190)*(195)
(197) = (190)+(196)
(198) = (197)
dados
(200) = (189)-(198)
dados
(202) = (186)
dados
(204) = (202)*(203)
(205) = (200)+(204)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
4413905 Hidrossemeadura em taludes, jazidas e bota-fora
A éarea de hidrossemeadura de taludes é obtida do desenho multiplicada pela inclinagéo dos taludes.
A area de hidrossemeadura de bota-fora é obtida pela divisdo do volume de bota-fora pela espessura da camada de material depositado.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RU’\?U/;\_T‘JE;\"'O RLJE/;gﬁ';ARBiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Projecéo da area de talude 323,30 328,00 484,10 1.135,40 | m? (209) desenho
Horizontal 1,00 1,00 1,00 m (210) dados
Talude Vertical 1,50 1,50 1,50 m (211) dados
Inclinado 1,80 1,80 1,80 m (212) (212) = [(210)"2+(211)"2]"0,5)
Area de talude 581,94 590,40 871,38 2.043,72 | m? (213) (213) = (211)*(212)
Volume 2.821,25 1.445,86 923,11 5.190,22 | m® (217) (217) = (205)
Bota-fora Espessura 2,00 2,00 2,00 m (218) dados
Area 1.410,63 722,93 461,56 2.595,12 | m? (219) (219) = (216)/(217)
Hidrossemeadura 1.992,57 1.313,33 1.332,94 4.638,84 | m? 4413905 (220) (220) = (219)+(217)+(213)
EBEVINS
e 1Arile
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE

REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

PAVIMENTACAO ASFALTICA

4011209

Os servicos da pavimentacédo asféltica séo obtidos conforme os célculos a seguir.

PAVIMENTO VIA PRINCIPAL - ROTATORIA
Regularizag@o e compactagéo do sub-leito

A area de regularizacdo é a area a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a area de acostamento obtida do desenho.

REVITALIZACAO DA RUA

Rua ROTATORIA RUMAU/?_’;‘JA%\"'O RL?SSSE/;LDIZLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Area de pavimento novo 1.189,50 1.189,50 [ m?
Extensé&o de pista 72,90 7290 | m
Area adicional Sobre largura sub-base 0,41 0,41 0,41
Area 59,78 - - 59,78 | m2
Area de regularizagcdo 1.249,28 - - 1.249,28 | m?

4011279
5914389

Camada de macadame seco
Transporte de material britado (macadame seco)

O volume da camada é dada pela multiplicagéo da &rea pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicac&o da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitério dos materiais.

A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN/?U'T_’;‘JAO;\"'O RUEASSGIEQLDI'EALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Area de pavimento novo 1.189,50 - - 1.189,50 | m?
Volume de pista Espessura da camada 0,22 0,22 0,22 m
Volume 261,69 - - 261,69 | m?
Extenséo de pista 72,90 - - 72,90 | m
Sobre largura sub-base 0,41 0,41 0,41 m
. Sobre largura base 0,19 0,19 0,19 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,30 0,30 0,30 m
Espessura da camada 0,22 0,22 0,22 m
Volume 9,62 - - 9,62 | m?
Volume da camada 271,31 - - 271,31 | m3
Transporte - DMT 21,60 21,60 21,60 Km
Tra:asrrr)]t;réz da Volume unitario 1,50 1,50 1,50 m¥m3
Transporte - Momento 13.185,67 - - 13.185,67 | txKm
EECVING
e 1arie

(221)
(222)
(223)
(224)
4011209 (225)

(239)
(240)
(241)
(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
4011279 (248)
(249)
(250)
5914389 (251)

desenho
(222)=(5)
(223) = (243)
(224) = (222)*(223)*2
(225) = (224)+(221)

(239) = (221)
dimensionamento
(241) = (239)*(240)
(242)=(9)

(243) = (244)+(246)
(244) = (256)

(245) = [(243)+(244)]/2
(246) = (240)

(247) = (246)*(245)*(242)*2
(248) = (247)+(241)
dados
dados
(251) = (250)*(249)*(248)*1,5
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES |

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

4011276 Camada de brita graduada

5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O volume da camada ¢é dada pela multiplicagdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN?U/;\_’;‘I\-]FER’\ilO RUEASSGRE’ARIL)E\LA 27 DE FEVEREIRO -
’ RUAS LATERAIS
Area de pavimento novo 1.189,50 - - 1.189,50 | m? (252) (252) = (221)
Volume de pista Espessura da camada 0,14 0,14 0,14 m (253) dimensionamento
Volume 166,53 - - 166,53 | m? (254) (254) = (252)*(253)
Extenséo de pista 72,90 - - 72,90 | m (255) (255) = (9)
Sobre largura base 0,19 0,19 0,19 m (256) (256) = (257)+(259)
. Sobre largura meio-fio 0,05 0,05 0,05 m (257) desenho
Volume de apoio Sobre largura média 0,12 0,12 0,12 m (258) (258) = [(256)+(257)]/2
Espessura da camada 0,14 0,14 0,14 m (259) (259) = (253)
Volume 2,45 - - 2,45 | m? (260) (260) = (259)*(258)*(255)*2
Volume da camada 168,98 - - 168,98 [ m3 4011276 (261) (261) = (260)+(254)
Transporte - DMT 21,60 21,60 21,60 Km (262) dados
T T ——
racnasr?]t;rdz da Volume unitario 1,50 1,50 1,50 m3/m?3 (263) dados
Transporte - Momento 8.212,43 - - 8.212,43 [ txKm 5914389 (264) (264) = (263)*(262)*(261)*1,5
4011352 Imprimagéo com emulséo asféltica
EAI Fornecimento de Emulséo asféltica para servico de imprimacao
T-EAI Transporte de Emulsédo asféltica para servico de imprimagéo
A area da imprimacéo é dada pela area pavimentada.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN»?\U:T—Il\l’\"I'AC‘)é\llIO RUEAS(F;SEQLD%ALA 27 DE FEVEREIRO -
, RUAS LATERAIS
Area total 1.189,50 - - 1.189,50 [ m? 4011352 (265) (265) = (221)
EAI Taxa de aplicacdo 1,20 1,20 1,20 % (266) dados
Quantidade 1,43 - - 143 |t EAI (267) (267) = (265)*(266)/1000
Transporte EAI 1,43 - - 143 |t T-EAI (268) (268) = (267)
4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica com RR-2C
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAU/?_’;‘JA?Q:D RL:EA;ZGEARLDEALA 27 DE FEVEREIRO -
_ RUAS LATERAIS
Area total 1.189,50 - - 1.189,50 [ m2 4011353 (269) (269) = (221)
RR Taxa de aplicacio 0,50 0,50 0,50 % (270) dados
Quantidade 0,59 - - 0,59 [t RR-2C  (271) (271) = (269)*(270)/1000
Transporte RR 0,59 - - 0,59 |t T-RR-2C  (272) (272) = (271)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)
5914389 Transporte de massa asféltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP)
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligacéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asféltica.
O transporte da massa asféltica é dado pela multiplicagéo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencéo do material.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RU’\/?U'T_’;‘JAOQ?O RUEAS(F;»SI;QLDI'EALA 27 DE FEVEREIRO -
’ RUAS LATERAIS
Area total 1.189,50 - - 1.189,50 | m? (273) (273) = (269)
CAUQ Espessura da camada 0,05 0,05 0,05 m (274) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 2,50 2,50 tm3 (275) dados
Quantidade 148,69 - - 148,69 [ t 4011459 (276) (276) = (275)%(274)*(273)
Transporte da Transporte - DMT 21,60 21,60 21,60 Km 277) dados
camada Transporte - Momento 3.211,70 - - 3.211,70 | txKm 5914389 (278) (278) = (276)*(277)
CAP Teor de ligante 6,00 6,00 6,00 % (279) dados
Quantidade 8,92 - - 892 [t CAP 50-70 (280) (280) = (278)*(279)
Transporte CAP 8,92 - - 8,92 [t [-CAP 50-7' (281) (281) = (280)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
PAVIMENTO RUAS LATERAIS
4011209 Regularizagédo e compactagéo do sub-leito

A éarea de regularizacéo é a area a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a area de acostamento obtida do desenho.

A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RU’\?U/;\_T‘JE;\"'O RLJE/;gﬁEARBiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Area de pavimento novo 642,95 3.060,57 1.784,27 5.487,79 | m?
Extenséo de pista 72,90 357,17 317,52 747,59 | m
Area adicional Sobre largura sub-base 0,41 0,41 0,41
Area 59,78 292,88 260,37 613,03 | m?
Area de regularizacdo 702,73 3.353,45 2.044,64 6.100,82 | m?

4011279
5914389

Camada de macadame seco
Transporte de material britado (macadame seco)

O volume da camada ¢é dada pela multiplicagdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superioradicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitério dos materiais.

A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAU/?_’;‘JSQ?O RL?SSGEQLDIZLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Area de pavimento novo 642,95 3.060,57 1.784,27 5.487,79 [ m?
Volume de pista Espessura da camada 0,22 0,22 0,22 m
Volume 141,45 673,33 392,54 1.207,32 | m®
Extensé&o de pista 72,90 357,17 317,52 74759 | m
Sobre largura sub-base 0,41 0,41 0,41 m
. Sobre largura base 0,19 0,19 0,19 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,30 0,30 0,30 m
Espessura da camada 0,22 0,22 0,22 m
Volume 9,62 47,15 41,91 98,68 | m3
Volume da camada 151,07 720,48 434,45 1.306,00 | m3
Transporte - DMT 21,60 21,60 21,60 Km
Tra:;':]c;r‘;z da Volume unitario 1,50 1,50 1,50 m3/m3
Transporte - Momento 7.342,00 35.015,33 21.114,27 63.471,60 | txXKm

(282)
(283)
(284)
(285)
4011209 (286)

(287)
(288)
(289)
(290)
(291)
(292)
(293)
(294)
(295)
4011279  (296)
(297)
(298)
5914389 (299)

desenho
(283) = (7)
(284) = (291)
(285) = (283)*(284)*2
(286) = (285)+(282)

(287) = (282)
dimensionamento
(289) = (287)*(288)
(290) = ()

(291) = (292)+(294)
(292) = (304)

(293) = [(291)+(292)]/2
(294) = (288)

(295) = (294)*(293)*(290)*2
(296) = (295)+(289)
dados
dados
(299) = (298)*(297)*(296)*1,5
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES |

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

4011276 Camada de brita graduada
5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O volume da camada é dada pela multiplicacdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superioradicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RU’\/?UAL’;‘JE;\‘“O RLIJEASSGEARLDEALA 27 DE FEVEREIRO -
] RUAS LATERAIS
Area de pavimento novo 642,95 3.060,57 1.784,27 5.487,79 [ m? (300) (300) = (282)
Volume de pista Espessura da camada 0,14 0,14 0,14 m (301) dimensionamento
Volume 90,01 428,48 249,80 768,29 | m® (302) (302) = (300)*(301)
Extens&o de pista 72,90 357,17 317,52 747,59 [ m (303) (303)=()
Sobre largura base 0,19 0,19 0,19 m (304) (304) = (305)+(307)
] Sobre largura meio-fio 0,05 0,05 0,05 m (305) desenho
Volume de apoio Sobre largura média 0,12 0,12 0,12 m (306) (306) = [(304)+(305)]/2
Espessura da camada 0,14 0,14 0,14 m (307) (307) = (301)
Volume 2,45 12,00 10,67 25,12 [ m3 (308) (308) = (307)*(306)*(303)*2
Volume da camada 92,46 440,48 260,47 793,41 [ m3 4011276 (309) (309) = (308)+(302)
Transporte - DMT 21,60 21,60 21,60 Km (310) dados
Transporte da Volume unitario 150 1,50 1,50 el (311) dados
Transporte - Momento 4.493,56 21.407,33 12.658,84 38.559,73 | txKm 5914389 (312) (312) = (311)*%(310)*(309)*1,5
4011352 Imprimag&o com emulséo asféltica
EAI Fornecimento de Emulséo asfaltica para servigo de imprimacéo
T-EAI Transporte de Emulsé&o asféaltica para servico de imprimacéo
A area da imprimacéo é dada pela area pavimentada.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAU/?_’;‘JA?Q:D Rléggﬁ';ARLDiLA 27 DE FEVEREIRO -
_ RUAS LATERAIS
Area total 642,95 3.060,57 1.784,27 5.487,79 | m? 4011352 (313) (313) = (282)
EAI Taxa de aplicagdo 1,20 1,20 1,20 % (314) dados
Quantidade 0,77 3,67 2,14 658 |t EAI (315) (315) = (313)*(314)/1000
Transporte EAI 0,77 3,67 2,14 6,58 [ t T-EAl  (316) (316) = (315)
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica com RR-2C
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C
A area da pintura de ligacédo é dada pela area pavimentada.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN?UAL’;‘JAOQHO RL:EQSGEARLDI'EALA 27 DE FEVEREIRO -
_ RUAS LATERAIS
Area total 642,95 3.060,57 1.784,27 5.487,79 | m? 4011353 (317) (317) = (282)
RR Taxa de aplicacdo 0,50 0,50 0,50 % (318) dados
Quantidade 0,32 1,53 0,89 2,74 [t RR-2C  (319) (319) = (317)*(318)/1000
Transporte RR 0,32 1,53 0,89 274 |t T-RR-2C (320) (320) = (319)

EBECVINS

== engenhar
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)
5914389 Transporte de massa asféltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP)
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligacéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asféltica.
O transporte da massa asféltica é dado pela multiplicagéo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencéo do material.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUNIIXUTI\II\-JI—SR’\‘ID RUEASS)SEQLDI;LA 27 DE FEVEREIRO -
’ RUAS LATERAIS
Area total 642,95 3.060,57 1.784,27 5.487,79 | m? (321) (321) = (317)
CAUQ Espessura da camada 0,05 0,05 0,05 m (322) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 2,50 2,50 tm3 (323) dados
Quantidade 80,37 382,57 223,03 685,97 [ t 4011459 (324) (324) = (323)*(322)*(321)
Transporte da Transporte - DMT 21,60 21,60 21,60 Km (325) dados
camada Transporte - Momento 1.735,99 8.263,51 4.817,45 14.816,95 | txKm 5914389 (326) (326) = (324)*(325)
CAP Teor de ligante 5,50 5,50 5,50 % (327) dados
Quantidade 4,42 21,04 12,27 37,73 [ t CAP 50-70 (328) (328) = (326)*(327)
Transporte CAP 4,42 21,04 12,27 37,73 [t [-CAP 50-7' (329) (329) = (328)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE

REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os servicos dos passeios e meio-fio sdo obtidos conforme os célculos a seguir.

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A guantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA Ruhfu'?_rl\"\-‘eré\lllo RUEASS)SEQ'DI;LA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Quantidade 6,00 6,00 3,00 15,00 | und
Rampas PNE Unitario 1,50 1,50 1,50 m
Total 9,00 9,00 4,50 22,50 | m
Quantidade 3,00 8,00 3,00 14,00 | und
Af/‘:?&z:e Unitario 533 5,19 533 m
Total 16,00 41,50 16,00 73,50 | m
Total 243,12 709,39 604,91 1.557,42 | m
Meio-fio Rebaixado 25,00 50,50 20,50 96,00 | m
Normal 218,12 658,89 584,41 146142 | m
4805754 Reaterro de passeio e meio-fio com compactador manual
4016096 Escavacdo mecéanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de passeio e meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicagéo da extenséo de meio-fio pela secéo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtencgédo do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida é dado pela multiplicacéo do volume de jazida e da DMT.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN»?\U:T—Il\l’\"I'AC‘)é\llIO RUEAS(F;SEQLD%ALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Meio-fio Extensé&o 25,00 50,50 20,50 96,00 | m
rebaixado Unitario 0,05 0,05 0,05 m¥m
Total 1,25 2,53 1,03 4,81 | m3
Extensé&o 218,12 658,89 584,41 146142 | m
Meio-fio normal Unitario 0,15 0,15 0,15 m3m
Total 32,72 98,83 87,66 219,21 | m?®
Volume de aterro para meio-fio 33,97 101,36 88,69 224,02 | m3
Escavagéo em Empolamento - - - - :1/:3
jazida Total 33,97 101,36 88,60 22402 | m3
Origem Pista Pista Pista
T -
ranzg%r;e de Transporte Jazida - DMT = = = Km
) Transporte Jazida - Momento - - - - m3xKm
EECVING
e 1Arile

COMP 27
COMP 26

4805754

4016096

5914374

(464)
(465)
(466)
(467)
(468)
(469)
(470)
(471)
472)

(473)
(474)
(475)
(476)
477)
(478)
(479)
(480)
(481)
(482)
(483)
(484)
(485)

desenho
desenho
(466) = (464)*(465)
desenho
(468) = (469)/(467)
desenho
desenho
(471) = (469)+(466)
(472) = (470)-(471)

(473) = (471)
desenho
(475) = (473)*(474)
(476) = (472)
desenho
(478) = (476)*(477)
(479) = (475)+(478)
(476) = (472)
(481) = (479)*(480)
(482) = (480)*(481)
dados
dados
(485) = (482)*(484)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:

MUNICIPIO DE XANXERE
REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
92396 Execucdo de passeio em bloco intertravado, cor natural, liso, 20x10x6cm, inclusive lastro, colch&o de assentamento e rejunte
93680 Execucao de passeio em bloco intertravado, colorido, tatil, 20x10x6cm, inclusive lastro, colch&do de assentamento e rejunte
A area de passeio deve ser obtida diretamente do desenho, sendo descontada a area de sinalizacao tatil.
A éarea de passeio tatil pode ser obtida pela multiplicagéo da extensdo de meio-fio pela largura da faixa tatil, somada a multiplicagéo da quantidade de mudancas de dire¢édo multiplicada pela area unitaria e multiplicagéo da quantidade de rampas pela area unitaria tatil
em cada uma.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RU’\;?UALll\l’\"I::)RI\IlIO RLIJEASSGEARLDEALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Adicional Quantidade 3,00 8,00 3,00 14,00 | und (486) (486) = (467)
acessos de
2
veiculos Total 81,04 56,65 20,15 157,84 | m (487) desenho
Passeio total 353,45 654,32 573,50 1.581,27 | m? (488) desenho
Passeio Largura 2,00 2,00 2,00 m (489) desenho
Passeio 357,44 564,35 464,48 1.386,27 | m? 92396  (490) (490) = (488)-(500)+(487)
Alerta em Quantidade 6,00 6,00 3,00 15,00 | und (491) (491) = (464)
Rampas Area unitaria tatil 2,48 2,48 2,48 m (492) desenho
P Total 14,88 14,88 7,44 37,20 | m? (493) (493) = (491)*(492)
Alerta em Quantidade - - - - und (494) desenho
mudancas de Area unitéria tatil 1,22 1,22 1,22 m (495) desenho
direcéo Total - - - - m2 (496) (496) = (494)*(495)
Total sinalizacéo tatil alerta 14,88 14,88 7,44 37,20 | m2 (497) (497) = (493)+(496)
Sinalizagao tatil | Largura da faixa 0,45 0,45 0,45 m (498) desenho
guia [ Area sinalizaggo guia 62,17 131,74 121,73 315,64 | m? (499) desenho
Total sinalizagéo tatil 77,05 146,62 129,17 352,84 | m? 93680  (500) (500) = (497)+(499)
4413200 Plantio de grama em leivas para canteiros
A area de plantio de grama deve ser obtida diretamente do desenho.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN»?U:T—Il\l’\"I'AC‘)RI\IlIO RUEAégﬁlszDiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Plantio de grama para passeios e canteiros 369,25 1.093,95 1.137,90 2.601,10 | m?2 4413200 (501) desenho
COMP 18 Reforgo do passeio com brita graduada (e= 20cm) para entradas de veiculos
A area de reforco para entrada de veiculos é a dada pela multiplicacédo da quantidade de entradas pela extenséo e a largura (passeio + area gramada).
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN»?U:T—Il\l’\"I'AC‘)RI\IlIO RUEAégﬁlszDiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Quantidade 3,00 8,00 3,00 14,00 | und (502) (502) = (467)
Extenséo 5,33 5,19 5,33 m (503) (503) = (468)
Acessos de Largura passeio 2,00 2,00 2,00 m (504) desenho
veiculos Reforco no passeio 31,98 83,04 31,98 m (505) (505) = (502)*(503)*(504)
Adicional acessos de veiculos 81,04 56,65 20,15 m?2 (506) (506) = (487)
Area de reforco 113,02 139,69 52,13 304,84 [ m2 COMP 18 (507) (507) = (505)+(506)
2003949 Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
A quantidade de guia de travamento de passeios deve ser obtida diretamente do desenho.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAU’IA_TJE;‘“O RUEQZGEARLDEALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Guia de travamento 217,15 327,25 282,60 827,00 [ m2 2003949 (508) desenho
EECVING

Ba eng

enhar




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

SINALIZACAO

5213403
5213403

Os servicos de sinalizagéo séo obtidos conforme os célculos a seguir.

Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
Pintura de faixas de sinalizag&o, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A éarea de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicagdo da extens&o obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe.

A éarea de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicacéo da extenséo obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitagéo do estacionamento.

REVITALIZACAO DA RUA

Rua ROTATORIA RUMAU/?_T‘JA?:O RL?SgﬁE/;LDiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Quantidade pista 1,00 1,00 1,00 und
- Extenséo pista continua 74,05 198,37 86,65 m
Faixas amarelas Extenséo pista segmentada 28,05 199,94 - m
Largura da faixa 0,10 0,10 0,10 m
Total de faixas amarelas 8,81 29,83 8,67 47,31 [ m2
Quantidade 1,00 1,00 1,00 und
N Extensé&o pista continua 169,80 843,76 597,35 m
Faixas brancas Extensédo pista segmentada 104,55 m
Largura da faixa 0,10 0,10 0,10 m
Total de faixas brancas 22,21 84,38 59,74 166,33 | m?

5213403

5213403

5213403

5213403

5213403

(519)
(520)
(521)
(524)
(525)
(526)
(527)
(528)
(529)
(530)

(560)
(561)

(562)
(563)
(564)
(565)
(566)
(567)

desenho
desenho
desenho
desenho
(525)=[(520)+((521)*0,5)*(519)+(522)*(523)]*(524)
desenho
desenho
desenho
desenho
(530)=[(527)+((528)*0,5)*(526)]*(529)

desenho
desenho

(562) = (561)
desenho
desenho
desenho
desenho
(567) = (563)*(565)*(564)+(566)

5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrilica amarela
5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrilica branca
5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrilica vermelha
A éarea de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicagdo da extenséo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a area de zebrados obtida do desenho.
A area de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicacéo da extenséo obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitagdo do estacionamento, acrescentando ainda a area de zebrados obtida do desenho.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN»?U:T—Il\l’\"I'AC‘)é\IlIO RUEAS(F;ﬁI:gLDiLA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Area de zebrados e sinais amarelos 7,25 - - 7,25 [ m2
Area de zebrados e sinais 65,50 93,86 41,64 201,00 [ m?
5,58 pare 3,00 2,00 2,00 und
1,10 seta direcional 5,00 10,00 9,00 und
1,88 seta bi-direcional und
1,31 pare ciclovia 2,00 7,00 und
1,00 seta ciclovia 3,00 7,00 und
- zebrado 37,64 55,53 20,58 und
Total de zebrados e sinais brancos 65,50 93,86 41,64 201,00 | m2
Quantidade 1,00 1,00 2,00 [ und
Extensédo da faixa 70,00 342,73 m
Faixa vermelha Largura da faixa 0,10 0,10 0,10 m
Area de zebrados 104,72 365,38
Area total 111,72 399,65 - 511,37 | m2
EECVING
@& 1Arile
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m
COMP 19 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo tipo circular D=50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 20 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 22 Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de identificagdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
As placas de sinalizacdo devem ser contadas diretamente do desenho.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAUALT‘JAC):O RL[JEASSGEARLD%A 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS

Placas R1 5,00 2,00 - 7,00 | und COMP 19 (568) desenho

Placas Regulamentacdo 3,00 7,00 5,00 15,00 | und COMP 21 (572) desenho

Placas Adverténcia 3,00 1,00 1,00 5,00 | und COMP 20 (574) desenho

Placas Identificacédo de rua 3,00 = 1,00 4,00 | und COMP 22 (576) desenho
5213362 Tachéo refletivo bidirecional - fornecimento e colocagéo - amarelo

A quantidade de tachdo deve ser obtida pela diviséo da extensdo do segmento pela cadéncia.
A REVITALIZAGAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUI\//I\U'T_’I\II\-JI—SRl\Illo RUEASS'SEQLDI;LA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Extenséo 42,00 258,00 - 300,00 [ m (584) desenho
Taché&o Cadéncia 2,00 2,00 2,00 m (585) desenho
Quantidade 21,00 129,00 - 150,00 | und 5213362 (586) (586) = (584)/(585)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS
RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m

OBRAS COMPLEMENTARES

Os servicos das obras complementares séo obtidos conforme os célculos a seguir.

1600966 Remocéo de cerca de arame
A quantidade de cercas a remover e cercas a relocar deve ser obtida diretamente do desenho.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUN'?UAL’;‘JS;\"'O RLIJEASSGEARIE)EALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Remocéao de cercas - 88,00 89,00 177,00 [ m
3713608 Cerca de arame nova conforme detalhe
A extens&o deve ser obtida do desenho.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAU/?_’;‘JA?SD RLIJEASSGEII:LDEALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Cercanova - 76,00 89,00 165,00 | m
903848 Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessurade 0,20mh =1,0m
A area de mureta é dada pela multiplicacdo da extensédo pela altura da mureta.
A REVITALIZACAO DA RUA
Rua ROTATORIA RUMAU/?_’;‘JA?SD RLIJEASSGEII:LDEALA 27 DE FEVEREIRO -
RUAS LATERAIS
Extenséo - 12,00 - 12,00 | m?
e ] : ,
ureta altura 7,00 1,00 7,00 m
Area - 12,00 - 12,00 [ m
EECVING
@& 1Arile

1600966 (597)

3713608 (599)

(619)
(620)
903848  (619)

desenho

desenho

desenho
dados
(619) = (619)*(620)
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asféltico
Rua Situagio Trecho Largura Segéo tubo | Desconto -

Inicio | -| fim ne 30 40 60 80 | 100 | 120 |DADO1| DADOS| Montante | Jusante | (™ h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita | Esp.(m) | Volume | AreaTotal % | AreaPav. bzss‘; Vol base | Imprimagao IZ;;_:: cf\fﬂg CAUQ
COLETOR 01

CLO1 |-| CLO2 ROTATORIA Novo TO1 1x - - 17 - - - 1,70 1,60 112 28,56 286 | 0% 31,42 0,41 6,97 2159 | S 21,59 - 0,05 0,95 19,04 - - - - - - -

BLO1 |-| CLO2 ROTATORIA Novo TO3 1x - 10 - - - - 150 1,60 0,88 13,20 0,44 | 0% 13,64 0,18 1,80 11,40 | S 11,40 - 0,05 0,44 8,80 - - - - - - =

CLO2 | -| PVEO1 ROTATORIA Novo TO2 1x - - 20 - - - 1,60 2,01 112 33,60 6,83 | 0% 40,43 0,41 8,20 2540 | S 25,40 - 0,05 112 22,40 - - - - - - -

BLO2 |-| PVEOL ROTATORIA Novo TO4 1x - - 32 - - - 1,00 2,01 112 53,76 0,18 | 0% 53,94 0,41 13,12 4064 | S 40,64 - 0,05 1,79 35,84 - - - - - - =
PVEO1 | - | PVP02 ROTATORIA Existente | TE27 1x - - - - - - 2,01 2,05 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - -

BLO6 | -| PVP0O2 ROTATORIA Novo TO7 1x - 10 - - - - 1,30 2,05 0,88 13,20 154 | 0% 14,74 0,18 1,80 11,40 | S 11,40 - 0,05 0,44 8,80 - - - - - - -

BLO4 |-| BLE31 ROTATORIA Novo TOS 1x - 5 - - - - 0,85 1,60 0,88 5,39 - 0% 5,39 0,18 0,90 449 | S 4,49 - 0,05 0,22 4,40 20 0,88 0,30 0,26 0,88 0,88 0,05 0,11
BLE31|-| BLE30 ROTATORIA Existente | TE28 1x - - - - - - 1,20 1,20 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - -

BLO5 | -| BLE30 ROTATORIA Novo TO6 1x - 5 - - - - 1,00 1,20 0,88 4,84 - 0% 4,84 0,18 0,90 394 | S 3,94 - 0,05 0,22 4,40 60 2,64 0,30 0,79 2,64 2,64 0,05 0,33
BLE30 | -| PVP02 ROTATORIA Novo TE29 1x - 28 - - - - 1,20 2,05 0,88 36,96 3,08 | 0% 40,04 0,18 5,04 3192 | S 31,92 - 0,05 1,23 24,64 - - - - - - -
PVPO2 | -| PVO1 ROTATORIA Existente | TE27(1) | 1x - - - - - - 3,44 2,73 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - -

BLO7 |-| PVO1 ROTATORIA Novo TO8 1x - 10 - - - - 1,50 1,89 0,88 13,20 1,72 | 0% 14,92 0,18 1,80 11,40 | S 11,40 - 0,05 0,44 8,80 - - - - - - -

BLO8 |-| PVO1 ROTATORIA Novo TO9 1x - 5 - - - - 1,50 1,84 0,88 6,60 0,75 | 0% 7,35 0,18 0,90 570 | S 5,70 - 0,05 0,22 4,40 - - - - - - -

PVO1 | - | SEGUE] ROTATORIA Existente | TE27(2) | 1x - - - - - - 1,94 4,23 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - -

COLETOR 02

BLO9 |-| BL11 ROTATORIA Novo T10 1x - 31 - - - - 1,65 1,60 0,88 40,92 341 | 0% 44,33 0,18 5,58 3534 | S 35,34 - 0,05 1,36 27,28 - - - - - -

BL10 |-| BL11 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | T11 1x - - - - - - 1,50 1,60 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL11 |-| BL13 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T12 1x - - - - - - 1,60 1,65 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL12 |-| BL13 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T13 1x - - - - - - 1,50 1,65 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL13 |-| BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T14 1x - - - - - - 1,65 2,55 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL14 |-| BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T15 1x - - - - - - 1,50 2,55 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL16 |-| BL17 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T16 1x - - - - - - 1,50 1,50 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL17 |-| BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | T17 1x - - - - - - 1,50 2,55 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL15 |-| BL18 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo Ti8 1x - - 13 - - - 2,55 1,50 112 21,84 764 | 0% 29,48 0,41 5,33 16,51 | S 16,51 - 0,05 0,73 14,56 - - - - - -

BL20 |-| BL21 RUA ANTONIO MULINARI Novo T20 1x - 50 - - - - 1,50 1,50 0,88 66,00 - 0% 66,00 0,18 9,00 57,00 | S 57,00 - 0,05 2,20 44,00 - - - - - - -

BL21 |-| BL18 RUA ANTONIO MULINARI Novo T21 1x - 50 - - - - 1,50 1,50 0,88 66,00 - 0% 66,00 0,18 9,00 57,00 | S 57,00 - 0,05 2,20 44,00 - - - - - - -

BL18 |-| BL30 RUA ANTONIO MULINARI Novo T22 1x - - 15 - - - 1,50 2,00 112 25,20 4,20 | 0% 29,40 0,41 6,15 19,05 | S 19,05 - 0,05 0,84 16,80 - - - - - - -

BL28 |-| BL29 RUA ANTONIO MULINARI Novo T23 1x - 6 - - - - 1,50 1,90 0,88 7,92 1,06 | 0% 8,98 0,18 1,08 6,84 | S 6,84 - 0,05 0,26 5,28 - - - - - - -

BL29 |-| BL30 RUA ANTONIO MULINARI Novo T24 1x - 9 - - - - 1,90 2,00 0,88 11,88 3,56 | 0% 15,44 0,18 1,62 10,26 | S 10,26 - 0,05 0,40 7,92 - - - - - - -

BL30 |-| BL31 RUA ANTONIO MULINARI Novo T25 1x - - 33 - - - 2,00 2,00 112 55,44 18,48 | 0% 73,92 0,41 13,53 4191 | S 41,91 - 0,05 1,85 36,96 - - - - - - -

BL31 |-| BL32 RUA ANTONIO MULINARI Novo T26 1x - - - 20 - - 2,00 2,10 1,36 40,80 14,96 | 0% 55,76 0,72 14,40 26,40 | S 26,40 - 0,05 1,36 27,20 - - - - - - -

BL32 |-| PVO5 RUA ANTONIO MULINARI Novo T27 1x - - - 3 - - 2,10 2,39 1,36 6,12 3,04 | 0% 9,16 0,72 2,16 396 | S 3,96 - 0,05 0,20 4,08 - - - - - - -
COLETOR 03

BL51 |-| BL52 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T47 1x - 41 - - - - 1,20 1,50 0,88 48,71 - 0% 48,71 0,18 7,38 4133 | S 41,33 - 0,05 1,80 36,08 - - - - - - -

BL52 |-| BL53 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T48 1x - 50 - - - - 1,50 1,50 0,88 66,00 - 0% 66,00 0,18 9,00 57,00 | S 57,00 - 0,05 2,20 44,00 - - - - - - -

BL53 | -| BL54 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T49 1x - - 50 - - - 1,50 1,50 112 84,00 - 0% 84,00 0,41 20,50 63,50 | S 63,50 - 0,05 2,80 56,00 - - - - - - -

BL54 |-| BL55 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T50 1x - - 50 - - - 1,50 2,00 1,12 84,00 14,00 | 0% 98,00 0,41 20,50 63,50 | S 63,50 - 0,05 2,80 56,00 - - - - - - -

BL55 | -| PV04 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T51 1x - - 7 - - - 2,00 2,20 112 11,76 4,70 | 0% 16,46 0,41 2,87 889 | S 8,89 - 0,05 0,39 7,84 - - - - - - -
COLETOR 04
BLE36 | -| CLO3 RUA ANTONIO MULINARI Novo T28 1x - - 8 - - - 1,50 1,30 112 12,54 - 0% 12,54 0,41 3,28 9,26 | S 9,26 - 0,05 0,45 8,96 - - - - - - -

BL33 |-| CLO3 RUA ANTONIO MULINARI Novo T29 1x - 8 - - - - 1,50 1,30 0,88 9,86 - 0% 9,86 0,18 1,44 842 | S 8,42 - 0,05 0,35 7,04 - - - - - - -

CLO3 | -| BL37 RUA ANTONIO MULINARI Novo T30 1x - - 26 - - - 1,30 1,50 112 40,77 - 0% 40,77 0,41 10,66 30,11 | S 30,11 - 0,05 1,46 29,12 - - - - - - -

BL37 |-| CLO5 RUA ANTONIO MULINARI Novo T31 1x - - 13 - - - 1,50 2,00 112 21,84 3,64 | 0% 25,48 0,41 5,33 16,51 | S 16,51 - 0,05 0,73 14,56 - - - - - - -

BL38 | -| CLO5 RUA ANTONIO MULINARI Novo T32 1x - 10 - - - - 1,50 2,00 0,88 13,20 2,20 | 0% 15,40 0,18 1,80 11,40 | S 11,40 - 0,05 0,44 8,80 - - - - - - -

BL43 | -| CLO6 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T38 1x - - - - - - 1,50 1,50 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL44 | -| CLO6 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T39 1x - - - - - - 1,50 1,50 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

CLO6 | -| BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | T40 1x - - - - - - 1,50 155 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL45 | -| BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T41 1x - - - - - - 1,50 155 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL47 |-| BL48 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | T42 1x - - - - - - 1,50 1,50 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL48 | -| BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado| T43 1x - - - - - - 1,50 155 - - - 0% - - - - S - - 0,05 - - - - - - - -

BL46 | -| CLO5 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo T44 1x - - 15 - - - 2,20 2,00 112 25,20 10,08 | 0% 35,28 0,41 6,15 19,05 | S 19,05 - 0,05 0,84 16,80 - - - - - -

CLO5 | -| BL40 RUA ANTONIO MULINARI Novo T33 1x - - - 37 - - 2,00 2,00 1,36 75,48 2516 | 0% 100,64 0,72 26,64 48,84 | S 48,84 - 0,05 2,52 50,32 - - - - - - -

BL40 |-| BL42 RUA ANTONIO MULINARI Novo T35 1x - - - 27 - - 2,31 1,81 1,36 55,08 20,56 | 0% 75,64 0,72 19,44 3564 | S 35,64 - 0,05 1,84 36,72 - - - - - - -

BL42 | -| PVO5 RUA ANTONIO MULINARI Novo T35 1x - - - 27 - - 0,72 1,83 1,36 46,82 - 0% 46,82 0,72 19,44 27,38 | S 27,38 - 0,05 1,84 36,72 - - - - - - -
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asféltico
. < Largura Segéo tubo | Desconto
Rua Situagéo Trecho » 3 s Pint.de es
Inicio | -| fim n° 30 40 60 80 100 | 120 |DADO1|DADOS| Montante | Jusante | (M) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp.(m) | Volume | AreaTotal % Area Pav. basz Vol base | Imprimagéo Iigag.ao CAU‘:Q CAUQ
COLETOR 05
PV03 | -| BL56 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T52 1x - - 10 - - - 155 1,50 112 16,80 0,28 | 0% - 17,08 0,41 4,10 12,70 | S 12,70 - 0,05 0,56 11,20 - - - - - - - -
BL56 |-| BL58 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T53 1x - - - 50 - - 150 2,00 1,36 102,00 17,00 | 0% - 119,00 0,72 36,00 66,00 | S 66,00 - 0,05 3,40 68,00 - - - - - - - =
BL58 |-| BL59 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T55 1x - - - 30 - - 2,00 1,90 1,36 61,20 18,36 | 0% - 79,56 0,72 21,60 39,60 | S 39,60 - 0,05 2,04 40,80 - - - - - - - -
BL59 |-| PV04 | RUA PARALELA ESQUERDA Novo T56 1x - - - 12 - - 1,90 2,20 1,36 24,48 8,98 | 0% - 33,46 0,72 8,64 1584 | S 15,84 - 0,05 0,82 16,32 - - - - - - - =
Totais - 328 | 309 | 206 - - - - 1.351,17 | 198,71 - 1.549,88 1.017,12 1.017,12 - 45,75 914,88 3,52 1,05 3,52 3,52 0,44
EECVINGS
- - — D o
= engenharia

==
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Profundid

Largura

Comprim

Escavagéo (m3)

Reaterro (m3)

Classificagédo

Dispositivo Rua Situagéo Tipo ade (m) jento(M) | poq5m | h>1,5m Rocha Solo Segéo | Descono Total Aproveita Importa | BL1| BLII Bl ces| cLi|cLul| pvi|pvin PQI| CH i_ gci|Bcn| BC| BC| BC| ooy pgy| DS | DS | DS i_ Corregéo| Reforma
mo o by m || v melowvof v

COLETOR 01

CLO1 ROTATORIA Novo 10 cLI 1,70 1,80 1,80 486 | 065| 0% 5,51 1,96 3,33 153 | S 1,53 - 1

BLO1 ROTATORIA Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

CL02 ROTATORIA Novo 10 cLI 1,60 1,80 1,80 486 | 032| 0% 5,18 1,96 3,14 172 | S 1,72 - 1

BLO2 ROTATORIA Novo 2 BLII 1,00 1,55 1,55 2,40 - 0% 2,40 1,32 1,32 1,08 S 1,08 - 1

PVEO1 ROTATORIA Existente | 25 | REFORMAR - - - - - 0% - - - - S - -

BLO6 ROTATORIA Novo 1 BLI 1,30 2,40 1,80 5,62 - 0% 5,62 2,80 3,64 198 | S 1,98 - 1

BLO4 ROTATORIA Novo 1 BLI 0,85 2,40 1,80 3,67 - 0% 3,67 2,80 2,38 129 | S 1,29 - 1

BLE31 ROTATORIA Existente | 25 | REFORMAR - - - - - 0% - - - - S - -

BLO5 ROTATORIA Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% 4,32 2,80 2,80 152 | S 1,52 - 1

BLE30 ROTATORIA Novo 25 | REFORMAR| 1,20 - - - - 0% - - - - S - -

PVP02 ROTATORIA Existente | 25 | REFORMAR - - - - - 0% - - - - S - -

BLO7 ROTATORIA Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

BLO8 ROTATORIA Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

PVO1 ROTATORIA Novo 12 PVI 1,94 1,80 1,80 486 | 143 | 0% 6,29 1,96 3,80 106 | S 1,06 - 1 1
COLETOR 02

BLO9 ROTATORIA Novo 1 BLI 1,65 2,40 1,80 6,48 | 065| 0% 7,13 2,80 4,62 186 | S 1,86 - 1

BL10 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL11 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL12 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL13 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL14 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL16 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL17 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo 2 BLII 2,55 1,55 1,55 361 | 252| 0% 6,13 1,32 3,37 024 | S 0,24 - 1

BL20 RUA ANTONIO MULINARI Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

BL21 RUA ANTONIO MULINARI Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

BL18 RUA ANTONIO MULINARI Novo 1 BLII 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

BL28 RUA ANTONIO MULINARI Novo 2 BLI 1,50 1,55 1,55 3,60 - 0% 3,60 1,32 1,98 162 | S 1,62 - 1

BL29 RUA ANTONIO MULINARI Novo 1 BLI 1,90 2,40 1,80 6,48 | 173 | 0% 8,21 2,80 5,32 116 | S 1,16 - 1

BL30 RUA ANTONIO MULINARI Novo 1 BLII 2,00 2,40 1,80 648 | 216 | 0% 8,64 2,80 5,60 088| S 0,88 - 1

BL31 RUA ANTONIO MULINARI Novo 2 BL Il 2,00 1,55 1,55 361 120| 0% 4,81 1,32 2,64 097 | S 0,97 - 1

BL32 RUA ANTONIO MULINARI Novo 3 BL NI 2,10 1,80 1,80 486 | 194| 0% 6,80 1,96 4,12 074 | S 0,74 - 1
COLETOR 03

BL51 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% 5,18 2,80 3,36 182 | S 1,82 - 1

BL52 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

BL53 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BLII 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

BL54 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BLII 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

BL55 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 2 BLII 2,00 1,55 1,55 361 120| 0% 4,81 1,32 2,64 097 | S 0,97 - 1
COLETOR 04

BLE36 RUA ANTONIO MULINARI Novo 25 | REFORMAR| 1,50 - - - - 0% - - - - S - -

BL33 RUA ANTONIO MULINARI Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% 6,48 2,80 4,20 228| S 2,28 - 1

CL03 RUA ANTONIO MULINARI Novo 10 cLli 1,30 1,80 1,80 4,21 - 0% 4,21 1,96 2,55 166 | S 1,66 - 1

BL37 RUA ANTONIO MULINARI Novo 2 BLII 1,50 1,55 1,55 3,60 - 0% 3,60 1,32 1,98 162 | S 1,62 - 1

BL38 RUA ANTONIO MULINARI Novo 2 BLI 1,50 1,55 1,55 3,60 - 0% 3,60 1,32 1,98 162 | S 1,62 - 1

BL43 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 2 BLII - - - - - 0% - - - - S - -

BL44 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

CLO6 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 10 cLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL45 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL47 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - S - -

BL48 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - S - -

BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo 2 BLII 2,20 1,55 1,55 361| 168| 0% 5,29 1,32 2,90 071| S 0,71 - 1

CLO5 RUA ANTONIO MULINARI Novo 10 cLI 2,00 1,80 1,80 486 | 162 | 0% 6,48 1,96 3,92 094 | S 0,94 - 1

BL40 RUA ANTONIO MULINARI Novo 3 BL Il 2,31 1,80 1,80 486 | 262| 0% 7,48 1,96 4,53 033| S 0,33 - 1

BL42 RUA ANTONIO MULINARI Novo 3 BL Il 0,72 1,80 1,80 2,33 - 0% 2,33 1,96 1,41 092| S 0,92 - 1
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Classificagdo
. e . < . Profundid| Largura | Comprim 5
Dispositivo Rua Situag&o Tipo Secdo | Desconto BL BL
ade (m) | entom) | pegsm | h>1,5m Rocha Solo Total Aproveita importa | BL1| BLI| B |ces| cui| i pvi|pvi| poi| cr| => | Bci|Ben| BC | BC| BC | psi|psu| PS| PS| DS | _ | conecdo| Reforma
1l n v \% i v \%
01 PV CL
COLETOR 05
PV03 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 12 PVI 1,55 1,80 1,80 4,86 0,16 0% - 5,02 1,96 3,04 1,82 S 1,82 - 1 1
BL56 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 3 BL Il 1,50 1,80 1,80 4,86 - 0% - 4,86 1,96 2,94 1,92 S 1,92 - 1
BL58 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 3 BL NI 2,00 1,80 1,80 4,86 1,62 0% - 6,48 1,96 3,92 0,94 S 0,94 - 1
BL59 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 3 BL Il 1,90 1,80 1,80 4,86 1,30 0% - 6,16 1,96 3,72 1,14 S 1,14 - 1
Totais 185,81 | 22,80 - 208,61 56,86 56,86 - 15 9 7 4 2 2
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MEMORIA DE CALCULO DOS BUEIROS DE GREIDE

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - TUBOS

Pontos BSTC (cm) BDTC (cm) BTTC (cm) BSCC (m) BDCC (m) BTCC (m) Profundidades Escavagéo (m3) Reaterro (m?)
Rua Situagdo | Trecho Largura (m) Rocha Solo Segéio (m?) Dei%"c"“’
Inicio - fim 60 80 100 | 120 80 100 120 80 100 120 |1,5x1,5 2x2 2,5x2,5/15x1,5| 2x2 |2,5x2,5|15x1,5| 2x2 |25x2,5| Montante Jusante h<1,5m h>1,5m Total Aproveita Importa
(%) ( (m?)
DIMENSIONAMENTO BUEIROS NOVOS
BCO1 | -| PVORDA PARALELA ESQUERDA Novo |OACO1 - - - - - N N 33 1,12 4,72 1,60 79,20 74,98 | 0% 154,18 0,40 13,20 140,98 | S 140,98 -
PV04 | -| PVORUA PARALELA ESQUERDA Novo |OACO1| - - - - - - - 35 472 | 552 1,60 84,00 | 202,72 | 0% 286,72 0,40 | 14,00 27272 | S 272,72 -
PVO05 | -| BCORUA PARALELA ESQUERDA Novo | OACO1| - - - - - N N 14 5,52 1,42 1,60 33,60 44,13 | 0% 77,73 0,40 5,60 7213 | S 72,13 -
Total - - - - - N N 82 196,80 | 321,83 154,18 485,83 485,83 -

EECVINGS

engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DOS BUEIROS DE GRADE

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Dispositivo BOCAS DE BUEIRO CAIXAS COLETORAS / ESTRUTURAS DISSIPADOR
Escavacao (m?) Reaterro (m?)
Montante Jusante Desconto BSTC (cm) BDTC (cm) BTTC (cm) BSCC (m) BDCC (m) BTCC (M) ccs PV DEB

Nome ‘ Situagdo ‘ Tipo me“(’r‘:)'dade ‘ "a('g“;'a ‘ C°m‘zr'r‘313"‘° Nome | Situagéo Tipo P""”(rr‘nd)‘da“e‘ La(’ri‘;’a ‘ CO’“‘(’;’;‘E”("' h<1,5m ‘ h>1‘5m| Solo Total Aproveita importa | 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 | 80 ‘ 100 ‘ 120 | 80 ‘ 100 ‘ 120 1,5x1,5‘ 22 ‘ 2525 1,5x1,5‘ 22 ‘ 2525 1,5x1‘5‘ 22 ‘ 25x25 | 01 ‘ 02 ‘ 03 ‘ 04 o1 ‘ 02 ‘ 03 ‘ 04 | 03 04 05 06 08
DIMENSIONAMENTO BUEIROS NOVOS

BCO1 | Novo BoczasziCC 112 | 495 4,95 | PVo4| Novo Pvzfzsrfc 472|240 2,40 1805 | 927| ow 2732| 1510 1222| s | 1222 - | - | - |- | - | - |- |- |- . . . 1 - . . - - - e e e e 7 I

PVO4 | Novo PVBSCC 272|240 240 [ Pvos| Novo PVBSCC 552| 240 285 945 | 2302| 0% 3247| 98| 2279| s | 2279| - |- | - |- |- |- |- |- |- - - - - - - - - - - e e e 2 - - -

2x2m 2x2m
Boca BSCC
PVO5 | Novo PVBSCC 2x2m 552 | 240 2,40 [BCO2| Novo om 1,42 4,95 2,00 11,35 | 1158 | 0% 2293 | 1274| 1019 | S 10,19 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1] - - - -
Total 38,85 | 4387 | 0% 82,72 45,20 45,20 - - - - - - - - - - - - 2| - - - - - - - - - - - - - - 4| - - - - -

EECVINGS

. engenharia
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8 QUADRO RESUMO
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QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: REVITALIZACAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS 05 DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m 22,00% PRECO: ANP 07/2024
(SEM DESON.)
tem Descricdo Mé&o de obra Materiais e equipamentos R;ESI;J:\AF %
(%) R$ (%) R$
1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO E CANTEIRO DE OBRAS 35,00 3.068,13 65,00 5.697,95 8.766,08 0,35%
2.0 |DRENAGEM 50,00 343.442,08 50,00 343.442,08 686.884,16 27,49%
3.0 [TERRAPLENAGEM 15,00 24.451,93 85,00 138.560,91 163.012,84 6,52%
4.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 128.071,88 90,00 1.152.646,94 1.280.718,82 51,25%
5.0 [MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 105.153,92 65,00 195.285,86 300.439,78 12,02%
6.0 [SINALIZACAO 35,00 18.202,32 65,00 33.804,30 52.006,62 2,08%
7.0 [OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 2.514,02 65,00 4.668,88 7.182,90 0,29%
R$ 624.904,28 1.874.106,92 2.499.011,20 100,00%
TOTAL GERAL % 25,01% 74,99% 100,00%
Area pavimentada 6.677,29
Custo / m? R$ / m? 374,26
Custo /m Extenséo 747,59
R$/m 3.342,76

EBECVING

e engenharia
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9 ORGCAMENTO BASICO

EEEEVII;E

engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE:  juli24 SICRO 04/2024
OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS Revisao: 05 DATA BASE  SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Codigo Descri¢éo do servico DMT OBS Unidade [ Quantidade .C;ulsto BDI - _Reajuste’ . Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R9)
(Km) Unitério (R$) Cadigo indice Unitéario Total
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aco galvanizado padréo prefeitura M2 8,64 250,00 | 22,00% 20 ADM 1,0229 311,98 2.695,51
1.2 | Composicdo| COMP 80 |Topografia (pessoal, veiculos e equipamentos) més 0,90 5.404,98 | 22,00% 20 | ADM 1,0229 6.745,08 6.070,57
Total do Grupo 8.766,08
2.0 DRENAGEM |
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
211 SICRO 4805762 |Escavagdo mecanica de valas em solo m3 1.758,49 8,22 | 22,00% 4 DRE 1,0114 10,14 17.831,09
2.1.2 SICRO 4815671 |Reaterro de valas com compactagdo m3 1.073,98 17,54 | 22,00% 4 DRE 1,0114 21,64 23.240,93
2.1.3 SICRO 2003850 |Lastro de brita em vala m3 45,75 149,57 | 22,00% 4 DRE | 1,0114 184,56 8.443,62
214 SICRO 5914389 [Transporte de material britado para lastro 21,60 tkm 1.482,30 0,79 | 22,00% 4 DRE 1,0114 0,97 1.437,83
2.1.5 | Composicdo| COMP 52 |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagéo m 328,00 164,65 | 22,00% 4 DRE 1,0114 203,16 66.636,48
2.1.6 | Composicdo| COMP 53 |Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm m 309,00 163,33 | 22,00% 4 DRE 1,0114 201,53 62.272,77
2.1.7 SICRO 2003826 [Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 80cm armadura simples m 206,00 369,14 | 22,00% 4 DRE 1,0114 455,48 93.828,88
2.1.8 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BLI un 15,00 1.891,80 | 22,00% 4 DRE 1,0114 2.334,31 35.014,65
2.1.9 | Composicdo| COMP 02 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm BL I un 9,00 2.334,89 | 22,00% 4 DRE 1,0114 2.881,04 25.929,36
2.1.10 | Composicdo| COMP 03 [Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm BL Il un 7,00 3.410,44 | 22,00% 4 DRE 1,0114 4.208,17 29.457,19
2.1.11 | Composicdo| COMP 05 |[Caixa de ligacdo em alvenaria para d= 80cm CLI un 4,00 2.132,40 | 22,00% 4 DRE 1,0114 2.631,19 10.524,76
2.1.12 | Composicdo| COMP 07 |[Pogo de visita em alvenaria para d= 80cm PV I un 2,00 3.496,74 | 22,00% 4 DRE 1,0114 4.314,66 8.629,32
2.1.13 SICRO 2003714  |Chaminé para pogo de visita em alvenaria CH un 2,00 1.547,71 | 22,00% 4 DRE | 1,0114 1.909,73 3.819,46
2.1.14 SICRO 4011276 |Recomposicéo de vala com brita graduada Recomposicdo E = 30cm m3 1,05 217,16 | 22,00% 4 DRE 1,0114 267,96 281,36
2.1.15 SICRO 5914389 [Transporte de material britado para recomposicédo de vala 21,60 Recomposi¢éo tkm 51,03 0,79 | 22,00% 4 DRE 1,0114 0,97 49,50
2.1.16 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulséo asfaltica Recomposi¢éo m?2 3,52 0,40 | 22,00% 4 DRE 1,0114 0,49 1,72
2.1.17 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ em recomposicéo de vala (exclusive CAP) Recomposi¢édo E = 5cm t 9,50 194,83 | 22,00% 4 DRE 1,0114 240,40 2.283,80
2.1.18 SICRO 5914389 [Transporte de massa asfaltica para recomposicéo de vala 21,60 Recomposi¢éo tkm 0,03 0,79 | 22,00% 4 DRE 1,0114 0,97 0,03
2.1.19 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) para recomposicdo de vala Recomposi¢do t 0,03 4.117,31 | 15,44% 12 | CAP 1,0000 4.753,02 142,59
2.1.20 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,80 Recomposi¢éo t 0,03 467,60 | 15,44% 12 CAP 1,0000 539,80 16,19
2.1.21 SICRO 1600404 [Remocéo de tubos de concreto com diametro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 263,00 9,88 | 22,00% 4 DRE 1,0114 12,19 3.205,97
Sub-total 393.047,50
2.2 OAC
221 SICRO 4805762 |Escavagdo mecanica de valas em solo m3 236,90 8,22 | 22,00% 4 DRE 1,0114 10,14 2.402,17
222 SICRO 4815671 |Reaterro de valas com compactagdo m3 531,03 17,54 | 22,00% 4 DRE 1,0114 21,64 11.491,49
2.2.3 SICRO 6817889 |Corpo de BSCC 2,0x2,00m m 82,00 2.054,85 | 22,00% 4 DRE | 1,0114 2.535,50 207.911,00
2.2.4 SICRO COMP 08 |Poco de visita em alvenaria para d=100cm un 4,00 5.762,56 | 22,00% 4 DRE 1,0114 7.110,47 28.441,88
225 SICRO 705233 Boca de BSCC 2,0x2,00m un 2,00 17.663,44 | 22,00% 4 DRE 1,0114 21.795,06 43.590,12
Sub-total 293.836,66
Total do Grupo 686.884,16
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 SICRO 5501700 [Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm m2 6.757,29 0,53 | 22,00% 1 TER 1,0170 0,66 4.459,81
0.1 SICRO 5501701 |Destocamento de arvores d > 20cm un 10,00 38,99 | 22,00% 1 TER 1,0170 48,38 483,80
3.2 SICRO 5502585 |Escavacdo mecanica em solo DMT 200m - m3 5.395,77 8,04 | 22,00% 1 TER 1,0170 9,98 53.849,78
0.3 SICRO 5502644 [Escavacgdo mecanica em solo DMT 1500m para bota fora 1,50 Bota-fora m3 3.838,77 9,94 | 22,00% 1 TER 1,0170 12,33 47.332,03
3.4 SICRO 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 5.190,22 2,00 | 22,00% 1 TER 1,0170 2,48 12.871,75
3.5 SICRO 5502978 |Aterro compactado 100% PN m3 1.197,69 5,02 | 22,00% 1 TER 1,0170 6,23 7.461,61
3.6 SICRO 4413905 |Hidrossemeadura em taludes, jazidas e bota-fora m2 4.638,84 6,35 [ 22,00% 1 TER 1,0170 7,88 36.554,06
Total do Grupo 163.012,84
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE:  jul/24 SICRO 04/2024
OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS Revisao: 05 DATA BASE  SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Codigo Descrigéo do servigo DMT OBS Unidade | Quantidade .C;ulsto BDI — _Reajuste’ - Pre(;t?sl I_Qeajustados ¢/ BDI (R%)
(Km) Unitério (R$) Codigo indice Unitario Total
4.0 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
4.1 PAVIMENTO VIA PRINCIPAL - ROTATORIA
4.1.1 SICRO 4011209 |Regularizagdo e compactacédo do sub-leito m? 1.249,28 1,16 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 1,44 1.798,96
4.1.2 SICRO 4011279 |Camada de macadame seco m3 271,31 187,84 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 233,54 63.361,74
4.1.3 SICRO 5914389 [Transporte de material britado (macadame seco) 21,60 tkm 13.185,67 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0191 0,98 12.921,96
4.1.4 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m3 168,98 217,16 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 270,00 45.624,60
4.1.5 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (brita graduada) 21,60 tkm 8.212,43 0,79 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 0,98 8.048,18
4.1.6 SICRO 4011352  |Imprimagdo com emuls&o asfaltica m?2 1.189,50 0,40 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 0,50 594,75
4.1.7 ANP EAI Fornecimento de Emulsao asfaltica para servico de imprimacéo t 1,43 3.225,39 | 15,44% 15 EAI 1,0000 3.723,39 5.324,45
4.1.8 DNIT T-EAI Transporte de Emulséo asfaltica para servico de imprimacéo t 1,43 467,60 | 15,44% 15 EAI 1,0000 539,80 771,91
4.1.9 SINAPI 4011353 |Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica com RR-2C m2 1.189,50 0,28 | 22,00% 2 PAV 1,0191 0,35 416,33
4.1.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsées asfélticas RR-2C t 0,59 3.273,63 | 15,44% 13 RR 1,0000 3.779,08 2.229,66
4.1.11 DNIT T-RR-2C _ [Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,59 467,60 | 15,44% 13 RR 1,0000 539,80 318,48
4.1.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 148,69 194,83 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 242,23 36.017,18
4.1.13 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica 21,60 tkm 3.211,70 0,79 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 0,98 3.147,47
4.1.14 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t 8,92 4.117,31 | 1544% | 12 | CAP | 1,0000 4.753,02 42.396,94
4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfélticos CAP-50-70 420,80 t 8,92 467,60 | 1544% | 12 | CAP | 1,0000 539,80 4.815,02
Sub-total 227.787,63
4.2 PAVIMENTO RUAS LATERAIS
4.2.1 SICRO 4011209 |Regularizacdo e compactagdo do sub-leito m2 6.100,82 1,16 | 22,00% 2 PAV 1,0191 1,44 8.785,18
422 SICRO 4011279 |Camada de macadame seco m3 1.306,00 187,84 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 233,54 305.003,24
4.2.3 SICRO 5914389 [Transporte de material britado (macadame seco) 21,60 tkm 63.471,60 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0191 0,98 62.202,17
4.2.4 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m3 793,41 217,16 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 270,00 214.220,70
425 SICRO 5914389 [Transporte de material britado (brita graduada) 21,60 tkm 38.559,73 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0191 0,98 37.788,54
4.2.6 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulséo asfaltica m?2 5.487,79 0,40 | 22,00% 2 PAV 1,0191 0,50 2.743,90
4.2.7 ANP EAI Fornecimento de Emulsdo asfaltica para servico de imprimacao t 6,58 3.225,39 | 15,44% 15 EAI 1,0000 3.723,39 24.499,91
4.2.8 DNIT T-EAI Transporte de Emuls&o asfaltica para servico de imprimacao t 6,58 467,60 | 15,44% 15 EAI 1,0000 539,80 3.551,88
4.2.9 SINAPI 4011353 |Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica com RR-2C m?2 5.487,79 0,28 | 22,00% 2 PAV 1,0191 0,35 1.920,73
4.2.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C t 2,74 3.273,63 | 1544% | 13 RR 1,0000 3.779,08 10.354,68
4.2.11 DNIT T-RR-2C | Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 2,74 467,60 | 1544% | 13 RR 1,0000 539,80 1.479,05
4.2.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 685,97 194,83 | 22,00% 2 PAV | 11,0191 242,23 166.162,51
4.2.13 SICRO 5914389 [Transporte de massa asfaltica 21,60 tkm 14.816,95 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0191 0,98 14.520,61
4.2.14 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) t 37,73 4.117,31 | 15,44% 12 CAP 1,0000 4.753,02 179.331,44
4.2.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,80 t 37,73 467,60 | 15,44% 12 CAP 1,0000 539,80 20.366,65
Sub-total 1.052.931,19
Total do Grupo 1.280.718,82
=aEV
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE: juli24 SICRO 04/2024
OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS Reviséo: 05 DATA BASE  SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Reajuste Precos Reajustados c/ BDI (R
Item Fonte Codigo Descri¢éo do servico DMT OBS Unidade [ Quantidade .C;ulsto BDI — J — ¢ — J ®9
(Km) Unitério (R$) Codigo indice Unitario Total
5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
51 Composicdo| COMP 26 |Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 1.461,42 23,35 | 22,00% 10 [e]efe] 1,0116 28,82 42.118,12
52 Composicdo| COMP 27 |Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 96,00 22,35 | 22,00% 10 [e]efe] 1,0116 27,58 2.647,68
53 SICRO 4805754 |Reaterro de passeio e meio-fio com compactador manual m3 224,02 7,10 | 22,00% 10 [e]efe] 1,0116 8,76 1.962,42
5.4 SICRO 4016096 |Escavagao mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de passeio e meio-fio m3 224,02 1,38 | 22,00% 10 [e]efe] 1,0116 1,70 380,83
5.2 SINAPI 02396 E:Seg:g?seﬁopssrzfjgtzm bloco intertravado, cor natural, liso, 20x10x6cm, inclusive lastro, colchdo de M2 1.386,27 74,39 | 22,00% 10 oco 10116 01,81 127.273.45
5.3 SINAPI 93680 E:E::Eéa:secri:oiars;ﬁﬁeem bloco intertravado, colorido, tatil, 20x10x6cm, inclusive lastro, colchdo de M2 352,84 7012 | 22,00% 10 oco 1,0116 86,54 30.534,77
5.4 SICRO 4413200 [Plantio de grama em leivas para canteiros m2 2.601,10 15,87 | 22,00% 10 OCO 1,0116 19,59 50.955,55
5.5 | Composicdo| COMP 18 |Reforco do passeio com brita graduada (e= 20cm) para entradas de veiculos m?2 304,84 74,34 | 22,00% 10 | OCco 1,0116 91,75 27.969,07
55 SICRO 2003949 zﬂoer::g'c"ia?se concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita guia de confinamento m 827,00 16,26 | 22,00% | 10 | oco| 1,0116 20,07 16.597,89
Total do Grupo 300.439,78
6.0 SINALIZAGAO
6.1 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizacdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m2 47,31 17,78 | 22,00% 5 SHO 1,0071 21,85 1.033,72
6.2 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizacdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m2 166,33 17,78 | 22,00% 5 SHO 1,0071 21,85 3.634,31
6.3 SICRO 5213403 |Pintura de faixas elevadas com tinta acrilica amarela zebrados e sinais m2 7,25 17,78 | 22,00% 5 SHO 1,0071 21,85 158,41
6.4 SICRO 5213403 |Pintura de faixas elevadas com tinta acrilica branca zebrados m? 201,00 17,78 | 22,00% 5 SHO 1,0071 21,85 4.391,85
6.5 SICRO 5213403 |Pintura de faixas elevadas com tinta acrilica vermelha ciclovia m2 511,37 17,78 | 22,00% 5 SHO 1,0071 21,85 11.173,43
6.6 | Composicio| COMP 19 Forneuinento e_lmpla!'lta(;ao de placagsv totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - un 7,00 418,33 | 22,00% 6 SVE 1,0002 515,06 3.605,42
Pare) L= 25cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.7 | Composicio| cCOMP 21 _Forne_clmento e |mpla’nFa(;ao de placas totalmente refletivas de regulamentag&o tipo circular D= 50cm, un 15,00 370,42 | 22,00% 6 SVE 1,0002 456,07 6.841,05
inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
68 | Composicio| CcomP 20 _Forne_mmenlo e lmpla,n_tagao de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, un 5.00 377.44 | 22,00% 6 SVE 1,0002 464,71 232355
inclusive suporte metlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.9 | Composicio| COMP 22 Fornecimento e ln?planta_lgao de placa§ Atotalmente refletivas de identificagdo de ruas (duas por un 4,00 301,91 | 22,00% 6 SVE 1,0002 371.72 1.486,88
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.10 SICRO 5213362 | Tach&o refletivo bidirecional - fornecimento e colocacéo - amarelo un 150,00 94,18 | 22,00% 5 SHO 1,0071 115,72 17.358,00
Total do Grupo 52.006,62
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 SICRO 1600966 |Remocdo de cerca de arame m 177,00 0,80 | 22,00% 10 oco 1,0116 0,99 175,23
7.2 SICRO 3713608 |Cerca de arame nova conforme detalhe m 165,00 22,13 | 22,00% 10 [e]e{e] 1,0116 27,31 4.506,15
7.3 SINAPI 903848 Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 mh =1,0m m 12,00 168,91 | 22,00% 10 | OCO 1,0116 208,46 2.501,52
Total do Grupo 7.182,90
TOTAL GERAL (R$) 2.499.011,20
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PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 SICRO 0472024
OBRA: REVITALIZACAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS Revis3o: DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Descriao TOta'(g;gV'Sto Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
o |PDMINISTRAGAO LOCAL, 676608 | 0.35% 0% 4% 23% 6% 6% 19%
* |MOBILIZACAO E CANTEIRO DE 190, : 876,61 1.227.25 2.016,20 1.402,57 1.577,89 1.665,56 -
30% 20% 30%
0,
20 |DRENAGEM 686.884,16 |  27,49% 506.06535 37475366 | 206.065.35 : : : :
30% 20% 30%
0,
3.0 |TERRAPLENAGEM 163.012,84 |  6,52% 48.003.85 66,205, 14 48.003.85 : : : :
" ) 25% 25% 25% 25%
0,
4.0 |PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 1.280.718,82 |  51,25% : : 017871 3017671 T 320.19571 320.175.69 :
30% 40% 30%
- 0,
50 |MEIO-FIO E PASSEIOS 300.439,78 |  12,02% : : : 8043103 12017591 5013194 :
- 20% 80%
0,
6.0 |SINALIZACAO 52.006,62 |  2,08% : : : : 10,4013 4160530 :
5% 50% 45%
0,
7.0 |OBRAS COMPLEMENTARES 7.182,90 |  0,29% 2015 - - - 3501 45 323230 -
100,00% 10,25% 13.65% 23,10% 16,48% 18,24% 18,28% 0,00%
VAL BERAL Sl P LES 2.499.011,20 256.204,86 | 341.186,05 | 577.165,01 | 41171421 45502628 | 456.814,79 -
100,00% 10,25% 23.90% 47,00% 63,48% 81,72% 100,00% 100,00%
TETAL BERAL ACLIULARE 2.499.011,20 256.204,86 |  597.390,91 | 1.174.55592 | 1.586.270,13 | 2.042.196,41 | 2.499.011,20 | 2.499.011,20
EBEVINGS

= engenharia
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PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: REVITALIZACAO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS Revis&o: DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) — Km 2+095m BDI: PRECO: ANP 07/2024

Item Descriao Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07

1.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL, MOBILIZAGAO E 0% 10% 4% 23% 16% 18% 19%

2.0 |DRENAGEM 27% 30% 40% 30%

3.0 |TERRAPLENAGEM 7% 30% 40% 30%

4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 51% 25% 25% 25% 25%

50 |MEIO-FIO E PASSEIOS 12% 30% 40% 30%

6.0 |SINALIZACAO 2% 20% 80%

70 |OBRAS COMPLEMENTARES 0% 5% 50% 45%

TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 10,25% 13,65% 23,10% 16,48% 18,04% 18,28%
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 10,25% 23,90% 47,00% 63,48% 81,72% 100,00% 100,00%
EEVINGS
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