

# QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**

OBRA: **RUA JOSÉ MORESCHI**

TRECHO: **Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta**

DATA ORÇAMENTO: **Agosto/2024**

DATA BASE PREÇO: **SICRO 01/2024  
SINAPI 04/2024  
ANP 04/2024  
(SEM DESON.)**

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	369,83	65,00	686,83	1.056,66	0,18%
2.0	DRENAGEM	50,00	18.894,08	50,00	18.894,07	37.788,15	6,32%
3.0	TERRAPLENAGEM	15,00	1.184,97	85,00	6.714,80	7.899,77	1,32%
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	52.703,75	90,00	474.333,72	527.037,47	88,09%
5.0	MEIO-FIO E PASSEIOS	35,00	6.297,66	65,00	11.695,64	17.993,30	3,01%
6.0	SINALIZAÇÃO	35,00	2.276,08	65,00	4.227,00	6.503,08	1,09%
TOTAL GERAL	R\$		81.726,37		516.552,06	598.278,43	100,00%
	%		13,66%		86,34%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					4.331,26	
	R\$ / m²					138,13	
Custo / m	Extensão					342,51	
	R\$ / m					1.746,75	

Xanxerê - SC, Agosto de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico