PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

QUADRO RESUMO

DATA ORCAMENTO:

Agosto/2024

+» PREFEITURA DE

& XANXERE

SICRO 01/2024

OBRA: RUA JOSE MORESCHI DATA BASE SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta PRECO: ANP 04/2024
(SEM DESON.)
o Mao de obra Materiais e equipamentos RESUMO
Item Descricao %
(%) R$ (%) R$ GERAL
1.0 [SERVICOS INICIAIS 35,00 369,83 65,00 686,83 1.056,66 0,18%
2.0 |DRENAGEM 50,00 18.894,08 50,00 18.894,07 37.788,15 6,32%
3.0 |TERRAPLENAGEM 15,00 1.184,97 85,00 6.714,80 7.899,77 1,32%
4.0 PAVIMENTAQAO ASFALTICA 10,00 52.703,75 90,00 474.333,72 527.037,47 88,09%
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 6.297,66 65,00 11.695,64 17.993,30 3,01%
6.0 SINALIZAQAO 35,00 2.276,08 65,00 4.227,00 6.503,08 1,09%
0,
TOTAL GERAL R$ 81.726,37 516.552,06 598.278,43 100,00%
% 13,66% 86,34% 100,00%
Custo / m? Area pavimentada 4.331,26
R$ / m2 138,13
Custo / m Extenséo 342,51
R$/m 1.746,75
Xanxeré - SC, Agosto de 2024. Assinado de forma digital
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