ORCAMENTO BASICO

PREFEITURA DE

XERE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: Agosto/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA JOSE MORESCHI Revisé&o: 5 EI?AASTQ SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta BDI: 22,97% PRECO: ANP 04/2024
BDI MATERIAIS: 15,27% (SEM DESON.)
Item Fonte Cédigo Descrigéo do servigo DMT OBS Unidade Quantidade Custo Unitario - Ft’r.egos ¢/ BDI (R%)
(Km) (R$) Unitéario Total
RESUMO GERAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aco galvanizado padrdo prefeitura M2 2,88 250,00 307,43 885,40
1.2 SINAPI 99064 Servigos topograficos para pavimentagao M 342,51 0,41 0,50 171,26
Total do Grupo 1.056,66
2.0 DRENAGEM
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
2.1.1 SICRO 4805762 |Escavacgdo mecanica de valas em solo m3 121,08 8,34 10,26 1.242,28
2.1.2 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado nédo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 20,52 0,96 1,18 24,21
2.1.3 SICRO 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 6,84 1,86 2,29 15,66
2.1.4 SICRO 4815671 |Reaterro de valas com compactagao m3 23,58 17,17 21,11 497,77
2.15 SICRO 2003850 |Lastro de brita em vala m3 2,77 147,70 181,63 503,12
2.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 18,30 tkm 76,04 0,77 0,95 72,24
2.1.7 | Composicdo| COMP 52 |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 63,00 164,98 202,88 12.781,44
2.1.8 | Composicdo| COMP 01 |[Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BL I un 5,00 1.925,18 2.367,39 11.836,95
2.1.9 | Composicdo| COMP 09 |Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria BLR un 2,00 647,37 796,07 1.592,14
2.1.10 | Composicdo|[ COMP 42 [Substitui¢cdo de Grelha metdlica em boca de lobo existente (60x75cm) und 2,00 847,11 1.041,69 2.083,38
2.1.11 SICRO 4011276 |Recomposigdo de vala com brita graduada Recomposicéo E = 30cm m3 12,67 216,95 266,78 3.380,10
2.1.12 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para recomposi¢éo de vala 18,30 Recomposi¢éo tkm 521,69 0,77 0,95 495,61
2.1.13 SICRO 4011352 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica Recomposi¢éo m2 42,24 0,40 0,49 20,70
2.1.14 ANP EAI Emulséo asféltica para servigo de imprimagao t 0,05 3.140,73 3.620,32 181,02
2.1.15 DNIT T-EAI Transporte de Emulséo asféltica para servigo de imprimacgéo t 0,05 339,16 390,95 19,55
2.1.16 SICRO 4011353 |Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica em recomposicéo de vala Recomposi¢éo m? 42,24 0,28 0,34 14,36
2.1.17 ANP RR-2C Emulsées asfalticas RR-2C t 0,02 3.153,71 3.635,28 72,71
2.1.18 DNIT T-RR-2C  |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,02 339,16 390,95 7,82
2.1.19 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ em recomposicdo de vala (exclusive CAP) Recomposicéo E = 5cm t 5,28 198,10 243,60 1.286,21
2.1.20 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica para recomposicéo de vala 18,30 Recomposi¢éo tkm 96,62 0,77 0,95 91,79
2.1.21 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposigéo de vala Recomposi¢ao t 0,32 3.914,69 4.512,46 1.443,99
2.1.22 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 Recomposi¢do t 0,32 339,16 390,95 125,10
Sub-total 37.788,15
Total do Grupo 37.788,15
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 SICRO 5502620 |Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora Bota-fora m?3 427,94 10,27 12,63 5.404,88
3.2 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado ndo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 1.283,82 0,96 1,18 1.514,91
3.3 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 427,94 1,86 2,29 979,98
Total do Grupo 7.899,77
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO
411 SICRO 4011209 |Regularizagéo e compactagdo do sub-leito m? 1.652,51 1,15 1,41 2.330,04
4.1.2 SICRO 4011279 |Camada de macadame seco m3 240,69 185,42 228,01 54.879,73
4.1.3 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (macadame seco) 18,30 tkm 9.910,41 0,77 0,95 9.414,89
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4.1.4 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m3 149,50 216,95 266,78 39.883,61
415 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (brita graduada) 18,30 tkm 6.155,66 0,77 0,95 5.847,88
4.1.6 SICRO 4011352 |Imprimagdo com emuls&o asfaltica m? 1.426,45 0,40 0,49 698,96
4.1.7 ANP EAI Emulsao asféltica para servigo de imprimagao t 1,71 3.140,73 3.620,32 6.190,75
4.1.8 SICRO 5914622 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00 tkm 1.077,30 1,75 2,02 2.176,15
4.1.9 SINAPI 4011353 |Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica com RR-2C m2 1.426,45 0,28 0,34 484,99
4.1.10 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,71 3.153,71 3.635,28 2.581,05
4.1.11 SICRO 5914622 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00 tkm 447,30 1,75 2,02 903,55
4.1.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 178,31 198,10 243,60 43.436,32
4.1.13 SINAPI 95878 Transporte de massa asfaltica 18,30 TXKM 3.263,07 1,67 2,05 6.689,29
4.1.14 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP) t 10,70 3.914,69 4.512,46 48.283,32
4.1.15 SICRO 5914622 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00 tkm 4.494,00 1,75 2,02 9.077,88
Sub-total 232.878,41
4.2 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS
4.2.1 SICRO 3806402 |[Limpeza do pavimento m? 2.904,81 2,39 2,94 8.540,14
4.2.2 SICRO 4011353 |Pintura de ligagdo com emulsdo asféltica para reperfilagem m2 2.904,81 0,28 0,34 987,64
4.2.3 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,45 3.153,71 3.635,28 5.271,16
4.2.4 DNIT T-RR-2C |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,45 339,16 390,95 566,88
4.2.5 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 217,86 198,10 243,60 53.070,70
4.2.6 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica para reperfilagem 18,30 tkm 3.986,84 0,77 0,95 3.787,50
4.2.7 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petr6leo (CAP) para reperfilagem t 13,07 3.914,69 4.512,46 58.977,85
4.2.8 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 13,07 339,16 390,95 5.109,72
4.2.9 SINAPI 4011353 |Pintura de ligacdo com emulsdo asféltica para revestimento m? 2.904,81 0,28 0,34 987,64
4.2.10 ANP RR-2C EmulsGes asfélticas RR-2C t 1,45 3.153,71 3.635,28 5.271,16
4.2.11 DNIT T-RR-2C  |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,45 339,16 390,95 566,88
4.2.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 217,86 198,10 243,60 53.070,70
4.2.13 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica 18,30 tkm 3.986,84 0,77 0,95 3.787,50
4.2.14 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petr6leo (CAP) para revestimento t 13,07 3.914,69 4.512,46 58.977,85
4.2.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 13,07 339,16 390,95 5.109,72
Sub-total 264.083,04
4.3 REMENDO PROFUNDO
4.3.1 SICRO 4805762 |Remoc&do de material m3 58,10 8,34 10,26 596,11
4.3.2 SICRO 5914389 |Transporte de material removido tkm 174,30 0,77 0,95 165,59
4.3.3 SICRO 4011209 |Regularizag@o e compactag&o do sub-leito m2 232,38 1,15 1,41 327,66
4.3.4 SICRO 4011279 |Camada de macadame seco m3 34,86 185,42 228,01 7.948,43
4.3.5 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (macadame seco) 18,30 tkm 956,91 0,77 0,95 909,06
4.3.6 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m3 11,62 216,95 266,78 3.099,98
4.3.7 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (brita graduada) 18,30 tkm 318,97 0,77 0,95 303,02
4.3.8 SICRO 4011352 Imprimacé@o com emulsdo asfaltica m? 232,38 0,40 0,49 113,87
4.3.9 ANP EAIl Emulséo asféltica para servigo de imprimagao t 0,28 3.140,73 3.620,32 1.013,69
4.3.10 SICRO 5914622 |Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 176,40 1,75 2,02 356,33
4.3.11 SINAPI 4011353 |Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica m2 232,38 0,28 0,34 79,01
4.3.12 ANP RR-2C Emulsdes asféalticas RR-2C t 0,12 3.153,71 3.635,28 436,23
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4.3.13 SICRO 5914622 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 75,60 1,75 2,02 152,71
4.3.14 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 23,24 198,10 243,60 5.661,26
4.3.15 SINAPI 95878 Transporte de massa asfaltica 18,30 TXKM 425,29 1,67 2,05 871,84
4.3.16 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t 1,39 3.914,69 4.512,46 6.272,32
4.3.17 SICRO 5914622 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00 tkm 875,70 1,75 2,02 1.768,91
Sub-total 30.076,02
Total do Grupo 527.037,47
5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
5.1 | Composicdo| COMP 26 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 418,68 33,53 41,23 17.262,18
5.2 | Composicdo| COMP 27 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 9,00 27,70 34,06 306,54
5.3 SICRO 4805754 |Reaterro de passeio com compactador manual m3 33,67 6,97 8,57 288,55
5.4 SICRO 4016096 |Escavacdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 33,67 1,37 1,68 56,57
5.5 SICRO 5914374 |Transporte de material de jazida 0,09 jazida tkm 67,34 0,96 1,18 79,46
Total do Grupo 17.993,30
6.0 SINALIZAGCAO
6.1 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m2 37,73 18,14 22,31 841,76
6.2 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizacéo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m? 89,60 18,14 22,31 1.998,98
6.3 SICRO 5213407 |Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m2 95,20 31,28 38,47 3.662,34
Total do Grupo 6.503,08
TOTAL GERAL (R$) 598.278,43
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