
ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ Agosto/2024 SICRO 01/2024

OBRA: RUA JOSÉ MORESCHI 5 SINAPI 04/2024

TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta 22,97%  ANP 04/2024 

15,27%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

RESUMO GERAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão prefeitura M2    2,88            250,00                307,43        885,40                

1.2 SINAPI 99064 Serviços topográficos para pavimentação M 342,51         0,41                    0,50            171,26                

Total do Grupo 1.056,66              

2.0 DRENAGEM

2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO

2.1.1 SICRO 4805762 Escavação mecânica de valas em solo  m³ 121,08         8,34                    10,26          1.242,28              

2.1.2 SICRO 5914374 Transporte de material escavado não aproveitado 2,00     Bota-fora tkm 20,52           0,96                    1,18            24,21                  

2.1.3 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora  Bota-fora m³ 6,84            1,86                    2,29            15,66                  

2.1.4 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactação m³ 23,58           17,17                  21,11          497,77                

2.1.5 SICRO 2003850 Lastro de brita em vala m³ 2,77            147,70                181,63        503,12                

2.1.6 SICRO 5914389 Transporte de material britado para lastro 18,30   tkm 76,04           0,77                    0,95            72,24                  

2.1.7 Composição COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação  m 63,00           164,98                202,88        12.781,44            

2.1.8 Composição COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm   BL I un 5,00            1.925,18              2.367,39     11.836,95            

2.1.9 Composição COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria   BLR un 2,00            647,37                796,07        1.592,14              

2.1.10 Composição COMP 42 Substituição de Grelha metálica em boca de lobo existente (60x75cm)  und 2,00            847,11                1.041,69     2.083,38              

2.1.11 SICRO 4011276 Recomposição de vala com brita graduada   Recomposição E = 30cm m³ 12,67           216,95                266,78        3.380,10              

2.1.12 SICRO 5914389 Transporte de material britado para recomposição de vala 18,30    Recomposição tkm 521,69         0,77                    0,95            495,61                

2.1.13 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica  Recomposição m² 42,24           0,40                    0,49            20,70                  

2.1.14 ANP EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,05            3.140,73              3.620,32     181,02                

2.1.15 DNIT T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,05            339,16                390,95        19,55                  

2.1.16 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica em recomposição de vala   Recomposição m² 42,24           0,28                    0,34            14,36                  

2.1.17 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,02            3.153,71              3.635,28     72,71                  

2.1.18 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,02            339,16                390,95        7,82                    

2.1.19 SICRO 4011459 Camada de CAUQ em recomposição de vala (exclusive CAP)  Recomposição E = 5cm t 5,28            198,10                243,60        1.286,21              

2.1.20 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica para recomposição de vala 18,30    Recomposição tkm 96,62           0,77                    0,95            91,79                  

2.1.21 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para recomposição de vala  Recomposição t 0,32            3.914,69              4.512,46     1.443,99              

2.1.22 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00   Recomposição t 0,32            339,16                390,95        125,10                

Sub-total 37.788,15            

Total do Grupo 37.788,15            

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 SICRO 5502620 Escavação mecânica em solo DMT 1000m para bota fora Bota-fora m³ 427,94         10,27                  12,63          5.404,88              

3.2 SICRO 5914374 Transporte de material escavado não aproveitado 2,00     Bota-fora tkm 1.283,82      0,96                    1,18            1.514,91              

3.3 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora  Bota-fora m³ 427,94         1,86                    2,29            979,98                

Total do Grupo 7.899,77              

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO

4.1.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do sub-leito m² 1.652,51      1,15                    1,41            2.330,04              

4.1.2 SICRO 4011279 Camada de macadame seco m³ 240,69         185,42                228,01        54.879,73            

4.1.3 SICRO 5914389 Transporte de material britado (macadame seco) 18,30   tkm 9.910,41      0,77                    0,95            9.414,89              
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4.1.4 SICRO 4011276 Camada de brita graduada  m³ 149,50         216,95                266,78        39.883,61            

4.1.5 SICRO 5914389 Transporte de material britado (brita graduada) 18,30   tkm 6.155,66      0,77                    0,95            5.847,88              

4.1.6 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1.426,45      0,40                    0,49            698,96                

4.1.7 ANP EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 1,71            3.140,73              3.620,32     6.190,75              

4.1.8 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00  tkm 1.077,30      1,75                    2,02            2.176,15              

4.1.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C  m² 1.426,45      0,28                    0,34            484,99                

4.1.10 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,71            3.153,71              3.635,28     2.581,05              

4.1.11 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00  tkm 447,30         1,75                    2,02            903,55                

4.1.12 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 178,31         198,10                243,60        43.436,32            

4.1.13 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica 18,30   TXKM 3.263,07      1,67                    2,05            6.689,29              

4.1.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) t 10,70           3.914,69              4.512,46     48.283,32            

4.1.15 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00  tkm 4.494,00      1,75                    2,02            9.077,88              

Sub-total 232.878,41          

4.2 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS

4.2.1 SICRO 3806402 Limpeza do pavimento m² 2.904,81      2,39                    2,94            8.540,14              

4.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para reperfilagem  m² 2.904,81      0,28                    0,34            987,64                

4.2.3 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 1,45            3.153,71              3.635,28     5.271,16              

4.2.4 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 1,45            339,16                390,95        566,88                

4.2.5 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 217,86         198,10                243,60        53.070,70            

4.2.6 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica para reperfilagem 18,30   tkm 3.986,84      0,77                    0,95            3.787,50              

4.2.7 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para reperfilagem t 13,07           3.914,69              4.512,46     58.977,85            

4.2.8 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00  t 13,07           339,16                390,95        5.109,72              

4.2.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento  m² 2.904,81      0,28                    0,34            987,64                

4.2.10 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 1,45            3.153,71              3.635,28     5.271,16              

4.2.11 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 1,45            339,16                390,95        566,88                

4.2.12 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 217,86         198,10                243,60        53.070,70            

4.2.13 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica 18,30   tkm 3.986,84      0,77                    0,95            3.787,50              

4.2.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento t 13,07           3.914,69              4.512,46     58.977,85            

4.2.15 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00  t 13,07           339,16                390,95        5.109,72              

Sub-total 264.083,04          

4.3 REMENDO PROFUNDO

4.3.1 SICRO 4805762 Remoção de material m³ 58,10           8,34                    10,26          596,11                

4.3.2 SICRO 5914389 Transporte de material removido tkm 174,30         0,77                    0,95            165,59                

4.3.3 SICRO 4011209 Regularização e compactação do sub-leito m² 232,38         1,15                    1,41            327,66                

4.3.4 SICRO 4011279 Camada de macadame seco m³ 34,86           185,42                228,01        7.948,43              

4.3.5 SICRO 5914389 Transporte de material britado (macadame seco) 18,30   tkm 956,91         0,77                    0,95            909,06                

4.3.6 SICRO 4011276 Camada de brita graduada  m³ 11,62           216,95                266,78        3.099,98              

4.3.7 SICRO 5914389 Transporte de material britado (brita graduada) 18,30   tkm 318,97         0,77                    0,95            303,02                

4.3.8 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 232,38         0,40                    0,49            113,87                

4.3.9 ANP EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,28            3.140,73              3.620,32     1.013,69              

4.3.10 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 176,40         1,75                    2,02            356,33                

4.3.11 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica  m² 232,38         0,28                    0,34            79,01                  

4.3.12 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,12            3.153,71              3.635,28     436,23                



ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ Agosto/2024 SICRO 01/2024

OBRA: RUA JOSÉ MORESCHI 5 SINAPI 04/2024

TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta 22,97%  ANP 04/2024 

15,27%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços c/ BDI (R$)Custo Unitário 

(R$)

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 

4.3.13 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 75,60           1,75                    2,02            152,71                

4.3.14 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 23,24           198,10                243,60        5.661,26              

4.3.15 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica 18,30   TXKM 425,29         1,67                    2,05            871,84                

4.3.16 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) t 1,39            3.914,69              4.512,46     6.272,32              

4.3.17 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 420,00  tkm 875,70         1,75                    2,02            1.768,91              

Sub-total 30.076,02            

Total do Grupo 527.037,47          

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

5.1 Composição COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 418,68         33,53                  41,23          17.262,18            

5.2 Composição COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 9,00            27,70                  34,06          306,54                

5.3 SICRO 4805754 Reaterro de passeio com compactador manual m³ 33,67           6,97                    8,57            288,55                

5.4 SICRO 4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m³ 33,67           1,37                    1,68            56,57                  

5.5 SICRO 5914374 Transporte de material de jazida 0,09     jazida tkm 67,34           0,96                    1,18            79,46                  

Total do Grupo 17.993,30            

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela  amarela m² 37,73           18,14                  22,31          841,76                

6.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca  branca m² 89,60           18,14                  22,31          1.998,98              

6.3 SICRO 5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrílica branca   faixa de pedestre m² 95,20           31,28                  38,47          3.662,34              

Total do Grupo 6.503,08              

TOTAL GERAL (R$) 598.278,43          

Xanxerê - SC, Agosto de 2024.
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