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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: Município de Xanxerê 

CNPJ: 83.009.860/0001-13 

Endereço: Rua José de Miranda Ramos, 455 – Centro 

Xanxerê - SC CEP 89820-000 

Telefone: (49) 3441-8500 

 

1.2 Identificação da Empresa Responsável pelos Estudos e Projetos 

Responsável: Geovias Engenharia Ltda EPP 

CNPJ: 13.771.8041/0001-36  

Endereço: Avenida Brasília 2400 – sala 05 

Centro - Pinhalzinho- SC 

Telefone: (49) 3312-0413 

E-mail: geoviasdep@gmail.com 

1.2.1 Responsável técnico:  

Engenheiro Civil Juliano Wolschick 

CREA/SC  057.254-9 

  

1.3 Contrato 

Contrato: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0197/2023 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços técnicos de engenharia e arquitetura, visando a 

revitalização da Rua 27 de Fevereiro, no trecho da Rua 

Adelino Toigo/José Moreschi, com extensão de cerca de 

350 metros. 
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Identificação do Empreendimento 

Nome: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS 

Trecho: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m 

Município  XANXERÊ - SC 

 

2.2 Apresentação 

O presente volume contém o ORÇAMENTO DAS OBRAS. 

O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP, 

sendo composto pelos seguintes volumes: 

• Volume 01: Estudos, Projetos e Especificações Técnicas, contendo a descrição 

dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, 

dimensionamento e descrição das especificações técnicas para 

execução das obras; 

• Volume 02: Plantas, contendo os desenhos relativos aos projetos; 

• Volume 03: Orçamento das Obras, contendo o orçamento detalhado da obra; 

 

2.3 Considerações preliminares 

A elaboração do projeto segue as normas específicas do DNIT. 

Também fazem parte deste memorial as especificações e detalhamentos técnicos 

necessários a implantação das obras necessárias, apresentadas nos demais volumes. 

 

2.4 Caracterização 

O segmento de projeto inclui a REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO. 

As coordenadas aproximadas, do segmento são: 

● Ponto Inicial – Km 1+700m: 

o X = 360.171,0943m; 

o Y = 7.027.940,6542m; 

● Ponto Final – Km 2+095m: 

o X = 360.335,5274m; 

o Y = 7.028.298,7300m; 
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2.5 Objetivo 

O objetivo do empreendimento são as OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE 

FEVEREIRO – RUAS LATERAIS. 

 

2.6 Dimensões 

As dimensões deste projeto estão apresentadas na Tabela 1.  

Item Trecho Início Final 
Extensão 

(m) 
Área 
(m²) 

1 ROTATÓRIA 
RUA 27 DE 

FEVEREIRO 
(Km 1+700m) 

Km 1+772,90m 72,90 1.832,45 

2 
RUA ANTÔNIO 

MULINARI 
RUA JOSÉ 
MORESCHI 

RUA 27 DE 
FEVEREIRO 

357,00 3.222,41 

3 
RUA PARALELA 

ESQUERDA 
RUA ADELINO 

TOIGO 
RUA ANTÔNIO 

MARCIO 
317,00 1.933,65 

 Total    746,90 6.988,51 

Tabela 1 – Dados da via 
 

2.7 Equipe responsável 

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. 

EPP, sob a coordenação do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o 

número 057.254-9. 

Profissional Título Registro Projeto 

Juliano 
Wolschick 

Engenheiro 
Civil 

CREA/SC 
057.254-9 

Coordenação 

Estudos Hidrológicos 

Estudos de Tráfego 

Estudos Ambientais 

Estudos Geotécnicos 

Projeto Geométrico 

Projeto de Terraplenagem 

Projeto de Drenagem e OAC 

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Sinalização Viária 

Projeto de Ciclovia 

Projeto de Passeios Acessíveis 

Projeto de Obras Complementares 

Memoriais e especificações 

Orçamento e Cronograma 

Tabela 2 – Equipe 

 

2.8 Assinaturas 

 

 

Juliano Wolschick 
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9 

Coordenador 
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3 FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO 

3.1 Referencial de preços 

Os serviços foram orçados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina, 

com data referência no mês de abril de 2024, sem desoneração. Também foi utilizada a tabela do 

SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referência no mês de julho de 2024, sem 

desoneração. Foram coletados preços na tabela ANP de julho de 2024. 

Para os serviços específicos, foram elaboradas composições de custo com base nas 

composições da tabela SICRO. 

O valor transporte dos produtos asfálticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017, 

atualizada para o mês de julho de 2024. 

Todos os valores foram reajustados para o mês de julho de 2024, utilizando os Índices de 

Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT. 

 

3.2 Prazo de execução 

O prazo previsto para execução segue o apresentado no cronograma físico-financeiro. 

 

3.3 Remoções 

As quantidades relativas às remoções de bueiros foram consideradas como incluídas nos 

volumes de escavação, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela 

fiscalização da obra. 

As remoções realizadas no caso de solos com deformação plástica (borrachudos) deverão 

ser autorizadas pela fiscalização. 

 

3.4 BDI 

O BDI considerado para os serviços foi obtido conforme as instruções determinadas pelo 

TCU, através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como construção de rodovias e 

ferrovias. 

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instruções determinadas pelo 

TCU, através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e 

Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras). 
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PROPRIETÁRIO:

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

Fórmula do BDI

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %

R RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %

L LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %

I IMPOSTOS 6,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 3,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 6,65 %

BDI RESULTANTE 22,00%

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %

R RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %

L LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %

I IMPOSTOS 3,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 0,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 3,65 %

BDI RESULTANTE 15,44%

Itens

conf. Legislação

BDI SERVIÇOS

Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo

considerados os percentuais máximos e mínimo indicados para este tipo de obra.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Declaramos para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento foi adotado percentual

de BDI (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade

com o estabelecido no SINAPI.

         Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

MUNICÍPIO DE XANXERÊ

RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Informamos que para o cálculo do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com

o Acórdão 2622/2013-TCU.

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos

(aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e

mínimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens

conf. Legislação
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3.5 Fiscalização 

Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execução das 

obras, preferencialmente com acompanhamento diário de equipe de topografia. 

 

3.6 Percentual de mão de obra 

O percentual de mão de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 

da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009: 

• Drenagem - 50% (cinquenta por cento); 

• Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento); 

• Pavimentação asfáltica 10% - (dez por cento); 

• Terraplenagem - 15% (quinze por cento); 

• Demais serviços com utilização de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e 

cinco por cento): 

o Serviços iniciais; 

o Meio-fio e passeios; 

o Sinalização; 

o Obras complementares; 

o Obras de contenção; 

 

3.7 Canteiro de obras 

O canteiro de obras prevê a instalação de containers para as seguintes edificações: 

• Almoxarifado / Depósito; 

• Laboratório / topografia; 

• Refeitório; 

• Administração / Eng. Obra / Fiscalização; 

• Sanitário / Vestiário; 

Todas as instalações devem atender aos requisitos das normas regulamentadoras, 

vigilância sanitária e órgão ambiental, estando a aprovação e manutenção sob a responsabilidade 

da construtora. 

Os valores de construção e demolição do canteiro de obras seguem a metodologia 

apresentada no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes em seu Volume 07 – Canteiro 

de Obras, inclusive no que se refere a mobiliário e aparelhagem. 

A demonstração dos custos do canteiro de obras está apresentada adiante para cada 

versão. 
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3.8 Administração local 

Para a administração local da obra foi prevista a seguinte equipe: 

• Engenheiro supervisor; 

• Técnico de meio-ambiente/florestal; 

• Auxiliar técnico; 

• Encarregado geral; 

• Encarregado de turma; 

• Apontador; 

• Topógrafo; 

• Auxiliar de topografia; 

• Laboratorista; 

• Auxiliar de laboratório; 

• Servente; 

• Automóvel leve; 

• Técnico de segurança do trabalho; 

 

3.9 Mobilização e desmobilização 

Foram previstos custos de mobilização e desmobilização de acordo com três grupos: 

• Pessoal; 

• Equipamentos autopropelidos; 

• Equipamentos grande porte; 

Devido ao porte da obra a mobilização foi prevista a partir de Chapecó, polo regional. 

Os valores referentes a mobilização e desmobilização seguem a metodologia apresentada 

no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes em seu Volume 09 – Mobilização e 

desmobilização. 

A demonstração dos custos da mobilização e desmobilização está apresentada adiante. 

 

3.10 Materiais asfálticos 

As origens dos materiais expostas são meramente indicativas e serviram para a 

elaboração do orçamento da obra. A construtora poderá optar por outras origens, desde que os 

materiais atendam as características exigidas pelas respectivas especificações. 

 

10



 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 
 

3.11 Produtos asfálticos 

O valor dos produtos asfálticos foi obtido da tabela de preços da ANP, sendo calculado o 

binômio aquisição + transporte para as três fontes disponíveis mais próximas. 

O valor de aquisição é o preço da ANP para o mês de fevereiro de 2024 acrescido dos 

impostos vigentes, ICMS, PIS e COFINS. 

O valor do transporte segue a metodologia proposta na Portaria nº 1977/2017 DNIT, 

atualizados para o mês de abril de 2023 (data base do orçamento) através do índice de 

pavimentação (IROR), sendo então acrescidos os impostos vigentes, ICMS, PIS e COFINS. 

 

3.12 Origem dos materiais 

As origens dos materiais expostas são meramente indicativas e serviram para a 

elaboração do orçamento da obra. O executor poderá optar por outras origens, desde que os 

materiais atendam as características exigidas pelas respectivas especificações. 
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Item
USINA 

CBUQ

PEDREIRA / 

BRITADOR
JAZIDA

LOCAL 

BOTA-FORA

MATERIAL 

ASFÁLTICO

1 21,60 km 21,60 km 2,50 km 1,50 km 420,80 km

1. USINA DE CBUQ

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 21,60 km 21,60 km

2. BRITADOR

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 21,60 km 21,60 km

3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado

2,50 km

4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado

1,50 km

5. REFINARIA EM RELAÇÃO A USINA

Oliveira Britter Terramax Relativo

447,00 km 446,00 km 420,80 km 420,80 km

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

LOCAL

Distância média em relação ao centro
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DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
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3.13 Reajuste 

Todos os valores foram reajustados utilizando os Índices de Reajustamento de Obras 

Rodoviárias do DNIT (IROR). 

A metodologia aplicada foi a seguinte: 

 

Onde: 

• Ia é o IROR do grupo de serviços para o mês atual; 

• I0 é o IROR do grupo de serviços para o mês base (tabelas); 

• IR é o índice de reajuste; 
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Item mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24
Índice de 

Reajuste

1 Terraplenagem TER 481,995    483,417    483,549    486,712    490,165    1,01695  

2 Pavimentação PAV 563,503    567,092    570,769    572,847    574,257    1,01908  

3 Pavimentos  de Concreto de Cimento Portland PCP 417,740    419,113    419,189    419,900    422,295    1,01090  

4 Drenagem DRE 462,854    463,390    463,273    465,511    468,118    1,01137  

5 Sinalização  Horizontal SHO 449,677    450,438    449,283    449,348    452,868    1,00710  

6 Sinalização  Vertical SVE 262,386    262,444    262,939    263,186    264,797    1,00919  

7 Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais AOAE 96,833      96,486      96,136      96,449      97,388      1,00573  

8 Obras de Arte Especiais sem Aço OAE 470,724    471,797    471,476    473,715    476,590    1,01246  

9 Superestrutura de Passarelas Metálicas PAS 116,195    114,305    113,613    114,095    114,827    0,98823  

10 Obras Complementares e Meio Ambiente OCO 159,627    159,685    159,730    160,529    161,478    1,01160  

11 Conservação  Rodoviária CRO 429,968    431,285    432,657    436,668    439,323    1,02176  

12 Cimento Asfáltico Petróleo - CAP CAP 925,601    954,063    952,118    956,976    984,171    1,000      

13 Emulsão Asfáltica RR 839,792    862,322    861,707    868,093    891,842    1,000      

14 Emulsão Asfáltica Modificada RRM 143,964    147,950    148,404    150,313    153,790    1,000      

15 Emulsão Asfáltica de Imprimação EAI 142,165    143,571    142,190    143,651    147,045    1,000      

16 Asfalto Diluído de Petróleo - ADP CM 887,907    899,539    911,498    919,387    934,342    1,000      

17 Asfalto Modificado  por Polímero CMM 136,206    139,592    140,004    141,259    145,004    1,000      

18 Asfalto Borracha CAPB 144,034    147,783    147,639    148,529    152,630    1,000      

19 Mobilização  e Desmobilização MOB 169,619    169,414    169,741    170,075    172,932    1,01953  

20 Administração Local ADM 146,341    146,904    147,124    148,389    149,688    1,02287  

21 Consultoria,  Supervisão  e Projeto CON 289,857    289,583    290,572    293,836    294,845    1,01721  

22 Índice Nacional de Custo da Construção INCC 1.095,738 1.101,389 1.110,887 1.118,827 1.126,916 1,02845  

23 IGP - DI IGP 1.094,763 1.102,660 1.112,260 1.117,787 1.127,101 1,02954  

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

Descrição
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 Obrigações da Construtora 

• Fazer a locação e o nivelamento dos serviços com equipe de Topografia. 

• Sinalização das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras. 

•  Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietário e a terceiros, 

bem como reparar tais danos a suas expensas. 

•  Executar os serviços com pessoal especializado e seguindo as normas de 

segurança do Ministério do Trabalho com relação ao serviço e também fornecendo 

todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos. 

•  Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços. 

•  Reaterrar as valas somente após a liberação da Fiscalização. 

•  Executar a limpeza do trecho ao final dos serviços, dando condições imediatas de 

tráfego. 

•  Informar a Fiscalização qualquer interferência ou impossibilidade técnica na 

execução dos serviços.  Qualquer modificação no projeto somente será aceita se 

devidamente autorizada pela Fiscalização. 

• Substituir, no prazo máximo de 48 horas, qualquer funcionário que, a critério da 

fiscalização demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular 

prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

•  Substituir ou refazer à suas expensas quaisquer materiais ou serviço que tenha 

sido rejeitado pela Fiscalização, mesmo que já tenha sido colocado ou executado. 

• Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à execução das 

obras, devidamente quitada. 

• A empresa executora deverá comprovar através de laudo a qualidade do produto 

comercializado juntamente com a ART. 

• Elaborar projeto como construído juntamente com relatório de ensaios conforme 

solicitado nas especificações de serviço pertinentes. 

 

4.2 Obrigações da contratante 

• Fiscalizar a fiel observância ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a 

qualidade dos serviços executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pôr a 

prova e até rejeitar os materiais e/ou serviços que estiverem em desacordo com o 

especificado ou combinado. 
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• Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na interpretação do projeto. 

• Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos 

serviços 

 

4.3 Proteção da obra 

Durante todo o período de construção do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os 

trechos em construção ou concluídos deverão ser protegidos contra elementos que possam 

danificá-los. Tratando-se de ruas cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada em 

meia pista, e, neste caso, o empreiteiro deverá construir e conservar barricadas para impedir o 

tráfego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a 

impedir acidentes à circulação do tráfego pela meia pista livre, sendo de sua inteira 

responsabilidade a devida sinalização preventiva durante o período de execução da obra. 

 

4.4 Conclusão da obra 

Deverá ser entregue concluída, e realizada a remoção de todo entulho e sobras de 

materiais decorrentes da obra. 

Deverão ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no 

trecho a ser pavimentado. As ruas deverão ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, 

dimensões transversais tipo estabelecidas pelo projeto. 

 

4.5 Entrega ao Tráfego 

O pavimento deverá ser entregue ao tráfego após a sua conclusão. Sendo que após a 

liberação ao tráfego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou má compactação, 

que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverão ser corrigidos e posteriormente 

devidamente compactados. 

 

4.6 Controle tecnológico 

A construtora deverá efetuar o controle tecnológico das obras de terraplanagem e 

pavimentação, seguindo as especificações apresentadas para cada um dos serviços 

quantificados. 

Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 

de amostras para os ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da 

obra. 
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Os ensaios deverão ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo 

sua execução ser acompanhada pela fiscalização. 

A emissão do termo de recebimento deverá ser condicionada ao atendimento dos 

parâmetros previstos nas especificações de serviço pertinentes. 

A construtora deverá apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfáltica antes 

do início da execução dos serviços, de modo a fornecer parâmetros para a validação do produto. 

Para execução dos serviços a construtora deverá realizar os valores adotados para 

comparação entre a densidade de campo e a densidade teórica na avaliação do grau de 

compactação. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de segunda a sexta-feira) a 

fiscalização deverá ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, coleta do material para execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que 

apresentem características como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, 

etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização 

de testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão 

por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 

Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a média aritmética dos 

resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica (ensaios realizados por 

empresa contratada pelo Município), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da massa asfáltica a ser 

utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa 

granulométrica e densidade, com data não superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 
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4.7 Licenças e franquias  

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores incidentes a título de 

leis trabalhistas e previdenciárias. Deverá responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos 

referentes ao consumo de água, comunicações, e de energia elétrica das obras e serviços ora 

contratados.  

A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as 

determinações do CREA (Conselho Regional de Engenharia), especialmente no que diz respeito 

às ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pelas execuções da referida 

obra.  

 

4.8 Diário da obra  

A CONTRATADA providenciará livro para Diário da Obra nos padrões fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

O diário deverá ser rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pelo representante legal da 

CONTRATADA, e será utilizado como referência para sanar dúvidas que porventura venham a 

surgir quanto ao desempenho dos serviços.  

 

4.9 Placa de obra  

Será instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aço 

galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a 

intempéries, nas seguintes dimensões: 

• 02 - padrão prefeitura, com dimensões de 3,00 x 6,00m; 

Será fixada em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços e 

será de responsabilidade da contratada a atualização periódica de suas informações. 

 

4.10 Mobilização 

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de equipamentos, 

mão de obra e materiais necessários ao início dos serviços. No final da obra, deverá promover a 

desmobilização de sua estrutura operacional, removendo todas as instalações de canteiros de 

serviços e acampamento, equipamentos, edificações temporárias, sobras de material de qualquer 

espécie, deixando toda a área completamente limpa.  

As ligações de água e luz provisórias serão de responsabilidade e correrão por conta da 

CONTRATADA. As ligações provisórias serão providenciadas pela CONTRATADA com tempo 
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hábil junto aos órgãos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da 

conclusão.  

A CONTRATADA deverá providenciar instalações para depósito de materiais e 

ferramentas, sanitários e vestiários para os operários, e refeitório com local para cozinha, caso as 

refeições sejam feitas no próprio canteiro de obras.  

Todas essas dependências deverão ser adequadas com o que é estabelecido na Norma 

Regulamentadora de Segurança do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério 

do Trabalho.  

As providências e as medidas necessárias, quanto à remoção dos detritos e da terra 

imprópria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto da obra ou em áreas 

adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possível, 

mantido limpo.  

 

4.11 Locação da Obra 

A CONTRATADA deverá verificar todas as locações indicadas nas peças gráficas de modo 

a antever a possibilidade de ocorrências de distorções no levantamento topográfico utilizado para 

elaborar o projeto. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.  

É de responsabilidade da contratada, aferir a locação da rua que está no projeto, com o 

mapa do loteamento aprovado no Município e com o local propriamente dito, apontando para a 

fiscalização qualquer divergência encontrada. 

Após a realização da locação, a empresa deverá comunicar a fiscalização, para que a 

mesmas libere a continuidade dos serviços. 

 

4.12 Serviços de escavação de material de 3ª categoria 

Os materiais de 3ª categoria compreendem a rocha sã, matacões maciços, blocos e 

rochas fraturadas de volume superior a 2,0 m³ que só possam ser extraídos após a redução em 

blocos menores, com os equipamentos, materiais e métodos mais adequados ao local, devendo 

ser consideradas as condições do entorno, como por exemplo, edificações próximas. A 

responsabilidade sobre a escolha do método é do executor, sendo que o custo para o serviço está 

descrito na planilha orçamentária como escavação de material de 3ª categoria. 
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4.13 Critérios de Medição e Pagamento. 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que comprove os volumes de 

terraplenagem, apresentando suas respectivas seções transversais a cada solicitação de 

medição. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o projeto da massa asfáltica 

com seu traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa indicada 

indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, 

com data não superior a 12 meses. 

Sempre que ocorrerem mudanças substanciais nas características dos insumos da mistura 

asfáltica a empresa deve atualizar o traço/projeto e encaminhar a fiscalização antes do início dos 

serviços de pavimentação. 

A Fiscalização deve ser informada da execução da capa asfáltica (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedência, para definição dos pontos de coleta das 

amostras da massa asfáltica e para acompanhamento dos serviços. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, a execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem características 

como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnológico da massa asfáltica 

será realizado em duas etapas. 

Primeiramente será coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execução 

da capa asfáltica, antes da compactação, em pontos predefinidos pela fiscalização. Estas serão 

ensaiadas, prioritariamente, para verificação da Granulometria e do Teor de Betume da massa 

asfáltica. 

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a 

execução da pavimentação, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a 

Fiscalização. 

Cada amostra deve conter no mínimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de 

alumínio descartáveis, identificadas com o nº da amostra, a localização (estaca e lado/eixo), a 

data e o horário da coleta. Também deve ser realizado registro fotográfico do local. 

Posteriormente será extraído corpos-de-prova na capa asfáltica executada, próximo aos 

locais definidos, para a averiguação da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactação 

da capa asfáltica.  

Para o cálculo do grau de compactação será utilizada a Densidade Aparente do projeto da 

massa asfáltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Será admitida variação máxima 

entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES. 
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Ressalta-se que a realização ensaios do revestimento asfáltico realizado pela 

CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle 

tecnológico da massa asfáltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parâmetros 

apresentados no projeto. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização 

de testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão 

por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 

Como critério de medição em relação ao CAP e a densidade da massa asfáltica, será 

utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica 

(ensaios realizados pela fiscalização), até o limite do orçamento. 

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 

 

4.13.1 Considerações Gerais 

Não serão medidos os serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos 

pela fiscalização da Contratante. 

Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, ter aprovação prévia por parte da 

Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou substituição que venham a favorecer o 

melhoramento e/ou qualidade dos serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado orçamento e memorial 

descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto a fiscalização, não 

sendo aceito posteriormente aditivos em função de má interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento de segurança 

necessário exigido por lei para garantir a segurança do funcionário e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira responsabilidade da 

Contratada.  
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A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária durante as obras, sendo de 

responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorrência da inexistência ou inadequação da 

sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela fiscalização, podendo ela impugnar qualquer 

trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a Contratada obrigada a 

demolir/refazer, sem ônus para a Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, a 

Empresa deve dirigir-se à fiscalização. 

 

4.14 Considerações finais 

Após a conclusão das obras deverá ser realizada vistoria pelo contratante, que deverá 

conceder termo de recebimento e aprovação delas. 

A empresa ou responsável pela execução das obras deverá providenciar planta cadastral 

(”as built”), devendo encaminhar cópia a fiscalização. 

As Especificações de Serviço elencadas estão disponíveis para download em: 

• DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisa/ipr/coletanea-de-normas  

 

23

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas


 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 
 

5 DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

PRODUTOS ASFÁLTICOS 
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ ANP 07/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

CM-30 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          -                 -                   -           467,60     

CAP AB8 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          4.113,54         216,50             4.330,04  4.797,64  

CAP 55-75-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          3.986,66         816,54             4.803,20  5.270,80  

CAP 60-85-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          4.090,19         837,75             4.927,94  5.395,54  

CAP 30-45 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          4.468,65         915,27             5.383,92  5.851,52  

CAP 50-70 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          3.417,37         699,94             4.117,31  4.584,91  

EAI REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          2.677,07         548,32             3.225,39  3.692,99  

RC1C-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          3.427,63         702,04             4.129,67  4.597,27  

RL-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          2.632,52         539,19             3.171,71  3.639,31  

RL-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          -                 -                   -           467,60     

RR-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          2.466,41         505,17             2.971,58  3.439,18  

RR-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     57,25       -           0,32         225,54     283,11     57,99       126,50               467,60          2.717,11         556,52             3.273,63  3.741,23  

Fixo Variável I07/2014 I07/2024 Fator

Pavim 26,939 0,253 270,237 574,257 2,1250

Não pavim. 26,939 0,299 270,237 574,257 2,1250 Fornecimento de Asfaltos diluídos CM-30 CM-30 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC -                 467,60             

Leito Natural 26,939 0,412 270,237 574,257 2,1250 Fornecimento de CAP modificado por borracha de pneu AB8CAP AB8 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.330,04         467,60             

Fornecimento de CAP modificado por polímero 55-75-ECAP 55-75-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.803,20         467,60             

Fornecimento de CAP modificado por polímero 60-85-ECAP 60-85-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.927,94         467,60             

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-30-45 CAP 30-45 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 5.383,92         467,60             

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-50-70 CAP 50-70 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.117,31         467,60             

ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimaçãoEAI REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.225,39         467,60             

PIS Fornecimento de Emulsões asf. Mod. Por polímeros RC1C-ERC1C-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.129,67         467,60             

COFINS Fornecimento de Emulsões asfálticas RL-1C RL-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.171,71         467,60             

Fornecimento de Emulsões asfálticas RM-1C RL-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC -                 467,60             

Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-1C RR-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 2.971,58         467,60             

Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C RR-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.273,63         467,60             

467,60                        

3.439,18                     

3.741,23                     

3.639,31                     

57,245 0,875 4.797,64                     

5.270,80                     

5.395,54                     

5.851,52                     

4.584,91                     

3.692,99                     

4.597,27                     

57,245 0,635 467,60                        

Impostos Transporte
Aquisição 

CAP AB-8

Aquisição 

CAP 50-70

Aquisição 

emulsões

Aquisição 

asf. Dil.

Valores atualizados 07/2024 (R$) Menor valor para aquisição de produtos asfálticos

Fixo Variável
Item Fornecedor Origem Destino

Valor aquisição 

(R$)

Valor 

Transporte (R$)

Valor aquisição + 

Transporte (R$)57,245 0,537

Fornecimento de Emulsões asf. Mod. Por polímeros RC1C-E

Fornecimento de Emulsões asfálticas RL-1C

Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-1C

Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C

Portaria nº 

1977/2017 DNIT

Tipo de pavimento
Val. data base 07/2014 (R$) Índices de reajuste

Fornecimento de Emulsões asfálticas RM-1C

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-30-45

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-50-70

Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

Custo transporte (R$) Custo aquisição (R$/t)

Fornecimento de CAP modificado por polímero 60-85-E

Pavim Total
Impostos 

Transporte
Pedágio

Impostos 

aquisição
Valor (R$)

Fornecimento de Asfaltos diluídos CM-30

Fornecimento de CAP modificado por borracha de pneu AB8

Fornecimento de CAP modificado por polímero 55-75-E

Total

Custo total 

(R$/t)
Total

Leito 

Natural
Não pavim. Pavim Fixo

Leito 

Natural

Não 

pavim.
ANP

Item Descrição Fornecedor Origem Destino

Distâncias de transporte (Km)
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
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geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 
 

6 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Unitário  Total 

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 4,1230                 244,56         1.008,32              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,0950                 554,36         52,66                   

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900                 73,04           28,49                   

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 2,8500                 12,13           34,57                   

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820                 535,19         43,89                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 535,19         4,82                     

7 Composição COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un 1,0000                 687,86         687,86                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0950                 328,30         31,19                   

Total 1.891,80              

COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 5,1870                 244,56         1.268,53              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,1160                 554,36         64,31                   

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,4300                 73,04           31,41                   

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 3,4800                 12,13           42,21                   

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0930                 535,19         49,77                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 535,19         4,82                     

7 Composição COMP 25 Grelha metálica articulada 80x75cm un 1,0000                 835,76         835,76                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,1160                 328,30         38,08                   

Total 2.334,89              

COMP 03 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 7,6020                 244,56         1.859,15              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,2660                 554,36         147,46                 

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,8450                 73,04           61,72                   

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 7,9800                 12,13           96,80                   

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1390                 535,19         74,39                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 535,19         4,82                     

7 Composição COMP 47 Grelha metálica articulada 115x75cm un 1,0000                 1.078,77      1.078,77              

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,2660                 328,30         87,33                   

Total 3.410,44              

BDI: 22,00%  ANP 07/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 07/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 05 Caixa de ligação em alvenaria para d= 80cm

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 4,9600                 244,56         1.213,02              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,6130                 554,36         339,82                 

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,4000                 73,04           102,26                 

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 18,3900               12,13           223,07                 

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0990                 535,19         52,98                   

6 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,6130                 328,30         201,25                 

Total 2.132,40              

COMP 07 Poço de visita em alvenaria para d= 80cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 7,2480                 244,56         1.772,57              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,6700                 554,36         371,42                 

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900                 73,04           101,53                 

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 20,1000               12,13           243,81                 

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360                 535,19         72,79                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampão M3 0,0080                 535,19         4,28                     

7 SINAPI-C 98114 Tampão articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000                 710,38         710,38                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,6700                 328,30         219,96                 

Total 3.496,74              

COMP 08 Poço de visita em alvenaria para d=100cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 13,5480               244,56         3.313,30              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    1,1700                 554,36         648,60                 

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,8900                 73,04           138,05                 

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 35,1000               12,13           425,76                 

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,2580                 535,19         138,08                 

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampão M3 0,0080                 535,19         4,28                     

7 SINAPI-C 98114 Tampão articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000                 710,38         710,38                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 1,1700                 328,30         384,11                 

Total 5.762,56              

COMP 18 Reforço do passeio com brita graduada (e= 20cm) para entradas de veículos m²

1 SICRO 4011276 Brita graduada m³ 0,2100                 217,16         45,60                   

2 SINAPI-C 88316 Servente H 0,2100                 22,86           4,80                     

3 SINAPI-C 96245 Miniescavadeira sobre esteiras CHP 0,2100                 114,00         23,94                   

Total 74,34                   
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 07/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 19 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,3000                 403,34         121,00                 

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,6500                 60,84           222,07                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,94           30,94                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 435,55         10,89                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 328,30         8,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,34             0,68                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 6,07             18,21                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 11,50           6,33                     

Total 418,33                 

COMP 20 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,2500                 403,34         100,84                 

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,3000                 60,84           200,77                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,94           30,94                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 435,55         10,89                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 328,30         8,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,34             0,68                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 6,07             18,21                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,6000                 11,50           6,90                     

Total 377,44                 

COMP 21 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1963                 403,34         79,18                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,5500                 60,84           215,98                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,94           30,94                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 435,55         10,89                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 328,30         8,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,34             0,68                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 6,07             18,21                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 11,50           6,33                     

Total 370,42                 

Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte 

metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte 

metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 07/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 22 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1250                 403,34         50,42                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,3000                 60,84           200,77                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,94           30,94                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 435,55         10,89                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 328,30         8,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,34             0,68                     

Total 301,91                 

COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un

1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000                 32,85           65,70                   

2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 22,86           45,72                   

3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido  - diâmetro igual a 4mm KG    3,0000                 42,14           126,42                 

4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG    27,8700               7,86             219,06                 

5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de aço 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG    14,1700               8,02             113,64                 

6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000                 32,54           16,27                   

7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000                 31,50           15,75                   

8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000                 85,07           85,07                   

9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000                 0,23             0,23                     

Total 687,86                 

COMP 25 Grelha metálica articulada 80x75cm un

1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000                 32,85           65,70                   

2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 22,86           45,72                   

3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido  - diâmetro igual a 4mm KG    3,0000                 42,14           126,42                 

4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG    37,1600               7,86             292,08                 

5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de aço 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG    16,1900               8,02             129,84                 

6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,7500                 32,54           24,41                   

7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,7500                 31,50           23,63                   

8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,5000                 85,07           127,61                 

9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,5000                 0,23             0,35                     

Total 835,76                 

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 07/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m

1 SINAPI-I 370 Areia M3    0,0070                 135,00         0,95                     

2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022                 519,35         1,14                     

3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870                 23,96           2,08                     

4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210                 32,37           7,15                     

5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420                 22,86           10,10                   

6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020                 640,80         1,28                     

7 SINAPI-C 92960 Máquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140                 19,24           0,27                     

8 SINAPI-C 92961 Máquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720                 5,29             0,38                     

Total 23,35                   

COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m

1 SINAPI-I 370 Areia M3    0,0035                 135,00         0,47                     

2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012                 519,35         0,62                     

3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870                 23,96           2,08                     

4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210                 32,37           7,15                     

5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420                 22,86           10,10                   

6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020                 640,80         1,28                     

7 SINAPI-C 92960 Máquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140                 19,24           0,27                     

8 SINAPI-C 92961 Máquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720                 5,29             0,38                     

Total 22,35                   

COMP 47 Grelha metálica articulada 115x75cm un

1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,5000                 32,85           82,13                   

2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,5000                 22,86           57,15                   

3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido  - diâmetro igual a 4mm KG    3,0000                 42,14           126,42                 

4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG    53,4600               7,86             420,20                 

5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de aço 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG    19,7300               8,02             158,23                 

6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 1,0000                 32,54           32,54                   

7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 1,0000                 31,50           31,50                   

8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 2,0000                 85,07           170,14                 

9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 2,0000                 0,23             0,46                     

Total 1.078,77              
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 07/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 52 m

1 SICRO E9686P Caminhão carroceria com guindauto CHP h 0,1205                 306,88         36,98                   

2 SICRO E9686I Caminhão carroceria com guindauto CHI h -                       117,80         -                       

3 SICRO M2163 Tubo de concreto  D= 40cm M/F PA1 m 1,0000                 114,90         114,90                 

4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205                 29,36           3,54                     

5 SICRO P9824 Servente h 0,3614                 22,72           8,21                     

6 SINAPI-C 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,0020                 511,42         1,02                     

Total 164,65                 

Base composição SICRO 200379

COMP 53 m

1 SINAPI-I 5631 Escavadeira hidráulica CHP CHP 0,1050                 223,17         23,43                   

2 SINAPI-I 5632 Escavadeira hidráulica CHI CHI 0,2210                 95,53           21,11                   

3 SINAPI-C 37453 Tubo de concreto simples D= 60cm M/F M     1,0300                 81,70           84,15                   

4 SINAPI-C 88246 Assentador de tubos H 0,4930                 17,37           8,56                     

5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,9860                 22,86           22,54                   

6 SINAPI-C 88629 Argamassa de cimento e areia 1:3 M3 0,0050                 707,40         3,54                     

Total 163,33                 

COMP 80 mês

1 SICRO P9949 Topógrafo mês 0,2273                 6.569,41      1.493,23              

2 SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 0,4545                 4.696,36      2.134,50              

3 SICRO E9093P Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - CHP h 25,0000               34,64           866,00                 

4 SICRO E9093I Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - CHI h 25,0000               6,11             152,75                 

5 SICRO E9553 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m h 50,0000               5,07             253,50                 

6 SICRO E9562 GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) h 50,0000               10,10           505,00                 

Total 5.404,98              

Topografia (pessoal, veículos e equipamentos)

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Km Inicial 1+700,00 0+0,00 0+0,00 (1) desenho

Km Final 1+772,90 0+357,17 0+317,52 (2) desenho

Extensão final                     72,90                   357,17                   317,52 747,59                                m (9) (9) = (4)+(3)

               1.832,45                3.060,57                1.784,27 6.677,29                             m² (12) desenho

287

4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão prefeitura

A área de placa de obra padrão é dada pela multiplicação das suas dimensões pela quantidade.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Quantidade                       1,00                       1,00                       1,00 3,00                                     und (13) dados

Altura                       1,20                       1,20                       1,20 m (14) dados

Largura                       2,40                       2,40                       2,40 m (15) dados

Placa 2,88                      2,88                      2,88                      8,64                                     m² 4813 (16) (16) = (15)*(14)*(13)

COMP 80 Topografia (pessoal, veículos e equipamentos)

A quantidade é igual a quantidade de meses.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Prazo de obra                       2,00                       2,00                       2,00 6,00                                     mês (21) cronograma

Dedicação                     15,00                     15,00                     15,00 % (22) dados

Total 0,30                      0,30                      0,30                      0,90                                     mês COMP 80 (23) (23) = (22)*(21)/100

Rua

Rua

Rua

Pista

Pista Pavimentada

Placas
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os serviços da drenagem urbana são obtidos diretamente da MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

4805762 Escavação mecânica de valas em solo                   330,60                   737,49                   614,22                               1.758,49 m³ (33) drenagem

4815671 Reaterro de valas com compactação                   222,10                   431,56                   383,81                               1.073,98 m³ (39) drenagem

2003850 Lastro de brita em vala                       8,43                     18,94                     16,81                                    45,75 m³ (41) drenagem

5914389 Transporte de material britado para lastro                   273,13                   613,66                   544,64                               1.482,30 txKm (42) (42) = (41)*DMT*1,5

COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 

instalação
                  104,00                   133,00                     91,00                                  328,00 m (44) drenagem

COMP 53 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm                     69,00                     95,00                   117,00                                  309,00 m (45) drenagem

2003826 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 80cm armadura simples                           -                     114,00                     92,00                                  206,00 m (46) drenagem

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm                       7,00                       6,00                       2,00                                    15,00 und (50) drenagem

COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm                       1,00                       3,00                       3,00                                      9,00 und (51) drenagem

COMP 03 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm                           -                         4,00                       3,00                                      7,00 und (52) drenagem

COMP 05 Caixa de ligação em alvenaria para d= 80cm                       2,00                       2,00                           -                                        4,00 und (54) drenagem

COMP 07 Poço de visita em alvenaria para d= 80cm                       1,00                           -                         1,00                                      2,00 und (56) drenagem

2003714 Chaminé para poço de visita em alvenaria                       1,00                           -                         1,00                                      2,00 und (58) drenagem

4011276 Recomposição de vala com brita graduada                       1,05                           -                             -                                        1,05 m³ (74) drenagem

5914389 Transporte de material britado para recomposição de vala                     51,03                           -                             -                                      51,03 txKm (75) (75) = (74)*DMT*1,5*1,5

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica                       3,52                           -                             -                                        3,52 m² (76) drenagem

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica em recomposição de vala                       3,52                           -                             -                                        3,52 m² (79) drenagem

4011459 Camada de CAUQ em recomposição de vala (exclusive CAP)                       0,44                           -                             -                                        0,44 t (82) drenagem

5914389 Transporte de massa asfáltica para recomposição de vala                       9,50                           -                             -                                        9,50 txKm (83) (83) = (82)*DMT

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para recomposição de vala                       0,03                           -                             -                                        0,03 t (84) (84) = (82)*(279)

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70                     12,62                           -                             -                                      12,62 txKm (85) (85) = (84)*DMT

4 5 6 8

1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros

A quantidade de bueiros a ser removida deve ser obtida diretamente do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

                    52,00                   120,00                     91,00 263,00                                   m 1600404 (100) desenho

OAC

Os serviços da drenagem são obtidos diretamente da MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS OAC'S.

ROTATÓRIA RUA ANTÔNIO RUA PARALELA Total

4805762 Escavação mecânica de valas em solo                   236,90                                  236,90 m³ (101) OAC

4815671 Reaterro de valas com compactação                   531,03                                  531,03 m³ (107) OAC

6817889 Corpo de BSCC 2,0x2,00m                     82,00                                    82,00 m (119) OAC

COMP 08 Poço de visita em alvenaria para d=100cm                       4,00                                      4,00 un (133) OAC

705233 Boca de BSCC 2,0x2,00m                       2,00                                      2,00 un (123) OAC

4 5 6 8

Rua

Rua

Rua

Remoção de bueiros
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

TERRAPLENAGEM

Os serviços da terraplenagem são obtidos conforme os cálculos a seguir.

5501700 Limpeza do terreno, inclusive árvores d < 15cm

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

               3.543,72                4.456,39                3.242,72 11.242,83                           m² (182) desenho

Extensão final                     72,90                   357,17                   317,52 747,59                                m (183) (183) = (9)

Largura implantada                       6,00                       6,00                       6,00 (184) desenho

Área implantada                   437,40                2.143,02                1.905,12 4.485,54                             m² (185) (185) = (183)*(184)

               3.106,32                2.313,37                1.337,60 6.757,29                             m² 5501700 (186) (186) = (182)-(185)

5501701 Destocamento de árvores d > 20cm

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

                          -                       10,00                           -   10,00                                     und 5501701 (187) dados

5502585 Escavação mecânica em solo DMT 200m

5502644 Escavação mecânica em solo DMT 1500m para bota fora

4413942 Espalhamento de material em bota-fora

5502978 Aterro compactado 100% PN

As quantidades de escavação em jazida são determinadas pelo material que falta para o aterro.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

Corte                2.604,28                1.532,41                1.259,08 5.395,77                             m³ (189) desenho

Aterro                   310,99                   422,48                   464,22 1.197,69                             m³ 5502978 (190) desenho

Percentual                   100,00                   100,00                   100,00 % (191) dados

 Volume                2.604,28                1.532,41                1.259,08 5.395,77                             m³ 5502585 (192) (192) = (191)*[(189)+(188)]

                    30,00                     30,00                     30,00 % (195) dados

                    93,30                   126,74                   139,27 359,31                                m³ (196) (196) = (190)*(195)

Total                   404,29                   549,22                   603,49 1.557,00                             m³ (197) (197) = (190)+(196)

Volume 404,29                  549,22                  603,49                  1.557,00                             m³ (198) (198) = (197)

Transporte local - DMT 0,018                    0,089                    0,079                    Km (199) dados

Sobra da escavação 2.199,99               983,19                  655,59                  3.838,77                             m³ 5502644 (200) (200) = (189)-(198)

Destino Bota-fora Bota-fora Bota-fora (201) dados

Área de Limpeza do terreno 3.106,32               2.313,37               1.337,60               6.757,29                             m² (202) (202) = (186)

Espessura 0,20                      0,20                      0,20                      m (203) dados

Volume 621,26                  462,67                  267,52                  1.351,45                             m³ (204) (204) = (202)*(203)

Bota-fora Volume Bota-fora 2.821,25               1.445,86               923,11                  5.190,22                             m³ 4413942 (205) (205) = (200)+(204)

A quantidade de árvores com d> 20cm deve ser obtida do inventário florestal.

Rua

Árvores d > 20cm

Rua

Rua

Área de trabalho obtida das plantas

Via implantada

Área de Limpeza do terreno

A área de limpeza do terreno foi obtida considerando se a área total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a área onde a via já se encontra implantada (extensão e largura), sendo relativa a retirada da camada orgânica.

Os volumes de escavação são dados pela tabela de volumes obrigatórios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessário para o aterro com o empolamento. Também deverá ser estocado o material 

necessário para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavação para visibilidade.

Volumes 

obrigatórios

Empolamento

Escavação Local

As quantidades de escavação para bota fora são determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora é o material que sobra da escavação mais o material removido.

Necessário 

Aterro

Escavação bota-

fora

Remoção da 

limpeza

Escavação em 

solo
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

4413905 Hidrossemeadura em taludes, jazidas e bota-fora

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

Projeção da área de talude                   323,30                   328,00                   484,10 1.135,40                             m² (209) desenho

Horizontal                       1,00                       1,00                       1,00 m (210) dados

Vertical                       1,50                       1,50                       1,50 m (211) dados

Inclinado                       1,80                       1,80                       1,80 m (212) (212) = [(210)^2+(211)^2]^0,5)

Área de talude                   581,94                   590,40                   871,38 2.043,72                             m² (213) (213) = (211)*(212)

Volume                2.821,25                1.445,86                   923,11 5.190,22                             m³ (217) (217) = (205)

Espessura                       2,00                       2,00                       2,00 m (218) dados

Área                1.410,63                   722,93                   461,56 2.595,12                             m² (219) (219) = (216)/(217)

               1.992,57                1.313,33                1.332,94 4.638,84                               m² 4413905 (220) (220) = (219)+(217)+(213)

Rua

A área de hidrossemeadura de taludes é obtida do desenho multiplicada pela inclinação dos taludes.

Hidrossemeadura

Talude

Bota-fora

A área de hidrossemeadura de bota-fora é obtida pela divisão do volume de bota-fora pela espessura da camada de material depositado.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços da pavimentação asfáltica são obtidos conforme os cálculos a seguir.

PAVIMENTO VIA PRINCIPAL - ROTATÓRIA

4011209 Regularização e compactação do sub-leito

A área de regularização é a área a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a área de acostamento obtida do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
1.189,50               1.189,50                             m² (221) desenho

Extensão de pista 72,90                    72,90                                   m (222) (222) = (5)

Sobre largura sub-base 0,41                      0,41                      0,41                      (223) (223) = (243)

Área 59,78                    -                        -                        59,78                                   m² (224) (224) = (222)*(223)*2

1.249,28               -                        -                        1.249,28                             m² 4011209 (225) (225) = (224)+(221)

4011279 Camada de macadame seco

5914389 Transporte de material britado (macadame seco)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área de pavimento novo 1.189,50               -                        -                        1.189,50                             m² (239) (239) = (221)

Espessura da camada 0,22                      0,22                      0,22                      m (240) dimensionamento

Volume 261,69                  -                        -                        261,69                                m³ (241) (241) = (239)*(240)

Extensão de pista 72,90                    -                        -                        72,90                                   m (242) (242) = (9)

Sobre largura sub-base 0,41                      0,41                      0,41                      m (243) (243) = (244)+(246)

Sobre largura base 0,19                      0,19                      0,19                      m (244) (244) = (256)

Sobre largura média 0,30                      0,30                      0,30                      m (245) (245) = [(243)+(244)]/2

Espessura da camada 0,22                      0,22                      0,22                      m (246) (246) = (240)

Volume 9,62                      -                        -                        9,62                                     m³ (247) (247) = (246)*(245)*(242)*2

271,31                  -                        -                        271,31                                m³ 4011279 (248) (248) = (247)+(241)

Transporte - DMT 21,60                    21,60                    21,60                    Km (249) dados

Volume unitário 1,50                      1,50                      1,50                      m³/m³ (250) dados

Transporte - Momento 13.185,67             -                        -                        13.185,67                           txKm 5914389 (251) (251) = (250)*(249)*(248)*1,5

Área de pavimento novo

Área adicional

Volume da camada

Transporte da 

camada

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a área de acessos.

Rua

Área de regularização

Rua

Volume de pista

Volume de apoio
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

4011276 Camada de brita graduada

5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área de pavimento novo 1.189,50               -                        -                        1.189,50                             m² (252) (252) = (221)

Espessura da camada 0,14                      0,14                      0,14                      m (253) dimensionamento

Volume 166,53                  -                        -                        166,53                                m³ (254) (254) = (252)*(253)

Extensão de pista 72,90                    -                        -                        72,90                                   m (255) (255) = (9)

Sobre largura base 0,19                      0,19                      0,19                      m (256) (256) = (257)+(259)

Sobre largura meio-fio 0,05                      0,05                      0,05                      m (257) desenho

Sobre largura média 0,12                      0,12                      0,12                      m (258) (258) = [(256)+(257)]/2

Espessura da camada 0,14                      0,14                      0,14                      m (259) (259) = (253)

Volume 2,45                      -                        -                        2,45                                     m³ (260) (260) = (259)*(258)*(255)*2

168,98                  -                        -                        168,98                                m³ 4011276 (261) (261) = (260)+(254)

Transporte - DMT 21,60                    21,60                    21,60                    Km (262) dados

Volume unitário 1,50                      1,50                      1,50                      m³/m³ (263) dados

Transporte - Momento 8.212,43               -                        -                        8.212,43                             txKm 5914389 (264) (264) = (263)*(262)*(261)*1,5

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica

EAI Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

A área da imprimação é dada pela área pavimentada.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área total 1.189,50               -                        -                        1.189,50                             m² 4011352 (265) (265) = (221)

Taxa de aplicação 1,20                      1,20                      1,20                      % (266) dados

Quantidade 1,43                      -                        -                        1,43                                     t EAI (267) (267) = (265)*(266)/1000

Transporte EAI 1,43                      -                        -                        1,43                                     t T-EAI (268) (268) = (267)

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C

RR-2C Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C

T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C

A área da pintura de ligação é dada pela área pavimentada.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área total 1.189,50               -                        -                        1.189,50                             m² 4011353 (269) (269) = (221)

Taxa de aplicação 0,50                      0,50                      0,50                      % (270) dados

Quantidade 0,59                      -                        -                        0,59                                     t RR-2C (271) (271) = (269)*(270)/1000

Transporte RR 0,59                      -                        -                        0,59                                     t T-RR-2C (272) (272) = (271)

Rua

Volume de apoio

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a área de acessos.

Volume da camada

Transporte da 

camada

Rua

Rua

Volume de pista

EAI

RR
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)

5914389 Transporte de massa asfáltica

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP)

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70

A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicação da área de pintura de ligação pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfáltica.

O transporte da massa asfáltica é dado pela multiplicação da quantidade de CBUQ pela DMT de obtenção do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicaão da qantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfáltico é dado pela multiplicação da quantidade de CAP pela DMT de obtenção do material.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área total 1.189,50               -                        -                        1.189,50                             m² (273) (273) = (269)

Espessura da camada 0,05                      0,05                      0,05                      m (274) dimensionamento

Densidade CAUQ 2,50                      2,50                      2,50                      t/m³ (275) dados

Quantidade 148,69                  -                        -                        148,69                                t 4011459 (276) (276) = (275)*(274)*(273)

Transporte - DMT 21,60                    21,60                    21,60                    Km (277) dados

Transporte - Momento 3.211,70               -                        -                        3.211,70                             txKm 5914389 (278) (278) = (276)*(277)

Teor de ligante 6,00                      6,00                      6,00                      % (279) dados

Quantidade 8,92                      -                        -                        8,92                                     t CAP 50-70 (280) (280) = (278)*(279)

Transporte CAP 8,92                      -                        -                        8,92                                     t T-CAP 50-70(281) (281) = (280)

CAUQ

Transporte da 

camada

CAP

Rua
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

PAVIMENTO RUAS LATERAIS

4011209 Regularização e compactação do sub-leito

A área de regularização é a área a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a área de acostamento obtida do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
642,95                  3.060,57               1.784,27               5.487,79                             m² (282) desenho

Extensão de pista 72,90                    357,17                  317,52                  747,59                                m (283) (283) = (7)

Sobre largura sub-base 0,41                      0,41                      0,41                      (284) (284) = (291)

Área 59,78                    292,88                  260,37                  613,03                                m² (285) (285) = (283)*(284)*2

702,73                  3.353,45               2.044,64               6.100,82                             m² 4011209 (286) (286) = (285)+(282)

4011279 Camada de macadame seco

5914389 Transporte de material britado (macadame seco)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área de pavimento novo 642,95                  3.060,57               1.784,27               5.487,79                             m² (287) (287) = (282)

Espessura da camada 0,22                      0,22                      0,22                      m (288) dimensionamento

Volume 141,45                  673,33                  392,54                  1.207,32                             m³ (289) (289) = (287)*(288)

Extensão de pista 72,90                    357,17                  317,52                  747,59                                m (290) (290) = ()

Sobre largura sub-base 0,41                      0,41                      0,41                      m (291) (291) = (292)+(294)

Sobre largura base 0,19                      0,19                      0,19                      m (292) (292) = (304)

Sobre largura média 0,30                      0,30                      0,30                      m (293) (293) = [(291)+(292)]/2

Espessura da camada 0,22                      0,22                      0,22                      m (294) (294) = (288)

Volume 9,62                      47,15                    41,91                    98,68                                   m³ (295) (295) = (294)*(293)*(290)*2

151,07                  720,48                  434,45                  1.306,00                             m³ 4011279 (296) (296) = (295)+(289)

Transporte - DMT 21,60                    21,60                    21,60                    Km (297) dados

Volume unitário 1,50                      1,50                      1,50                      m³/m³ (298) dados

Transporte - Momento 7.342,00               35.015,33             21.114,27             63.471,60                           txKm 5914389 (299) (299) = (298)*(297)*(296)*1,5

Área de pavimento novo

Área adicional

Rua

Área de regularização

Rua

Transporte da 

camada

Volume de pista

Volume de apoio

Volume da camada

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superioradicionando a área de acessos.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

4011276 Camada de brita graduada

5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área de pavimento novo 642,95                  3.060,57               1.784,27               5.487,79                             m² (300) (300) = (282)

Espessura da camada 0,14                      0,14                      0,14                      m (301) dimensionamento

Volume 90,01                    428,48                  249,80                  768,29                                m³ (302) (302) = (300)*(301)

Extensão de pista 72,90                    357,17                  317,52                  747,59                                m (303) (303) = ()

Sobre largura base 0,19                      0,19                      0,19                      m (304) (304) = (305)+(307)

Sobre largura meio-fio 0,05                      0,05                      0,05                      m (305) desenho

Sobre largura média 0,12                      0,12                      0,12                      m (306) (306) = [(304)+(305)]/2

Espessura da camada 0,14                      0,14                      0,14                      m (307) (307) = (301)

Volume 2,45                      12,00                    10,67                    25,12                                   m³ (308) (308) = (307)*(306)*(303)*2

92,46                    440,48                  260,47                  793,41                                m³ 4011276 (309) (309) = (308)+(302)

Transporte - DMT 21,60                    21,60                    21,60                    Km (310) dados

Volume unitário 1,50                      1,50                      1,50                      m³/m³ (311) dados

Transporte - Momento 4.493,56               21.407,33             12.658,84             38.559,73                           txKm 5914389 (312) (312) = (311)*(310)*(309)*1,5

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica

EAI Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

A área da imprimação é dada pela área pavimentada.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área total 642,95                  3.060,57               1.784,27               5.487,79                             m² 4011352 (313) (313) = (282)

Taxa de aplicação 1,20                      1,20                      1,20                      % (314) dados

Quantidade 0,77                      3,67                      2,14                      6,58                                     t EAI (315) (315) = (313)*(314)/1000

Transporte EAI 0,77                      3,67                      2,14                      6,58                                     t T-EAI (316) (316) = (315)

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C

RR-2C Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C

T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C

A área da pintura de ligação é dada pela área pavimentada.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área total 642,95                  3.060,57               1.784,27               5.487,79                             m² 4011353 (317) (317) = (282)

Taxa de aplicação 0,50                      0,50                      0,50                      % (318) dados

Quantidade 0,32                      1,53                      0,89                      2,74                                     t RR-2C (319) (319) = (317)*(318)/1000

Transporte RR 0,32                      1,53                      0,89                      2,74                                     t T-RR-2C (320) (320) = (319)

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superioradicionando a área de acessos.

Rua

RR

Volume de apoio

Volume da camada

Transporte da 

camada

Rua

Volume de pista

Rua

EAI
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)

5914389 Transporte de massa asfáltica

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP)

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70

A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicação da área de pintura de ligação pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfáltica.

O transporte da massa asfáltica é dado pela multiplicação da quantidade de CBUQ pela DMT de obtenção do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicaão da qantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfáltico é dado pela multiplicação da quantidade de CAP pela DMT de obtenção do material.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Área total 642,95                  3.060,57               1.784,27               5.487,79                             m² (321) (321) = (317)

Espessura da camada 0,05                      0,05                      0,05                      m (322) dimensionamento

Densidade CAUQ 2,50                      2,50                      2,50                      t/m³ (323) dados

Quantidade 80,37                    382,57                  223,03                  685,97                                t 4011459 (324) (324) = (323)*(322)*(321)

Transporte - DMT 21,60                    21,60                    21,60                    Km (325) dados

Transporte - Momento 1.735,99               8.263,51               4.817,45               14.816,95                           txKm 5914389 (326) (326) = (324)*(325)

Teor de ligante 5,50                      5,50                      5,50                      % (327) dados

Quantidade 4,42                      21,04                    12,27                    37,73                                   t CAP 50-70 (328) (328) = (326)*(327)

Transporte CAP 4,42                      21,04                    12,27                    37,73                                   t T-CAP 50-70(329) (329) = (328)

Transporte da 

camada

CAP

Rua

CAUQ
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os serviços dos passeios e meio-fio são obtidos conforme os cálculos a seguir.

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe

COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe

A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veículos.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Quantidade 6,00                      6,00                      3,00                      15,00                                   und (464) desenho

Unitário 1,50                      1,50                      1,50                      m (465) desenho

Total 9,00                      9,00                      4,50                      22,50                                   m (466) (466) = (464)*(465)

Quantidade 3,00                      8,00                      3,00                      14,00                                   und (467) desenho

Unitário 5,33                      5,19                      5,33                      m (468) (468) = (469)/(467)

Total 16,00                    41,50                    16,00                    73,50                                   m (469) desenho

Total 243,12                  709,39                  604,91                  1.557,42                             m (470) desenho

Rebaixado 25,00                    50,50                    20,50                    96,00                                   m COMP 27 (471) (471) = (469)+(466)

Normal 218,12                  658,89                  584,41                  1.461,42                             m COMP 26 (472) (472) = (470)-(471)

4805754 Reaterro de passeio e meio-fio com compactador manual

4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de passeio e meio-fio

5914374 Transporte de material de jazida

O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicação da extensão de meio-fio pela seção unitária de aterro, conforme cada tipo.

Para obtenção do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.

O transporte de material de jazida é dado pela multiplicação do volume de jazida e da DMT.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Extensão 25,00                    50,50                    20,50                    96,00                                   m (473) (473) = (471)

Unitário 0,05                      0,05                      0,05                      m³/m (474) desenho

Total 1,25                      2,53                      1,03                      4,81                                     m³ (475) (475) = (473)*(474)

Extensão 218,12                  658,89                  584,41                  1.461,42                             m (476) (476) = (472)

Unitário 0,15                      0,15                      0,15                      m³/m (477) desenho

Total 32,72                    98,83                    87,66                    219,21                                m³ (478) (478) = (476)*(477)

                    33,97                   101,36                     88,69 224,02                                m³ 4805754 (479) (479) = (475)+(478)

                          -                             -                             -   % (480) (476) = (472)

                          -                             -                             -   -                                      m³ (481) (481) = (479)*(480)

Total 33,97                    101,36                  88,69                    224,02                                m³ 4016096 (482) (482) = (480)*(481)

Origem Pista Pista Pista (483) dados

Transporte Jazida - DMT -                        -                        -                        Km (484) dados

Transporte Jazida - Momento -                        -                        -                        -                                      m³xKm 5914374 (485) (485) = (482)*(484)

Transporte de 

jazida

Rua

Meio-fio 

rebaixado

Meio-fio normal

Escavação em 

jazida

Empolamento

Volume de aterro para meio-fio

Meio-fio

Rua

Rampas PNE

Acessos de 

veículos
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

92396 Execução de passeio em bloco intertravado, cor natural, liso, 20x10x6cm, inclusive lastro, colchão de assentamento e rejunte

93680 Execução de passeio em bloco intertravado, colorido, tatil, 20x10x6cm, inclusive lastro, colchão de assentamento e rejunte

A área de passeio deve ser obtida diretamente do desenho, sendo descontada a área de sinalização tátil.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Quantidade 3,00                      8,00                      3,00                      14,00                                   und (486) (486) = (467)

Total 81,04                    56,65                    20,15                    157,84                                m² (487) desenho

Passeio total 353,45                  654,32                  573,50                  1.581,27                             m² (488) desenho

Largura 2,00                      2,00                      2,00                      m (489) desenho

Passeio 357,44                  564,35                  464,48                  1.386,27                             m² 92396 (490) (490) = (488)-(500)+(487)

Quantidade 6,00                      6,00                      3,00                      15,00                                   und (491) (491) = (464)

Área unitária tatil 2,48                      2,48                      2,48                      m (492) desenho

Total 14,88                    14,88                    7,44                      37,20                                   m² (493) (493) = (491)*(492)

Quantidade -                        -                        -                        -                                      und (494) desenho

Área unitária tatil 1,22                      1,22                      1,22                      m (495) desenho

Total -                        -                        -                        -                                      m² (496) (496) = (494)*(495)

14,88                    14,88                    7,44                      37,20                                   m² (497) (497) = (493)+(496)

Largura da faixa 0,45                      0,45                      0,45                      m (498) desenho

Área sinalização guia 62,17                    131,74                  121,73                  315,64                                m² (499) desenho

77,05                    146,62                  129,17                  352,84                                m² 93680 (500) (500) = (497)+(499)

4413200 Plantio de grama em leivas para canteiros

A área de plantio de grama deve ser obtida diretamente do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
369,25                  1.093,95               1.137,90               2.601,10                             m² 4413200 (501) desenho

COMP 18 Reforço do passeio com brita graduada (e= 20cm) para entradas de veículos

A área de reforço para entrada de veículos é a dada pela multiplicação da quantidade de entradas pela extensão e a largura (passeio + área gramada).

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

Quantidade                       3,00                       8,00                       3,00 14,00                                   und (502) (502) = (467)

Extensão                       5,33                       5,19                       5,33 m (503) (503) = (468)

Largura passeio                       2,00                       2,00                       2,00 m (504) desenho

Reforço no passeio                     31,98                     83,04                     31,98 m (505) (505) = (502)*(503)*(504)

Adicional acessos de veículos                     81,04                     56,65                     20,15 m² (506) (506) = (487)

Área de reforço 113,02                  139,69                  52,13                    304,84                                m² COMP 18 (507) (507) = (505)+(506)

2003949 Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

A quantidade de guia de travamento de passeios deve ser obtida diretamente do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
217,15                  327,25                  282,60                  827,00                                m² 2003949 (508) desenho

Total sinalização tatil alerta

Sinalização tátil 

guia

Rua

Guia de travamento

Total sinalização tatil

Rua

Plantio de grama para passeios e canteiros

Rua

Acessos de 

veículos

Adicional 

acessos de 

veículos

Passeio

Alerta em 

Rampas

Alerta em 

mudanças de 

direção

A área de passeio tátil pode ser obtida pela multiplicação da extensão de meio-fio pela largura da faixa tátil, somada a multiplicação da quantidade de mudanças de direção multiplicada pela área unitária e multiplicação da quantidade de rampas pela área unitária tatil 

em cada uma.

Rua
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

SINALIZAÇÃO

Os serviços de sinalização são obtidos conforme os cálculos a seguir.

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

Quantidade pista                       1,00                       1,00                       1,00 und (519) desenho

Extensão pista continua                     74,05                   198,37                     86,65 m (520) desenho

Extensão pista segmentada                     28,05                   199,94                           -   m (521) desenho

Largura da faixa                       0,10                       0,10                       0,10 m (524) desenho

8,81                      29,83                    8,67                      47,31                                   m² 5213403 (525) (525)=[(520)+((521)*0,5)*(519)+(522)*(523)]*(524)

Quantidade                       1,00                       1,00                       1,00 und (526) desenho

Extensão pista continua                   169,80                   843,76                   597,35 m (527) desenho

Extensão pista segmentada                   104,55 m (528) desenho

Largura da faixa                       0,10                       0,10                       0,10 m (529) desenho

22,21                    84,38                    59,74                    166,33                                m² 5213403 (530) (530)=[(527)+((528)*0,5)*(526)]*(529)

5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrílica amarela

5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrílica branca

5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrílica vermelha

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

                      7,25                           -                             -   7,25                                     m² 5213403 (560) desenho

                    65,50                     93,86                     41,64 201,00                                m² (561) desenho

5,58                   pare 3,00                      2,00                      2,00                      und

1,10                   seta direcional 5,00                      10,00                    9,00                      und

1,88                   seta bi-direcional und

1,31                   pare ciclovia 2,00                      7,00                      und

1,00                   seta ciclovia 3,00                      7,00                      und

-                     zebrado 37,64                    55,53                    20,58                    und

65,50                    93,86                    41,64                    201,00                                m² 5213403 (562) (562) = (561)

Quantidade 1,00                      1,00                      2,00                                     und (563) desenho

Extensão da faixa 70,00                    342,73                  m (564) desenho

Largura da faixa 0,10                      0,10                      0,10                      m (565) desenho

Área de zebrados 104,72                  365,38                  (566) desenho

Área total 111,72                  399,65                  -                        511,37                                m² 5213403 (567) (567) = (563)*(565)*(564)+(566)

Total de faixas amarelas

Faixas amarelas

A área de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe.

A área de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a área da faixa de limitação do estacionamento.

Rua

A área de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a área de zebrados obtida do desenho.

A área de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a área da faixa de limitação do estacionamento, acrescentando ainda a área de zebrados obtida do desenho.

Rua

Área de zebrados e sinais amarelos

Área de zebrados e sinais

Total de zebrados e sinais brancos

Faixa vermelha

Faixas brancas

Total de faixas brancas
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TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

COMP 19 Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 21 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 20 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 22 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

As placas de sinalização devem ser contadas diretamente do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

Placas  R1 5,00                      2,00                      -                        7,00                                     und COMP 19 (568) desenho

Placas  Regulamentação 3,00                      7,00                      5,00                      15,00                                   und COMP 21 (572) desenho

Placas  Advertência 3,00                      1,00                      1,00                      5,00                                     und COMP 20 (574) desenho

Placas  Identificação de rua 3,00                      -                        1,00                      4,00                                     und COMP 22 (576) desenho

5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação - amarelo

A quantidade de tachão deve ser obtida pela divisão da extensão do segmento pela cadência.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS

Extensão                     42,00                   258,00                           -   300,00                                m (584) desenho

Cadência                       2,00                       2,00                       2,00 m (585) desenho

Quantidade 21,00                    129,00                  -                        150,00                                und 5213362 (586) (586) = (584)/(585)

Rua

Tachão

Rua
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m

OBRAS COMPLEMENTARES

Os serviços das obras complementares são obtidos conforme os cálculos a seguir.

1600966 Remoção de cerca de arame

A quantidade de cercas a remover e cercas a relocar deve ser obtida diretamente do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
-                        88,00                    89,00                    177,00                                m 1600966 (597) desenho

3713608 Cerca de arame nova conforme detalhe

A extensão deve ser obtida do desenho.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
-                        76,00                    89,00                    165,00                                m 3713608 (599) desenho

903848 Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m

A área de mureta é dada pela multiplicação da extensão pela altura da mureta.

ROTATÓRIA
RUA ANTÔNIO 

MULINARI

RUA PARALELA 

ESQUERDA

REVITALIZAÇÃO DA RUA 

27 DE FEVEREIRO - 

RUAS LATERAIS
Extensão -                        12,00                    -                        12,00                                   m² (619) desenho

altura 1,00                      1,00                      1,00                      m (620) dados

-                        12,00                    -                        12,00                                   m 903848 (619) (619) = (619)*(620)

Rua

Área

Mureta

Rua

Remoção de cercas

Rua

Cerca nova
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Início - fim nº 30 40 60 80 100 120 DAD01 DAD05 Montante Jusante h<1,5m h>1,5m Solo Total Brita Esp. (m) Volume Área Total %  Área Pav. 
 esp 

base 
 Vol base  Imprimação 

 Pint.de 

ligação 

 esp 

CAUQ 
 CAUQ 

CL01 - CL02 ROTATÓRIA Novo T01 1× -       -       17     -    -    -    1,70       1,60    1,12   28,56        2,86       0% -            31,42        0,41          6,97       21,59        S 21,59        -         0,05       0,95         19,04        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL01 - CL02 ROTATÓRIA Novo T03 1× -       10        -    -    -    -    1,50       1,60    0,88   13,20        0,44       0% -            13,64        0,18          1,80       11,40        S 11,40        -         0,05       0,44         8,80           -       -          -      -         -             -         -       -       

CL02 - PVE01 ROTATÓRIA Novo T02 1× -       -       20     -    -    -    1,60       2,01    1,12   33,60        6,83       0% -            40,43        0,41          8,20       25,40        S 25,40        -         0,05       1,12         22,40        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL02 - PVE01 ROTATÓRIA Novo T04 1× -       -       32     -    -    -    1,00       2,01    1,12   53,76        0,18       0% -            53,94        0,41          13,12     40,64        S 40,64        -         0,05       1,79         35,84        -       -          -      -         -             -         -       -       

PVE01 - PVP02 ROTATÓRIA Existente TE27 1× -       -       -    -    -    -    2,01       2,05    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            

BL06 - PVP02 ROTATÓRIA Novo T07 1× -       10        -    -    -    -    1,30       2,05    0,88   13,20        1,54       0% -            14,74        0,18          1,80       11,40        S 11,40        -         0,05       0,44         8,80           -       -          -      -         -             -         -       -       

BL04 - BLE31 ROTATÓRIA Novo T05 1× -       5          -    -    -    -    0,85       1,60    0,88   5,39           -         0% -            5,39           0,18          0,90       4,49           S 4,49           -         0,05       0,22         4,40           20        0,88        0,30    0,26       0,88           0,88       0,05     0,11     

BLE31 - BLE30 ROTATÓRIA Existente TE28 1× -       -       -    -    -    -    1,20       1,20    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            

BL05 - BLE30 ROTATÓRIA Novo T06 1× -       5          -    -    -    -    1,00       1,20    0,88   4,84           -         0% -            4,84           0,18          0,90       3,94           S 3,94           -         0,05       0,22         4,40           60        2,64        0,30    0,79       2,64           2,64       0,05     0,33     

BLE30 - PVP02 ROTATÓRIA Novo TE29 1× -       28        -    -    -    -    1,20       2,05    0,88   36,96        3,08       0% -            40,04        0,18          5,04       31,92        S 31,92        -         0,05       1,23         24,64        -       -          -      -         -             -         -       -       

PVP02 - PV01 ROTATÓRIA Existente TE27(1) 1× -       -       -    -    -    -    3,44       2,73    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -       

BL07 - PV01 ROTATÓRIA Novo T08 1× -       10        -    -    -    -    1,50       1,89    0,88   13,20        1,72       0% -            14,92        0,18          1,80       11,40        S 11,40        -         0,05       0,44         8,80           -       -          -      -         -             -         -       -       

BL08 - PV01 ROTATÓRIA Novo T09 1× -       5          -    -    -    -    1,50       1,84    0,88   6,60           0,75       0% -            7,35           0,18          0,90       5,70           S 5,70           -         0,05       0,22         4,40           -       -          -      -         -             -         -       -       

PV01 - SEGUE ROTATÓRIA Existente TE27(2) 1× -       -       -    -    -    -    1,94       4,23    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            

BL09 - BL11 ROTATÓRIA Novo T10 1× -       31        -    -    -    -    1,65       1,60    0,88   40,92        3,41       0% -            44,33        0,18          5,58       35,34        S 35,34        -         0,05       1,36         27,28        -          -      -         -             -         -       -       

BL10 - BL11 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T11 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,60    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL11 - BL13 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T12 1× -       -       -    -    -    -    1,60       1,65    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL12 - BL13 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T13 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,65    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL13 - BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T14 1× -       -       -    -    -    -    1,65       2,55    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL14 - BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T15 1× -       -       -    -    -    -    1,50       2,55    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL16 - BL17 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T16 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,50    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL17 - BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T17 1× -       -       -    -    -    -    1,50       2,55    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL15 - BL18 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo T18 1× -       -       13     -    -    -    2,55       1,50    1,12   21,84        7,64       0% -            29,48        0,41          5,33       16,51        S 16,51        -         0,05       0,73         14,56        -          -      -         -             -         -       -       

BL20 - BL21 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T20 1× -       50        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88   66,00        -         0% -            66,00        0,18          9,00       57,00        S 57,00        -         0,05       2,20         44,00        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL21 - BL18 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T21 1× -       50        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88   66,00        -         0% -            66,00        0,18          9,00       57,00        S 57,00        -         0,05       2,20         44,00        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL18 - BL30 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T22 1× -       -       15     -    -    -    1,50       2,00    1,12   25,20        4,20       0% -            29,40        0,41          6,15       19,05        S 19,05        -         0,05       0,84         16,80        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL28 - BL29 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T23 1× -       6          -    -    -    -    1,50       1,90    0,88   7,92           1,06       0% -            8,98           0,18          1,08       6,84           S 6,84           -         0,05       0,26         5,28           -       -          -      -         -             -         -       -       

BL29 - BL30 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T24 1× -       9          -    -    -    -    1,90       2,00    0,88   11,88        3,56       0% -            15,44        0,18          1,62       10,26        S 10,26        -         0,05       0,40         7,92           -       -          -      -         -             -         -       -       

BL30 - BL31 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T25 1× -       -       33     -    -    -    2,00       2,00    1,12   55,44        18,48     0% -            73,92        0,41          13,53     41,91        S 41,91        -         0,05       1,85         36,96        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL31 - BL32 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T26 1× -       -       -    20     -    -    2,00       2,10    1,36   40,80        14,96     0% -            55,76        0,72          14,40     26,40        S 26,40        -         0,05       1,36         27,20        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL32 - PV05 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T27 1× -       -       -    3       -    -    2,10       2,39    1,36   6,12           3,04       0% -            9,16           0,72          2,16       3,96           S 3,96           -         0,05       0,20         4,08           -       -          -      -         -             -         -       -       

BL51 - BL52 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T47 1× -       41        -    -    -    -    1,20       1,50    0,88   48,71        -         0% -            48,71        0,18          7,38       41,33        S 41,33        -         0,05       1,80         36,08        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL52 - BL53 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T48 1× -       50        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88   66,00        -         0% -            66,00        0,18          9,00       57,00        S 57,00        -         0,05       2,20         44,00        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL53 - BL54 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T49 1× -       -       50     -    -    -    1,50       1,50    1,12   84,00        -         0% -            84,00        0,41          20,50     63,50        S 63,50        -         0,05       2,80         56,00        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL54 - BL55 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T50 1× -       -       50     -    -    -    1,50       2,00    1,12   84,00        14,00     0% -            98,00        0,41          20,50     63,50        S 63,50        -         0,05       2,80         56,00        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL55 - PV04 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T51 1× -       -       7       -    -    -    2,00       2,20    1,12   11,76        4,70       0% -            16,46        0,41          2,87       8,89           S 8,89           -         0,05       0,39         7,84           -       -          -      -         -             -         -       -       

BLE36 - CL03 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T28 1× -       -       8       -    -    -    1,50       1,30    1,12   12,54        -         0% -            12,54        0,41          3,28       9,26           S 9,26           -         0,05       0,45         8,96           -       -          -      -         -             -         -       -       

BL33 - CL03 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T29 1× -       8          -    -    -    -    1,50       1,30    0,88   9,86           -         0% -            9,86           0,18          1,44       8,42           S 8,42           -         0,05       0,35         7,04           -       -          -      -         -             -         -       -       

CL03 - BL37 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T30 1× -       -       26     -    -    -    1,30       1,50    1,12   40,77        -         0% -            40,77        0,41          10,66     30,11        S 30,11        -         0,05       1,46         29,12        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL37 - CL05 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T31 1× -       -       13     -    -    -    1,50       2,00    1,12   21,84        3,64       0% -            25,48        0,41          5,33       16,51        S 16,51        -         0,05       0,73         14,56        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL38 - CL05 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T32 1× -       10        -    -    -    -    1,50       2,00    0,88   13,20        2,20       0% -            15,40        0,18          1,80       11,40        S 11,40        -         0,05       0,44         8,80           -       -          -      -         -             -         -       -       

BL43 - CL06 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T38 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,50    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL44 - CL06 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T39 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,50    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

CL06 - BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T40 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,55    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL45 - BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T41 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,55    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL47 - BL48 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T42 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,50    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL48 - BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado T43 1× -       -       -    -    -    -    1,50       1,55    -     -            -         0% -            -            -            -         -            S -            -         0,05       -           -            -          -      -         -             -         -       -       

BL46 - CL05 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo T44 1× -       -       15     -    -    -    2,20       2,00    1,12   25,20        10,08     0% -            35,28        0,41          6,15       19,05        S 19,05        -         0,05       0,84         16,80        -          -      -         -             -         -       -       

CL05 - BL40 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T33 1× -       -       -    37     -    -    2,00       2,00    1,36   75,48        25,16     0% -            100,64      0,72          26,64     48,84        S 48,84        -         0,05       2,52         50,32        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL40 - BL42 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T35 1× -       -       -    27     -    -    2,31       1,81    1,36   55,08        20,56     0% -            75,64        0,72          19,44     35,64        S 35,64        -         0,05       1,84         36,72        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL42 - PV05 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo T35 1× -       -       -    27     -    -    0,72       1,83    1,36   46,82        -         0% -            46,82        0,72          19,44     27,38        S 27,38        -         0,05       1,84         36,72        -       -          -      -         -             -         -       -       

COLETOR 02

COLETOR 03

COLETOR 04

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBOS

Rocha Aproveita

Seção tubo 

(m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

Lastro de brita Pavimento Asfáltico

COLETOR 01

Situação

Pontos

Rua

Descida d'água

Trecho

Tubos Profundidades

Largura 

(m)

Desconto 

tubo

Reaterro (m³)Escavação (m³)
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Início - fim nº 30 40 60 80 100 120 DAD01 DAD05 Montante Jusante h<1,5m h>1,5m Solo Total Brita Esp. (m) Volume Área Total %  Área Pav. 
 esp 

base 
 Vol base  Imprimação 

 Pint.de 

ligação 

 esp 

CAUQ 
 CAUQ 

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBOS

Rocha Aproveita

Seção tubo 

(m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

Lastro de brita Pavimento Asfáltico

Situação

Pontos

Rua

Descida d'água

Trecho

Tubos Profundidades

Largura 

(m)

Desconto 

tubo

Reaterro (m³)Escavação (m³)

PV03 - BL56 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T52 1× -       -       10     -    -    -    1,55       1,50    1,12   16,80        0,28       0% -            17,08        0,41          4,10       12,70        S 12,70        -         0,05       0,56         11,20        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL56 - BL58 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T53 1× -       -       -    50     -    -    1,50       2,00    1,36   102,00      17,00     0% -            119,00      0,72          36,00     66,00        S 66,00        -         0,05       3,40         68,00        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL58 - BL59 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T55 1× -       -       -    30     -    -    2,00       1,90    1,36   61,20        18,36     0% -            79,56        0,72          21,60     39,60        S 39,60        -         0,05       2,04         40,80        -       -          -      -         -             -         -       -       

BL59 - PV04 RUA PARALELA ESQUERDA Novo T56 1× -       -       -    12     -    -    1,90       2,20    1,36   24,48        8,98       0% -            33,46        0,72          8,64       15,84        S 15,84        -         0,05       0,82         16,32        -       -          -      -         -             -         -       -       

-       328      309   206   -    -    -    -    1.351,17   198,71   -            1.549,88   1.017,12   1.017,12   -         45,75       914,88      3,52        1,05       3,52           3,52       0,44     

COLETOR 05

Totais

52



h<1,5m h>1,5m Solo Total Importa  BL I  BL II 
 BL 

III 

 

CCS

01 

 CL I  CL II  PV I  PV II  PQ I  CH 

 BL 

=> 

PV 

 BC I  BC II 
 BC 

III 

 BC 

IV 

 BC 

V 
 DS I  DS II 

 DS 

IIII 

 DS 

IV 

 DS 

V 

 BL 

=> 

CL 

Correção Reforma

COLETOR 01

CL01 ROTATÓRIA Novo 10 CL I 1,70     1,80     1,80     4,86       0,65    0% -         5,51        1,96        3,33        1,53        S 1,53        -        - - - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL01 ROTATÓRIA Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

CL02 ROTATÓRIA Novo 10 CL I 1,60     1,80     1,80     4,86       0,32    0% -         5,18        1,96        3,14        1,72        S 1,72        -        - - - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL02 ROTATÓRIA Novo 2 BL II 1,00     1,55     1,55     2,40       -      0% -         2,40        1,32        1,32        1,08        S 1,08        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

PVE01 ROTATÓRIA Existente 25 REFORMAR -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL06 ROTATÓRIA Novo 1 BL I 1,30     2,40     1,80     5,62       -      0% -         5,62        2,80        3,64        1,98        S 1,98        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL04 ROTATÓRIA Novo 1 BL I 0,85     2,40     1,80     3,67       -      0% -         3,67        2,80        2,38        1,29        S 1,29        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BLE31 ROTATÓRIA Existente 25 REFORMAR -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL05 ROTATÓRIA Novo 1 BL I 1,00     2,40     1,80     4,32       -      0% -         4,32        2,80        2,80        1,52        S 1,52        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BLE30 ROTATÓRIA Novo 25 REFORMAR 1,20     -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

PVP02 ROTATÓRIA Existente 25 REFORMAR -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL07 ROTATÓRIA Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL08 ROTATÓRIA Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

PV01 ROTATÓRIA Novo 12 PV I 1,94     1,80     1,80     4,86       1,43    0% -         6,29        1,96        3,80        1,06        S 1,06        -        - - - - - - 1    - - 1    - - - - - - - - - - - - -      -       

COLETOR 02

BL09 ROTATÓRIA Novo 1 BL I 1,65     2,40     1,80     6,48       0,65    0% -         7,13        2,80        4,62        1,86        S 1,86        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL10 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL11 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL12 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL13 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL14 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL16 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL17 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL15 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo 2 BL II 2,55     1,55     1,55     3,61       2,52    0% -         6,13        1,32        3,37        0,24        S 0,24        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL20 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL21 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL18 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 1 BL II 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL28 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 2 BL I 1,50     1,55     1,55     3,60       -      0% -         3,60        1,32        1,98        1,62        S 1,62        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL29 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 1 BL I 1,90     2,40     1,80     6,48       1,73    0% -         8,21        2,80        5,32        1,16        S 1,16        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL30 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 1 BL II 2,00     2,40     1,80     6,48       2,16    0% -         8,64        2,80        5,60        0,88        S 0,88        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL31 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 2 BL III 2,00     1,55     1,55     3,61       1,20    0% -         4,81        1,32        2,64        0,97        S 0,97        -        - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL32 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 3 BL III 2,10     1,80     1,80     4,86       1,94    0% -         6,80        1,96        4,12        0,74        S 0,74        -        - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

COLETOR 03

BL51 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BL I 1,20     2,40     1,80     5,18       -      0% -         5,18        2,80        3,36        1,82        S 1,82        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL52 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL53 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BL II 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL54 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 1 BL II 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL55 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 2 BL II 2,00     1,55     1,55     3,61       1,20    0% -         4,81        1,32        2,64        0,97        S 0,97        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

COLETOR 04

BLE36 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 25 REFORMAR 1,50     -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL33 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

CL03 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 10 CL I 1,30     1,80     1,80     4,21       -      0% -         4,21        1,96        2,55        1,66        S 1,66        -        - - - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL37 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 2 BL II 1,50     1,55     1,55     3,60       -      0% -         3,60        1,32        1,98        1,62        S 1,62        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL38 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 2 BL I 1,50     1,55     1,55     3,60       -      0% -         3,60        1,32        1,98        1,62        S 1,62        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL43 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 2 BL II -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL44 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

CL06 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 10 CL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL45 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL47 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL48 RUA 27 DE FEVEREIRO Projetado 1 BL I -      -      -      -         -      0% -         -         -         -          -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL46 RUA 27 DE FEVEREIRO Novo 2 BL II 2,20     1,55     1,55     3,61       1,68    0% -         5,29        1,32        2,90        0,71        S 0,71        -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

CL05 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 10 CL I 2,00     1,80     1,80     4,86       1,62    0% -         6,48        1,96        3,92        0,94        S 0,94        -        - - - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL40 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 3 BL III 2,31     1,80     1,80     4,86       2,62    0% -         7,48        1,96        4,53        0,33        S 0,33        -        - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL42 RUA ANTÔNIO MULINARI Novo 3 BL III 0,72     1,80     1,80     2,33       -      0% -         2,33        1,96        1,41        0,92        S 0,92        -        - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Desconto 

Reaterro (m³)

Seção

Classificação

Rocha Aproveita
Rua Situação Tipo

Profundid

ade

Largura 

(m)

Comprim

ento (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

Dispositivo

Escavação (m³)
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h<1,5m h>1,5m Solo Total Importa  BL I  BL II 
 BL 

III 

 

CCS

01 

 CL I  CL II  PV I  PV II  PQ I  CH 

 BL 

=> 

PV 

 BC I  BC II 
 BC 

III 

 BC 

IV 

 BC 

V 
 DS I  DS II 

 DS 

IIII 

 DS 

IV 

 DS 

V 

 BL 

=> 

CL 

Correção Reforma

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Desconto 

Reaterro (m³)

Seção

Classificação

Rocha Aproveita
Rua Situação Tipo

Profundid

ade

Largura 

(m)

Comprim

ento (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

Dispositivo

Escavação (m³)

COLETOR 05

PV03 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 12 PV I 1,55     1,80     1,80     4,86       0,16    0% -         5,02        1,96        3,04        1,82        S 1,82        -        - - - - - - 1    - - 1    - - - - - - - - - - - - -      -       

BL56 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 3 BL III 1,50     1,80     1,80     4,86       -      0% -         4,86        1,96        2,94        1,92        S 1,92        -        - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL58 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 3 BL III 2,00     1,80     1,80     4,86       1,62    0% -         6,48        1,96        3,92        0,94        S 0,94        -        - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL59 RUA PARALELA ESQUERDA Novo 3 BL III 1,90     1,80     1,80     4,86       1,30    0% -         6,16        1,96        3,72        1,14        S 1,14        -        - - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

185,81   22,80  -         208,61   56,86     56,86     -        15  9    7    - 4    - 2    - - 2    - - - - - - - - - - - - -      -       Totais
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Solo

(%) (m³) (m³)

DIMENSIONAMENTO BUEIROS NOVOS

BC01 - PV04RUA PARALELA ESQUERDA Novo OAC01 -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -       33       -       -       -       -       -       -       -       1,12       4,72    1,60        79,20        74,98     0% -      154,18      0,40         13,20    140,98      S 140,98      -        

PV04 - PV05RUA PARALELA ESQUERDA Novo OAC01 -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -       35       -       -       -       -       -       -       -       4,72       5,52    1,60        84,00        202,72   0% -      286,72      0,40         14,00    272,72      S 272,72      -        

PV05 - BC02RUA PARALELA ESQUERDA Novo OAC01 -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -       14       -       -       -       -       -       -       -       5,52       1,42    1,60        33,60        44,13     0% -      77,73        0,40         5,60      72,13        S 72,13        -        

Total -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -       82       -       -       -       -       -       -       -       196,80      321,83   -      154,18      485,83      485,83      -        

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS BUEIROS DE GREIDE

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBOS

Pontos

Rua Situação Trecho

BSTC (cm)

Início - fim 60 80 100 120

BDTC (cm) BTTC (cm) BSCC (m) BDCC (m) BTCC (m) Profundidades

80 100 120 1,5x1,5 2x2 2,5x2,5 1,5x1,5 2x2 2,5x2,580 100 120 1,5x1,5 2x2 2,5x2,5 Montante Jusante h<1,5m h>1,5m

Rocha

Total

Largura (m)

Escavação (m³)

Seção (m²)
Desconto 

tubo

Reaterro (m³)

Aproveita Importa
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Nome Situação Tipo
Profundidade 

(m)

Largura 

(m)

Comprimento 

(m)
Nome Situação Tipo

Profundidade 

(m)

Largura 

(m)

Comprimento 

(m)
h<1,5m h>1,5m Solo Total Importa 60 80 100 120 80 100 120 80 100 120 1,5x1,5 2x2 2,5x2,5 1,5x1,5 2x2 2,5x2,5 1,5x1,5 2x2 2,5x2,5 01 02 03 04 01 02 03 04 03 04 05 06 08

DIMENSIONAMENTO BUEIROS NOVOS

BC01 Novo 12
Boca BSCC 

2x2m
1,12             4,95     4,95              PV04 Novo 27

PV BSCC 

2x2m
4,72            2,40       2,40             18,05        9,27    0% -        27,32     15,10     12,22     S 12,22     -       -   -   -   -   -   -   -   -   -    -      -      1         -      -      -      -      -      -      -      -   -   -   -   -   -   -   1       -  -  -  -  

PV04 Novo 27
PV BSCC 

2x2m
4,72             2,40     2,40              PV05 Novo 27

PVBSCC 

2x2m
5,52            2,40       2,85             9,45          23,02  0% -        32,47     9,68       22,79     S 22,79     -       -   -   -   -   -   -   -   -   -    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   -   -   -   -   -   -   2       -  -  -  -  

PV05 Novo 27 PVBSCC 2x2m 5,52             2,40     2,40              BC02 Novo 12
Boca BSCC 

2x2m
1,42            4,95       2,00             11,35        11,58  0% -        22,93     12,74     10,19     S 10,19     -       -   -   -   -   -   -   -   -   -    -      -      1         -      -      -      -      -      -      -      -   -   -   -   -   -   -   1       -  -  -  -  

Total 38,85        43,87  0% -        82,72     45,20     45,20     -       -   -   -   -   -   -   -   -   -    -      -      2         -      -      -      -      -      -      -      -   -   -   -   -   -   -   4       -  -  -  -  -  

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS BUEIROS DE GRADE

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - DISPOSITIVOS

DEB

Rocha Aproveita

Escavação (m³)

Desconto 

Reaterro (m³)

BOCAS DE BUEIRO CAIXAS COLETORAS / ESTRUTURAS DISSIPADOR

BSTC (cm) BDTC (cm) BTTC (cm) BSCC (m)

Dispositivo

Montante Jusante BDCC (m) BTCC (m) CCS PV
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ DATA ORÇAMENTO: SETEMBRO/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS  05 

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m 22,00%

(%) R$ (%) R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 35,00 3.068,13         65,00 5.697,95           8.766,08           0,35%

2.0 DRENAGEM 50,00 343.442,08     50,00 343.442,08       686.884,16       27,49%

3.0 TERRAPLENAGEM 15,00 24.451,93       85,00 138.560,91       163.012,84       6,52%

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00 128.071,88     90,00 1.152.646,94    1.280.718,82    51,25%

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 105.153,92     65,00 195.285,86       300.439,78       12,02%

6.0 SINALIZAÇÃO 35,00 18.202,32       65,00 33.804,30         52.006,62         2,08%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 2.514,02         65,00 4.668,88           7.182,90           0,29%

R$      624.904,28     1.874.106,92 2.499.011,20    100,00%

% 25,01% 74,99% 100,00%

Área pavimentada 6.677,29           

R$ / m² 374,26              

Extensão 747,59              

R$ / m 3.342,76           
Custo / m

QUADRO RESUMO

SICRO 04/2024

SINAPI 07/2024 DATA BASE 

PREÇO: 

DescriçãoItem
Mão de obra Materiais e equipamentos

TOTAL GERAL

RESUMO 

GERAL
%

Custo / m²

ANP 07/2024

(SEM DESON.)
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ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ jul/24 SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m 22,00%  ANP 07/2024 

15,44%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Índice Unitário  Total 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão prefeitura M2    8,64                250,00          22,00% 20 ADM 1,0229   311,98           2.695,51              

1.2 Composição COMP 80 Topografia (pessoal, veículos e equipamentos) mês 0,90                5.404,98       22,00% 20 ADM 1,0229   6.745,08        6.070,57              

Total do Grupo 8.766,08              

2.0 DRENAGEM

2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO

2.1.1 SICRO 4805762 Escavação mecânica de valas em solo  m³ 1.758,49         8,22              22,00% 4 DRE 1,0114   10,14             17.831,09            

2.1.2 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactação m³ 1.073,98         17,54            22,00% 4 DRE 1,0114   21,64             23.240,93            

2.1.3 SICRO 2003850 Lastro de brita em vala m³ 45,75              149,57          22,00% 4 DRE 1,0114   184,56           8.443,62              

2.1.4 SICRO 5914389 Transporte de material britado para lastro 21,60     tkm 1.482,30         0,79              22,00% 4 DRE 1,0114   0,97               1.437,83              

2.1.5 Composição COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação  m 328,00            164,65          22,00% 4 DRE 1,0114   203,16           66.636,48            

2.1.6 Composição COMP 53 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm  m 309,00            163,33          22,00% 4 DRE 1,0114   201,53           62.272,77            

2.1.7 SICRO 2003826 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 80cm armadura simples  m 206,00            369,14          22,00% 4 DRE 1,0114   455,48           93.828,88            

2.1.8 Composição COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm   BL I un 15,00              1.891,80       22,00% 4 DRE 1,0114   2.334,31        35.014,65            

2.1.9 Composição COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm   BL II un 9,00                2.334,89       22,00% 4 DRE 1,0114   2.881,04        25.929,36            

2.1.10 Composição COMP 03 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm   BL III un 7,00                3.410,44       22,00% 4 DRE 1,0114   4.208,17        29.457,19            

2.1.11 Composição COMP 05 Caixa de ligação em alvenaria para d= 80cm   CL I un 4,00                2.132,40       22,00% 4 DRE 1,0114   2.631,19        10.524,76            

2.1.12 Composição COMP 07 Poço de visita em alvenaria para d= 80cm   PV I un 2,00                3.496,74       22,00% 4 DRE 1,0114   4.314,66        8.629,32              

2.1.13 SICRO 2003714 Chaminé para poço de visita em alvenaria  CH un 2,00                1.547,71       22,00% 4 DRE 1,0114   1.909,73        3.819,46              

2.1.14 SICRO 4011276 Recomposição de vala com brita graduada   Recomposição E = 30cm m³ 1,05                217,16          22,00% 4 DRE 1,0114   267,96           281,36                 

2.1.15 SICRO 5914389 Transporte de material britado para recomposição de vala 21,60      Recomposição tkm 51,03              0,79              22,00% 4 DRE 1,0114   0,97               49,50                   

2.1.16 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica  Recomposição m² 3,52                0,40              22,00% 4 DRE 1,0114   0,49               1,72                     

2.1.17 SICRO 4011459 Camada de CAUQ em recomposição de vala (exclusive CAP)  Recomposição E = 5cm t 9,50                194,83          22,00% 4 DRE 1,0114   240,40           2.283,80              

2.1.18 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica para recomposição de vala 21,60      Recomposição tkm 0,03                0,79              22,00% 4 DRE 1,0114   0,97               0,03                     

2.1.19 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para recomposição de vala  Recomposição t 0,03                4.117,31       15,44% 12 CAP 1,0000   4.753,02        142,59                 

2.1.20 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,80    Recomposição t 0,03                467,60          15,44% 12 CAP 1,0000   539,80           16,19                   

2.1.21 SICRO 1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 263,00            9,88              22,00% 4 DRE 1,0114   12,19             3.205,97              

Sub-total 393.047,50          

2.2 OAC

2.2.1 SICRO 4805762 Escavação mecânica de valas em solo  m³ 236,90            8,22              22,00% 4 DRE 1,0114   10,14             2.402,17              

2.2.2 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactação m³ 531,03            17,54            22,00% 4 DRE 1,0114   21,64             11.491,49            

2.2.3 SICRO 6817889 Corpo de BSCC 2,0x2,00m  m 82,00              2.054,85       22,00% 4 DRE 1,0114   2.535,50        207.911,00          

2.2.4 SICRO COMP 08 Poço de visita em alvenaria para d=100cm  un 4,00                5.762,56       22,00% 4 DRE 1,0114   7.110,47        28.441,88            

2.2.5 SICRO 705233 Boca de BSCC 2,0x2,00m  un 2,00                17.663,44     22,00% 4 DRE 1,0114   21.795,06      43.590,12            

Sub-total 293.836,66          

Total do Grupo 686.884,16          

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive árvores d < 15cm  m² 6.757,29         0,53              22,00% 1 TER 1,0170   0,66               4.459,81              

0.1 SICRO 5501701 Destocamento de árvores d > 20cm  un 10,00              38,99            22,00% 1 TER 1,0170   48,38             483,80                 

3.2 SICRO 5502585 Escavação mecânica em solo DMT 200m -         m³ 5.395,77         8,04              22,00% 1 TER 1,0170   9,98               53.849,78            

0.3 SICRO 5502644 Escavação mecânica em solo DMT 1500m para bota fora 1,50       Bota-fora m³ 3.838,77         9,94              22,00% 1 TER 1,0170   12,33             47.332,03            

3.4 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora  Bota-fora m³ 5.190,22         2,00              22,00% 1 TER 1,0170   2,48               12.871,75            

3.5 SICRO 5502978 Aterro compactado 100% PN m³ 1.197,69         5,02              22,00% 1 TER 1,0170   6,23               7.461,61              

3.6 SICRO 4413905 Hidrossemeadura em taludes, jazidas e bota-fora m² 4.638,84         6,35              22,00% 1 TER 1,0170   7,88               36.554,06            

Total do Grupo 163.012,84          

SETEMBRO/2024 REAJUSTE:
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ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ jul/24 SICRO 04/2024

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS SINAPI 07/2024

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m 22,00%  ANP 07/2024 

15,44%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Índice Unitário  Total 

SETEMBRO/2024 REAJUSTE:

05

BDI
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BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços Reajustados c/ BDI (R$)Custo 
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PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 PAVIMENTO VIA PRINCIPAL - ROTATÓRIA

4.1.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do sub-leito m² 1.249,28         1,16              22,00% 2 PAV 1,0191   1,44               1.798,96              

4.1.2 SICRO 4011279 Camada de macadame seco m³ 271,31            187,84          22,00% 2 PAV 1,0191   233,54           63.361,74            

4.1.3 SICRO 5914389 Transporte de material britado (macadame seco) 21,60     tkm 13.185,67       0,79              22,00% 2 PAV 1,0191   0,98               12.921,96            

4.1.4 SICRO 4011276 Camada de brita graduada  m³ 168,98            217,16          22,00% 2 PAV 1,0191   270,00           45.624,60            

4.1.5 SICRO 5914389 Transporte de material britado (brita graduada) 21,60     tkm 8.212,43         0,79              22,00% 2 PAV 1,0191   0,98               8.048,18              

4.1.6 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1.189,50         0,40              22,00% 2 PAV 1,0191   0,50               594,75                 

4.1.7 ANP EAI Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 1,43                3.225,39       15,44% 15 EAI 1,0000   3.723,39        5.324,45              
4.1.8 DNIT T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 1,43                467,60          15,44% 15 EAI 1,0000   539,80           771,91                 

4.1.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C  m² 1.189,50         0,28              22,00% 2 PAV 1,0191   0,35               416,33                 

4.1.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,59                3.273,63       15,44% 13 RR 1,0000   3.779,08        2.229,66              
4.1.11 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,59                467,60          15,44% 13 RR 1,0000   539,80           318,48                 

4.1.12 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 148,69            194,83          22,00% 2 PAV 1,0191   242,23           36.017,18            

4.1.13 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica 21,60     tkm 3.211,70         0,79              22,00% 2 PAV 1,0191   0,98               3.147,47              

4.1.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) t 8,92                4.117,31       15,44% 12 CAP 1,0000   4.753,02        42.396,94            

4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,80   t 8,92                467,60          15,44% 12 CAP 1,0000   539,80           4.815,02              

Sub-total 227.787,63          

4.2 PAVIMENTO RUAS LATERAIS

4.2.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do sub-leito m² 6.100,82         1,16              22,00% 2 PAV 1,0191   1,44               8.785,18              

4.2.2 SICRO 4011279 Camada de macadame seco m³ 1.306,00         187,84          22,00% 2 PAV 1,0191   233,54           305.003,24          

4.2.3 SICRO 5914389 Transporte de material britado (macadame seco) 21,60     tkm 63.471,60       0,79              22,00% 2 PAV 1,0191   0,98               62.202,17            

4.2.4 SICRO 4011276 Camada de brita graduada  m³ 793,41            217,16          22,00% 2 PAV 1,0191   270,00           214.220,70          

4.2.5 SICRO 5914389 Transporte de material britado (brita graduada) 21,60     tkm 38.559,73       0,79              22,00% 2 PAV 1,0191   0,98               37.788,54            

4.2.6 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 5.487,79         0,40              22,00% 2 PAV 1,0191   0,50               2.743,90              

4.2.7 ANP EAI Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 6,58                3.225,39       15,44% 15 EAI 1,0000   3.723,39        24.499,91            
4.2.8 DNIT T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 6,58                467,60          15,44% 15 EAI 1,0000   539,80           3.551,88              

4.2.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C  m² 5.487,79         0,28              22,00% 2 PAV 1,0191   0,35               1.920,73              

4.2.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C t 2,74                3.273,63       15,44% 13 RR 1,0000   3.779,08        10.354,68            
4.2.11 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 2,74                467,60          15,44% 13 RR 1,0000   539,80           1.479,05              

4.2.12 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 685,97            194,83          22,00% 2 PAV 1,0191   242,23           166.162,51          

4.2.13 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica 21,60     tkm 14.816,95       0,79              22,00% 2 PAV 1,0191   0,98               14.520,61            

4.2.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) t 37,73              4.117,31       15,44% 12 CAP 1,0000   4.753,02        179.331,44          

4.2.15 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,80   t 37,73              467,60          15,44% 12 CAP 1,0000   539,80           20.366,65            

Sub-total 1.052.931,19       

Total do Grupo 1.280.718,82       
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5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

5.1 Composição COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 1.461,42         23,35            22,00% 10 OCO 1,0116   28,82             42.118,12            

5.2 Composição COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 96,00              22,35            22,00% 10 OCO 1,0116   27,58             2.647,68              

5.3 SICRO 4805754 Reaterro de passeio e meio-fio com compactador manual m³ 224,02            7,10              22,00% 10 OCO 1,0116   8,76               1.962,42              

5.4 SICRO 4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de passeio e meio-fio m³ 224,02            1,38              22,00% 10 OCO 1,0116   1,70               380,83                 

5.2 SINAPI 92396
Execução de passeio em bloco intertravado, cor natural, liso, 20x10x6cm, inclusive lastro, colchão de

assentamento e rejunte
 M2 1.386,27         74,39            22,00% 10 OCO 1,0116   91,81             127.273,45          

5.3 SINAPI 93680
Execução de passeio em bloco intertravado, colorido, tatil, 20x10x6cm, inclusive lastro, colchão de

assentamento e rejunte
 M2 352,84            70,12            22,00% 10 OCO 1,0116   86,54             30.534,77            

5.4 SICRO 4413200 Plantio de grama em leivas para canteiros  m² 2.601,10         15,87            22,00% 10 OCO 1,0116   19,59             50.955,55            

5.5 Composição COMP 18 Reforço do passeio com brita graduada (e= 20cm) para entradas de veículos  m² 304,84            74,34            22,00% 10 OCO 1,0116   91,75             27.969,07            

5.5 SICRO 2003949
Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita

comerciais
 guia de confinamento m 827,00            16,26            22,00% 10 OCO 1,0116   20,07             16.597,89            

Total do Grupo 300.439,78          

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela  amarela m² 47,31              17,78            22,00% 5 SHO 1,0071   21,85             1.033,72              

6.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca  branca m² 166,33            17,78            22,00% 5 SHO 1,0071   21,85             3.634,31              

6.3 SICRO 5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrílica amarela   zebrados e sinais m² 7,25                17,78            22,00% 5 SHO 1,0071   21,85             158,41                 

6.4 SICRO 5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrílica branca   zebrados m² 201,00            17,78            22,00% 5 SHO 1,0071   21,85             4.391,85              

6.5 SICRO 5213403 Pintura de faixas elevadas com tinta acrílica vermelha   ciclovia m² 511,37            17,78            22,00% 5 SHO 1,0071   21,85             11.173,43            

6.6 Composição COMP 19
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 -

Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 7,00                418,33          22,00% 6 SVE 1,0092   515,06           3.605,42              

6.7 Composição COMP 21
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm,

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 15,00              370,42          22,00% 6 SVE 1,0092   456,07           6.841,05              

6.8 Composição COMP 20
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm,

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 5,00                377,44          22,00% 6 SVE 1,0092   464,71           2.323,55              

6.9 Composição COMP 22
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por

suporte) 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 4,00                301,91          22,00% 6 SVE 1,0092   371,72           1.486,88              

6.10 SICRO 5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação - amarelo  un 150,00            94,18            22,00% 5 SHO 1,0071   115,72           17.358,00            

Total do Grupo 52.006,62            

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 SICRO 1600966 Remoção de cerca de arame  m 177,00            0,80              22,00% 10 OCO 1,0116   0,99               175,23                 

7.2 SICRO 3713608 Cerca de arame nova conforme detalhe  m 165,00            22,13            22,00% 10 OCO 1,0116   27,31             4.506,15              

7.3 SINAPI 903848 Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m m 12,00              168,91          22,00% 10 OCO 1,0116   208,46           2.501,52              

Total do Grupo 7.182,90              

TOTAL GERAL (R$) 2.499.011,20       
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS  Revisão: 

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m  BDI: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

10% 14% 23% 16% 18% 19%

876,61           1.227,25        2.016,20        1.402,57        1.577,89        1.665,56        -                 

30% 40% 30%

206.065,25     274.753,66     206.065,25     -                 -                 -                 -                 

30% 40% 30%

48.903,85      65.205,14      48.903,85      -                 -                 -                 -                 

25% 25% 25% 25%

-                 -                 320.179,71     320.179,71     320.179,71     320.179,69     -                 

30% 40% 30%

-                 -                 -                 90.131,93      120.175,91     90.131,94      -                 

20% 80%

-                 -                 -                 -                 10.401,32      41.605,30      -                 

5% 50% 45%

359,15           -                 -                 -                 3.591,45        3.232,30        -                 

100,00% 10,25% 13,65% 23,10% 16,48% 18,24% 18,28% 0,00%

2.499.011,20  256.204,86     341.186,05     577.165,01     411.714,21     455.926,28     456.814,79     -                 

100,00% 10,25% 23,90% 47,00% 63,48% 81,72% 100,00% 100,00%

2.499.011,20  256.204,86     597.390,91     1.174.555,92  1.586.270,13  2.042.196,41  2.499.011,20  2.499.011,20  
TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

163.012,84     

0,35%

27,49%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL,

MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE 

 DATA BASE 

PREÇO: 

1.0 8.766,08        

SICRO 04/2024

SINAPI 07/2024

ANP 07/2024

6,52%3.0 TERRAPLENAGEM

SETEMBRO/2024

6.0

2.0 DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

05

22,00%

686.884,16     

52.006,62      

51,25%

12,02%

2,08%

0,29%7.182,90        

1.280.718,82  

300.439,78     
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA 27 DE FEVEREIRO - RUAS LATERAIS  Revisão: 

TRECHO: RUA ADELINO TOIGO (Km 1+700m) – Km 2+095m  BDI: 

Item Descrição
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

1.0 0% 10% 14% 23% 16% 18% 19%

2.0 27% 30% 40% 30%

3.0 7% 30% 40% 30%

4.0 51% 25% 25% 25% 25%

5.0 12% 30% 40% 30%

6.0 2% 20% 80%

7.0 0% 5% 50% 45%

100,00% 10,25% 13,65% 23,10% 16,48% 18,24% 18,28%

100,00% 10,25% 23,90% 47,00% 63,48% 81,72% 100,00% 100,00%

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

OBRAS COMPLEMENTARES

MEIO-FIO E PASSEIOS

SINALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E 

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO

SETEMBRO/2024

 DATA BASE 

PREÇO: 

SICRO 04/2024

05 SINAPI 07/2024

22,00% ANP 07/2024
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