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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: Município de Xanxerê 

CNPJ: 83.009.860/0001-13 

Endereço: Rua José de Miranda Ramos, 455 – Centro 

Xanxerê - SC CEP 89820-000 

Telefone: (49) 3441-8500 

 

1.2 Identificação da Empresa Responsável pelos Estudos e Projetos 

Responsável: Geovias Engenharia Ltda EPP 

CNPJ: 13.771.8041/0001-36  

Endereço: Avenida Brasília 2400 – sala 05 

Centro - Pinhalzinho- SC 

Telefone: (49) 3312-0413 

E-mail: geoviasdep@gmail.com 

1.2.1 Responsável técnico:  

Engenheiro Civil Juliano Wolschick 

CREA/SC  057.254-9 

  

1.3 Dados do Contrato  

Contrato: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0200/2023 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, visando 

a elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, rede 

de drenagem pluvial e muros de contenção, inclusive com 

elaboração de levantamentos de campo (topográfico / 

planialtimétrico), estudos, documentos técnicos 

complementares e demais serviços técnicos 

 

 

 

 

3



 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 
 

2 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Identificação do Empreendimento 

Rua: RUA AVELINO BATTISTI 

Trecho: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro 

Município  Xanxerê 

UF(s) Santa Catarina 

 

2.2 Apresentação 

O presente volume contém o ORÇAMENTO DAS OBRAS. 

O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP, 

sendo composto pelos seguintes volumes: 

• Volume 01: Projeto de execução, contendo a descrição dos estudos realizados e 

dos projetos desenvolvidos, dimensionamento e descrição das especificações 

técnicas para execução das obras e as plantas e detalhamentos relativos aos 

projetos; 

• Volume 02: Orçamento das Obras, contendo o orçamento detalhado da obra; 

 

2.3 Considerações preliminares 

A elaboração do projeto segue as normas específicas do DNIT. 

Também fazem parte deste memorial as especificações e detalhamentos técnicos 

necessários a implantação das obras necessárias, apresentadas nos demais volumes. 

 

2.4 Dimensões 

O objetivo do empreendimento são as obras de pavimentação asfáltica dos trechos das 

vias listados na Tabela 1.  

Item Trecho Início Final Extensão (m) Área (m²) 

1 RUA AVELINO BATTISTI SCT 480 Rua Luiz Spuldaro 79,59 713,19 

 Total     79,59  713,19 

Tabela 1 – Dados da via 
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2.5 Equipe responsável 

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. 

EPP, sob a coordenação do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o 

número 057.254-9. 

Profissional Título Registro Projeto 

Juliano 
Wolschick 

Engenheiro 
Civil 

CREA/SC 
057.254-9 

Coordenação 

Estudos Hidrológicos 

Estudos de Tráfego 

Estudos Ambientais 

Estudos Geotécnicos 

Projeto Geométrico 

Projeto de Terraplenagem 

Projeto de Drenagem e OAC 

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Sinalização Viária 

Projeto de Ciclovia 

Projeto de Passeios Acessíveis 

Projeto de Obras Complementares 

Memoriais e especificações 

Orçamento e Cronograma 

Tabela 2 – Equipe 

 

2.6 Assinaturas 

 

 

Juliano Wolschick 
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9 

Coordenador 
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3 FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO 

3.1 Referencial de preços 

Os serviços foram orçados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina, 

com data referência no mês de janeiro de 2024, sem desoneração. Também foi utilizada a tabela 

do SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referência no mês de janeiro de 2024, sem 

desoneração. Foram coletados preços na tabela ANP de abril de 2024. 

Para os serviços específicos, foram elaboradas composições de custo com base nas 

composições da tabela SICRO. 

O valor transporte dos produtos asfálticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017, 

atualizada para o mês de janeiro de 2024. 

Todos os valores foram reajustados para o mês de abril de 2024, utilizando os Índices de 

Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT. 

 

3.2 Prazo de execução 

O prazo previsto para execução segue o apresentado no cronograma físico-financeiro. 

 

3.3 Remoções 

As quantidades relativas às remoções de bueiros foram consideradas como incluídas nos 

volumes de escavação, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela 

fiscalização da obra. 

As remoções realizadas no caso de solos com deformação plástica (borrachudos) deverão 

ser autorizadas pela fiscalização. 

 

3.4 BDI 

O BDI considerado para os serviços foi obtido conforme as instruções determinadas pelo 

TCU, através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como construção de rodovias e 

ferrovias. 

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instruções determinadas pelo 

TCU, através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e 

Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras). 
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PROPRIETÁRIO:

OBRA: Rua Avelino Battisti

Fórmula do BDI

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %

R RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %

L LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %

I IMPOSTOS 6,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 3,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 6,65 %

BDI RESULTANTE 22,00%

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %

R RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %

L LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %

I IMPOSTOS 3,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 0,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 3,65 %

BDI RESULTANTE 15,44%

Itens

conf. Legislação

BDI SERVIÇOS

Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo

considerados os percentuais máximos e mínimo indicados para este tipo de obra.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Declaramos para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento foi adotado percentual

de BDI (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade

com o estabelecido no SINAPI.

         Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

MUNICÍPIO DE XANXERÊ

SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Informamos que para o cálculo do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com

o Acórdão 2622/2013-TCU.

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos

(aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e

mínimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens

conf. Legislação
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3.5 Fiscalização 

Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execução das 

obras, preferencialmente com acompanhamento diário de equipe de topografia. 

 

3.6 Percentual de mão de obra 

O percentual de mão de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 

da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009: 

• Drenagem - 50% (cinquenta por cento); 

• Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento); 

• Pavimentação asfáltica 10% - (dez por cento); 

• Terraplenagem - 15% (quinze por cento); 

• Demais serviços com utilização de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e 

cinco por cento): 

o Serviços iniciais; 

o Meio-fio e passeios; 

o Sinalização; 

o Obras complementares; 

o Obras de contenção; 

 

3.7 Origem dos materiais 

As origens dos materiais expostas são meramente indicativas e serviram para a 

elaboração do orçamento da obra. O executor poderá optar por outras origens, desde que os 

materiais atendam as características exigidas pelas respectivas especificações. 
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Item
USINA 

CBUQ

PEDREIRA / 

BRITADOR
JAZIDA

LOCAL 

BOTA-FORA

MATERIAL 

ASFÁLTICO

1 14,20 km 14,20 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km

1. USINA DE CBUQ

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km

2. BRITADOR

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km

3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado

2,00 km

4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado

2,00 km

5. REFINARIA EM RELAÇÃO A USINA

Oliveira Britter Terramax Relativo

447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

LOCAL

Distância média em relação ao centro
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3.8 Reajuste 

Todos os valores foram reajustados utilizando os Índices de Reajustamento de Obras 

Rodoviárias do DNIT (IROR). 

A metodologia aplicada foi a seguinte: 

 

Onde: 

• Ia é o IROR do grupo de serviços para o mês atual; 

• I0 é o IROR do grupo de serviços para o mês base (tabelas); 

• IR é o índice de reajuste; 
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Item dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24
Índice de 

Reajuste

1 Terraplenagem TER 484,452    480,943    483,105    481,995    483,417    0,99786  

2 Pavimentação PAV 559,696    561,021    562,597    563,503    567,092    1,01321  

3 Pavimentos  de Concreto de Cimento Portland PCP 418,323    418,463    417,714    417,740    419,113    1,00189  

4 Drenagem DRE 460,612    461,999    462,516    462,854    463,390    1,00603  

5 Sinalização  Horizontal SHO 452,578    449,558    450,770    449,677    450,438    0,99527  

6 Sinalização  Vertical SVE 262,481    262,501    262,720    262,386    262,444    0,99986  

7 Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais OAE 470,417    96,812      97,105      96,833      96,486      0,20511  

8 Obras de Arte Especiais sem Aço OAE 467,998    470,348    470,416    470,724    471,797    1,00812  

9 Superestrutura de Passarelas Metálicas PAS 114,598    116,072    116,058    116,195    114,305    0,99744  

10 Obras Complementares e Meio Ambiente OCO 160,256    159,693    160,249    159,627    159,685    0,99644  

11 Conservação  Rodoviária CRO 426,331    428,067    429,318    429,968    431,285    1,01162  

12 Cimento Asfáltico Petróleo - CAP CAP 958,276    907,836    906,289    925,601    954,063    0,996      

13 Emulsão Asfáltica RR 866,239    827,793    827,538    839,792    862,322    0,995      

14 Emulsão Asfáltica Modificada RRM 146,940    142,075    142,308    143,964    147,950    1,007      

15 Emulsão Asfáltica de Imprimação EAI 146,525    141,119    140,922    142,165    143,571    0,980      

16 Asfalto Diluído de Petróleo - ADP CM 923,711    892,861    881,240    887,907    899,539    0,974      

17 Asfalto Modificado  por Polímero CMM 140,277    134,214    134,146    136,206    139,592    0,995      

18 Asfalto Borracha CAPB 148,678    141,914    141,793    144,034    147,783    0,994      

19 Mobilização  e Desmobilização MOB 173,752    171,365    171,650    169,619    169,414    0,97503  

20 Administração Local ADM 145,289    145,655    146,210    146,341    146,904    1,01112  

21 Consultoria,  Supervisão  e Projeto CON 290,189    290,267    288,772    289,857    289,583    0,99791  

22 Índice Nacional de Custo da Construção INCC 1.088,312 1.091,250 1.092,685 1.095,738 1.101,389 1,01202  

23 IGP - DI IGP 1.105,541 1.102,571 1.098,095 1.094,763 1.102,660 0,99739  

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

Descrição
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 Obrigações da Construtora 

• Fazer a locação e o nivelamento dos serviços com equipe de Topografia. 

• Sinalização das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras. 

•  Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietário e a terceiros, 

bem como reparar tais danos a suas expensas. 

•  Executar os serviços com pessoal especializado e seguindo as normas de 

segurança do Ministério do Trabalho com relação ao serviço e também fornecendo 

todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos. 

•  Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços. 

•  Reaterrar as valas somente após a liberação da Fiscalização. 

•  Executar a limpeza do trecho ao final dos serviços, dando condições imediatas de 

tráfego. 

•  Informar a Fiscalização qualquer interferência ou impossibilidade técnica na 

execução dos serviços.  Qualquer modificação no projeto somente será aceita se 

devidamente autorizada pela Fiscalização. 

• Substituir, no prazo máximo de 48 horas, qualquer funcionário que, a critério da 

fiscalização demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular 

prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

•  Substituir ou refazer à suas expensas quaisquer materiais ou serviço que tenha 

sido rejeitado pela Fiscalização, mesmo que já tenha sido colocado ou executado. 

• Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à execução das 

obras, devidamente quitada. 

• A empresa executora deverá comprovar através de laudo a qualidade do produto 

comercializado juntamente com a ART. 

• Elaborar projeto como construído juntamente com relatório de ensaios conforme 

solicitado nas especificações de serviço pertinentes. 

 

4.2 Obrigações da contratante 

• Fiscalizar a fiel observância ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a 

qualidade dos serviços executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pôr a 

prova e até rejeitar os materiais e/ou serviços que estiverem em desacordo com o 

especificado ou combinado. 
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• Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na interpretação do projeto. 

• Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos 

serviços 

 

4.3 Proteção da obra 

Durante todo o período de construção do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os 

trechos em construção ou concluídos deverão ser protegidos contra elementos que possam 

danificá-los. Tratando-se de ruas cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada em 

meia pista, e, neste caso, o empreiteiro deverá construir e conservar barricadas para impedir o 

tráfego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a 

impedir acidentes à circulação do tráfego pela meia pista livre, sendo de sua inteira 

responsabilidade a devida sinalização preventiva durante o período de execução da obra. 

 

4.4 Conclusão da obra 

Deverá ser entregue concluída, e realizada a remoção de todo entulho e sobras de 

materiais decorrentes da obra. 

Deverão ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no 

trecho a ser pavimentado. As ruas deverão ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, 

dimensões transversais tipo estabelecidas pelo projeto. 

 

4.5 Entrega ao Tráfego 

O pavimento deverá ser entregue ao tráfego após a sua conclusão. Sendo que após a 

liberação ao tráfego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou má compactação, 

que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverão ser corrigidos e posteriormente 

devidamente compactados. 

 

4.6 Controle tecnológico 

A construtora deverá efetuar o controle tecnológico das obras de terraplanagem e 

pavimentação, seguindo as especificações apresentadas para cada um dos serviços 

quantificados. 

• Pavimentação – Revestimento asfáltico 

o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700m² de 

área; 
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o Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica: um ensaio 

a cada 700m² de área; 

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a 

cada 700m² de área; 

o Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 

(verificação de espessura): uma extração a cada 700m² de área; 

Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 

de amostras para os ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da 

obra. 

Os ensaios deverão ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo 

sua execução ser acompanhada pela fiscalização. 

A emissão do termo de recebimento deverá ser condicionada ao atendimento dos 

parâmetros previstos nas especificações de serviço pertinentes. 

A construtora deverá apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfáltica antes 

do início da execução dos serviços, de modo a fornecer parâmetros para a validação do produto. 

Para execução dos serviços a construtora deverá realizar os valores adotados para 

comparação entre a densidade de campo e a densidade teórica na avaliação do grau de 

compactação. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de segunda a sexta-feira) a 

fiscalização deverá ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, coleta do material para execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que 

apresentem características como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, 

etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização 

de testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão 

por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 
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Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a média aritmética dos 

resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica (ensaios realizados por 

empresa contratada pelo Município), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da massa asfáltica a ser 

utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa 

granulométrica e densidade, com data não superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 

 

4.7 Licenças e franquias  

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores incidentes a título de 

leis trabalhistas e previdenciárias. Deverá responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos 

referentes ao consumo de água, comunicações, e de energia elétrica das obras e serviços ora 

contratados.  

A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as 

determinações do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que 

diz respeito às ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pelas 

execuções da referida obra.  

 

4.8 Diário da obra  

A CONTRATADA providenciará livro para Diário da Obra nos padrões fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

O diário deverá ser rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pelo representante legal da 

CONTRATADA, e será utilizado como referência para sanar dúvidas que porventura venham a 

surgir quanto ao desempenho dos serviços.  

 

4.9 Placa de obra  

Será instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aço 

galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a 

intempéries, nas seguintes dimensões: 

• 01 - padrão definido pela prefeitura, com dimensões de 3,00 x 1,00m; 

Será fixada em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços e 

será de responsabilidade da contratada a atualização periódica de suas informações. 
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4.10 Mobilização 

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de equipamentos, 

mão de obra e materiais necessários ao início dos serviços. No final da obra, deverá promover a 

desmobilização de sua estrutura operacional, removendo todas as instalações de canteiros de 

serviços e acampamento, equipamentos, edificações temporárias, sobras de material de qualquer 

espécie, deixando toda a área completamente limpa.  

As ligações de água e luz provisórias serão de responsabilidade e correrão por conta da 

CONTRATADA. As ligações provisórias serão providenciadas pela CONTRATADA com tempo 

hábil junto aos órgãos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da 

conclusão.  

A CONTRATADA deverá providenciar instalações para depósito de materiais e 

ferramentas, sanitários e vestiários para os operários, e refeitório com local para cozinha, caso as 

refeições sejam feitas no próprio canteiro de obras.  

Todas essas dependências deverão ser adequadas com o que é estabelecido na Norma 

Regulamentadora de Segurança do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério 

do Trabalho.  

As providências e as medidas necessárias, quanto à remoção dos detritos e da terra 

imprópria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto da obra ou em áreas 

adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possível, 

mantido limpo.  

 

4.11 Locação da Obra 

A CONTRATADA deverá verificar todas as locações indicadas nas peças gráficas de modo 

a antever a possibilidade de ocorrências de distorções no levantamento topográfico utilizado para 

elaborar o projeto. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.  

É de responsabilidade da contratada, aferir a locação da rua que está no projeto, com o 

mapa do loteamento aprovado no Município e com o local propriamente dito, apontando para a 

fiscalização qualquer divergência encontrada. 

Após a realização da locação, a empresa deverá comunicar a fiscalização, para que a 

mesmas libere a continuidade dos serviços. 

 

4.12 Serviços topográficos 

Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do traçado, seu nivelamento e 

seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos 
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os demais serviços previstos para a execução da obra. Os controles geométricos que serão 

realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de 

tais serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições estabelecidos. 

 

4.13 Critérios de Medição e Pagamento. 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que comprove os volumes de 

terraplenagem, apresentando suas respectivas seções transversais a cada solicitação de 

medição. 

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o projeto da massa asfáltica 

com seu traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de serviço C, 

conforme indicado no item 15.2.6 Revestimento em concreto asfáltico do Volume 01. 

A Fiscalização deve ser informada da execução da capa asfáltica (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedência, para definição dos pontos de coleta das 

amostras da massa asfáltica e para acompanhamento dos serviços. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, a execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem características 

como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnológico da massa asfáltica 

será realizado em duas etapas. 

Primeiramente será coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execução 

da capa asfáltica, antes da compactação, em pontos predefinidos pela fiscalização. Estas serão 

ensaiadas, prioritariamente, para verificação da Granulometria e do Teor de Betume da massa 

asfáltica. 

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a 

execução da pavimentação, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a 

Fiscalização. 

Cada amostra deve conter no mínimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de 

alumínio descartáveis, identificadas com o nº da amostra, a localização (estaca e lado/eixo), a 

data e o horário da coleta. Também deve ser realizado registro fotográfico do local. 

Posteriormente será extraído corpos-de-prova na capa asfáltica executada, próximo aos 

locais definidos, para a averiguação da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactação 

da capa asfáltica.  
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Para o cálculo do grau de compactação será utilizada a Densidade Aparente do projeto da 

massa asfáltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Será admitida variação máxima 

entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES. 

Ressalta-se que a realização ensaios do revestimento asfáltico realizado pela 

CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle 

tecnológico da massa asfáltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parâmetros 

apresentados no projeto. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização 

de testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão 

por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 

Como critério de medição em relação ao CAP e a densidade da massa asfáltica, será 

utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica 

(ensaios realizados por empresa contratada pelo Município), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços, o projeto da massa asfáltica a ser 

utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa 

granulométrica e densidade, com data não superior a 12 meses.  

Sempre que ocorrerem mudanças substanciais nas características dos insumos da mistura 

asfáltica a empresa deve atualizar o traço/projeto e encaminhar a fiscalização antes do início dos 

serviços de pavimentação. 

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 

 

4.13.1 Considerações Gerais 

Não serão medidos os serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos 

pela fiscalização da Contratante. 

Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, ter aprovação prévia por parte da 

Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou substituição que venham a favorecer o 

melhoramento e/ou qualidade dos serviços. 
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A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado orçamento e memorial 

descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão 

responsável pelo município ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em 

função de má interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento de segurança 

necessário exigido por lei para garantir a segurança do funcionário e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira responsabilidade da 

Contratada.  

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária durante as obras, sendo de 

responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorrência da inexistência ou inadequação da 

sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer 

trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a Contratada obrigada a 

demolir/refazer, sem ônus para a Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, a 

Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de Obras. 

 

4.14 Considerações finais 

Após a conclusão das obras deverá ser realizada vistoria pelo contratante, que deverá 

conceder termo de recebimento e aprovação delas. 

Após a entrega das obras à Prefeitura Municipal de Xanxerê – SC, esta se tornará 

responsável pela manutenção da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalização viária, 

salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsável pela execução. 

É de suma importância a conservação adequada dos sistemas, visto que eles poderão 

entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento. 

A empresa ou responsável pela execução das obras deverá providenciar planta cadastral 

(”as built”), devendo encaminhar cópia a Prefeitura Municipal de Xanxerê – SC. 

As Especificações de Serviço elencadas estão disponíveis para download em: 

• DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisa/ipr/coletanea-de-normas  

• DEINFRA/SC: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C  
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5 DEMONSTRATIVO DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS 
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ ANP 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

CM-30 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          4.465,37         914,59             5.379,96  5.843,13  

CAP AB8 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          3.944,03         207,58             4.151,61  4.614,78  

CAP 55-75-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          3.879,87         794,67             4.674,54  5.137,71  

CAP 60-85-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          -                 -                   -           463,17     

CAP 30-45 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          -                 -                   -           463,17     

CAP 50-70 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          3.249,19         665,50             3.914,69  4.377,86  

EAI REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          2.606,81         533,92             3.140,73  3.603,90  

RC1C-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          3.288,48         673,54             3.962,02  4.425,19  

RL-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          2.591,71         530,83             3.122,54  3.585,71  

RL-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          2.657,62         544,33             3.201,95  3.665,12  

RR-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          2.450,33         501,87             2.952,20  3.415,37  

RR-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     56,53       -           0,31         222,60     279,44     57,23       126,50               463,17          2.617,58         536,13             3.153,71  3.616,88  

Fixo Variável I07/2014 I04/2024 Fator

Pavim 26,939 0,253 270,237 567,092 2,0985

Não pavim. 26,939 0,299 270,237 567,092 2,0985 Fornecimento de Asfaltos diluídos CM-30 CM-30 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 5.379,96         463,17             

Leito Natural 26,939 0,412 270,237 567,092 2,0985 Fornecimento de CAP modificado por borracha de pneu AB8CAP AB8 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.151,61         463,17             

Fornecimento de CAP modificado por polímero 55-75-ECAP 55-75-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.674,54         463,17             

Fornecimento de CAP modificado por polímero 60-85-ECAP 60-85-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC -                 463,17             

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-30-45 CAP 30-45 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC -                 463,17             

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-50-70 CAP 50-70 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.914,69         463,17             

ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimaçãoEAI REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.140,73         463,17             

PIS Fornecimento de Emulsões asf. Mod. Por polímeros RC1C-ERC1C-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.962,02         463,17             

COFINS Fornecimento de Emulsões asfálticas RL-1C RL-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.122,54         463,17             

Fornecimento de Emulsões asfálticas RM-1C RL-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.201,95         463,17             

Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-1C RR-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 2.952,20         463,17             

Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C RR-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.153,71         463,17             

3.665,12                     

3.415,37                     

3.616,88                     

3.585,71                     

56,531 0,864 4.614,78                     

5.137,71                     

463,17                        

463,17                        

4.377,86                     

3.603,90                     

4.425,19                     

56,531 0,627 5.843,13                     

Impostos Transporte
Aquisição 

CAP AB-8

Aquisição 

CAP 50-70

Aquisição 

emulsões

Aquisição 

asf. Dil.

Valores atualizados 04/2024 (R$) Menor valor para aquisição de produtos asfálticos

Fixo Variável
Item Fornecedor Origem Destino

Valor aquisição 

(R$)

Valor 

Transporte (R$)

Valor aquisição + 

Transporte (R$)56,531 0,530

Fornecimento de Emulsões asf. Mod. Por polímeros RC1C-E

Fornecimento de Emulsões asfálticas RL-1C

Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-1C

Fornecimento de Emulsões asfálticas RR-2C

Portaria nº 

1977/2017 DNIT

Tipo de pavimento
Val. data base 07/2014 (R$) Índices de reajuste

Fornecimento de Emulsões asfálticas RM-1C

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-30-45

Fornecimento de Cimentos asfálticos CAP-50-70

Fornecimento de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

Custo transporte (R$) Custo aquisição (R$/t)

Fornecimento de CAP modificado por polímero 60-85-E

Pavim Total
Impostos 

Transporte
Pedágio

Impostos 

aquisição
Valor (R$)

Fornecimento de Asfaltos diluídos CM-30

Fornecimento de CAP modificado por borracha de pneu AB8

Fornecimento de CAP modificado por polímero 55-75-E

Total

Custo total 

(R$/t)
Total

Leito 

Natural
Não pavim. Pavim Fixo

Leito 

Natural

Não 

pavim.
ANP

Item Descrição Fornecedor Origem Destino

Distâncias de transporte (Km)
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
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6 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS  
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti SINAPI 01/2024

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Unitário  Total 

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 4,1230                 248,60         1.024,98              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,0950                 533,44         50,68                   

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900                 71,52           27,89                   

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 2,8500                 12,06           34,37                   

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820                 542,63         44,50                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 542,63         4,88                     

7 Composição COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un 1,0000                 718,56         718,56                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0950                 319,96         30,40                   

Total 1.936,26              

COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 5,1870                 248,60         1.289,49              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,1160                 533,44         61,88                   

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,4300                 71,52           30,75                   

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 3,4800                 12,06           41,97                   

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0930                 542,63         50,46                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 542,63         4,88                     

7 Composição COMP 25 Grelha metálica articulada 80x75cm un 1,0000                 869,18         869,18                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,1160                 319,96         37,12                   

Total 2.385,73              

COMP 07 Poço de visita em alvenaria para d= 80cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 7,2480                 248,60         1.801,85              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,6700                 533,44         357,40                 

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900                 71,52           99,41                   

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 20,1000               12,06           242,41                 

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360                 542,63         73,80                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampão M3 0,0080                 542,63         4,34                     

7 SINAPI-C 98114 Tampão articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000                 708,66         708,66                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,6700                 319,96         214,37                 

Total 3.502,24              

BDI: 22,00%  ANP 04/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti SINAPI 01/2024

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 04/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 19 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,3000                 397,78         119,33                 

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,6500                 59,04           215,50                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,94           30,94                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 438,59         10,96                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 319,96         8,00                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,33             0,66                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 6,35             19,05                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 11,07           6,09                     

Total 410,53                 

COMP 21 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1963                 397,78         78,08                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,5500                 59,04           209,59                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,94           30,94                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 438,59         10,96                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 319,96         8,00                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,33             0,66                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 6,35             19,05                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 11,07           6,09                     

Total 363,37                 

Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte 

metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti SINAPI 01/2024

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 04/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 22 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1250                 397,78         49,72                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,3000                 59,04           194,83                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,94           30,94                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 438,59         10,96                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 319,96         8,00                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,33             0,66                     

Total 295,11                 

COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un

1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000                 31,54           63,08                   

2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 22,66           45,32                   

3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido  - diâmetro igual a 4mm KG    3,0000                 39,52           118,56                 

4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG    27,8700               7,68             214,04                 

5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de aço 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG    14,1700               11,75           166,50                 

6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000                 32,54           16,27                   

7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000                 31,49           15,75                   

8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000                 78,77           78,77                   

9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000                 0,27             0,27                     

Total 718,56                 

COMP 25 Grelha metálica articulada 80x75cm un

1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000                 31,54           63,08                   

2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 22,66           45,32                   

3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido  - diâmetro igual a 4mm KG    3,0000                 39,52           118,56                 

4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG    37,1600               7,68             285,39                 

5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de aço 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG    16,1900               11,75           190,23                 

6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,7500                 32,54           24,41                   

7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,7500                 31,49           23,62                   

8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,5000                 78,77           118,16                 

9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,5000                 0,27             0,41                     

Total 869,18                 

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti SINAPI 01/2024

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 04/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m

1 SINAPI-I 370 Areia M3    0,0070                 135,00         0,95                     

2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022                 525,62         1,16                     

3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870                 23,74           2,07                     

4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210                 30,87           6,82                     

5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420                 22,66           10,02                   

6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020                 650,83         1,30                     

7 SINAPI-C 92960 Máquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140                 19,11           0,27                     

8 SINAPI-C 92961 Máquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720                 5,29             0,38                     

Total 22,97                   

COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m

1 SINAPI-I 370 Areia M3    0,0035                 135,00         0,47                     

2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012                 525,62         0,63                     

3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870                 23,74           2,07                     

4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210                 30,87           6,82                     

5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420                 22,66           10,02                   

6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020                 650,83         1,30                     

7 SINAPI-C 92960 Máquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140                 19,11           0,27                     

8 SINAPI-C 92961 Máquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720                 5,29             0,38                     

Total 21,96                   

COMP 52 m

1 SICRO E9686P Caminhão carroceria com guindauto CHP h 0,1205                 308,38         37,16                   

2 SICRO E9686I Caminhão carroceria com guindauto CHI h -                       117,81         -                       

3 SICRO M2163 Tubo de concreto  D= 40cm M/F PA1 m 1,0000                 115,37         115,37                 

4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205                 28,58           3,44                     

5 SICRO P9824 Servente h 0,3614                 22,14           8,00                     

6 SINAPI-C 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,0020                 506,13         1,01                     

Total 164,98                 

Base composição SICRO 200379

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti SINAPI 01/2024

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Unitário  Total 

BDI: 22,00%  ANP 04/2024 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2024

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

COMP 53 m

1 SINAPI-I 5631 Escavadeira hidráulica CHP CHP 0,1050                 222,20         23,33                   

2 SINAPI-I 5632 Escavadeira hidráulica CHI CHI 0,2210                 95,53           21,11                   

3 SINAPI-C 37453 Tubo de concreto simples D= 60cm M/F M     1,0300                 75,86           78,14                   

4 SINAPI-C 88246 Assentador de tubos H 0,4930                 17,37           8,56                     

5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,9860                 22,66           22,34                   

6 SINAPI-C 88629 Argamassa de cimento e areia 1:3 M3 0,0050                 720,17         3,60                     

Total 157,08                 

COMP 54 m²

1 SINAPI-I 7258 Tijolo cerêmico maciço 5x10x20cm UN    160,0000             0,92             147,20                 

2 SINAPI-I 87335 Argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 M3 0,0220                 613,13         13,49                   

3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 1,6000                 30,87           49,39                   

4 SINAPI-C 88316 Servente H 1,7000                 22,66           38,52                   

Total 248,60                 

Alvenaria de tijolos maciços

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm

29



 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 
 

7 MEMÓRIA DE QUANTIDADES 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

SERVIÇOS INICIAIS

Rua Avelino Battisti Total

Km Inicial 0+0,00 (1) desenho

Km Final 0+79,59 (2) desenho

Extensão                                79,59 79,59            m (3) (3) = (2)-(1)

Acessos                                     -   -                m (4) desenho

Extensão urbana                                     -   -                m (5) (5) = ()+()

Extensão final                                79,59 79,59            m (9) (9) = (4)+(3)

Largura da Pista                                  9,00 m (10) desenho

Área                              716,31 716,31          m² (11) (11) = (10)*(9)

                             713,19 713,19          m² (12) desenho

 Calçamento 

287

4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento

A área de placa de obra padrão financiamento é dada pela multiplicação das suas dimensões pela quantidade.

Rua Avelino Battisti Total

Quantidade                                  1,00 1,00              und (17) dados

Altura                                  1,00 m (18) dados

Largura                                  3,00 m (19) dados

Placa 3,00                                3,00              m² 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)

99064 Serviços topográficos para pavimentação

Serviços topográficos são quantificados da extensão de projeto.

Rua Avelino Battisti Total

Extensão                                79,59 79,59            m (21) (21) = (3)

Total 79,59                              79,59            m 99064 (22) (22) = (21)

Rua

Placas

Rua

Topografia

Rua

Pista

Pista Pavimentada

Situação atual
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os serviços da drenagem urbana são obtidos diretamente da MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua Avelino Battisti Total

4805762 Escavação mecânica de valas em solo                              259,66            259,66 m³ (23) drenagem

5914374 Transporte de material escavado não aproveitado                              552,15            552,15 txKm (25) (25) = (26)*DMT*1,5

4413942 Espalhamento de material em bota-fora                              184,05            184,05 m³ (26) drenagem

4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo                              184,05            184,05 m³ (27) drenagem

5914374 Transporte de material de jazida                              552,15            552,15 txKm (28) (28) = (27)*DMT*1,5

4815671 Reaterro de valas com compactação                                11,64              11,64 m³ (29) drenagem

COMP 46 Reaterro de vala com brita                              184,05            184,05 m³ (30) drenagem

2003850 Lastro de brita em vala                                  8,31                8,31 m³ (31) drenagem

5914389 Transporte de material britado para lastro                              177,00            177,00 txKm (32) (32) = (31)*DMT*1,5

COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 

instalação
                             121,00            121,00 m (34) drenagem

COMP 53 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm                                53,00              53,00 m (35) drenagem

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm                                  5,00                5,00 und (40) drenagem

COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm                                  1,00                1,00 und (41) drenagem

1 8

Rua
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

TERRAPLENAGEM

Os serviços da terraplenagem são obtidos conforme os cálculos a seguir.

5501700 Limpeza do terreno, inclusive árvores d < 15cm

Rua Avelino Battisti Total

                          1.062,78 1.062,78       m² (172) desenho

Extensão final                                79,59 79,59            m² (173) (173) = (9)

Largura implantada                                  8,00 (174) desenho

Área implantada                              636,72 636,72          m² (175) (175) = (173)*(174)

                             426,06 426,06          m² 5501700 (176) (176) = (172)-(175)

5502613 Escavação mecânica em solo DMT 600m

5502620 Escavação mecânica em solo DMT 1000m para bota fora

4413942 Espalhamento de material em bota-fora

5502978 Aterro compactado 100% PN

As quantidades de escavação em jazida são determinadas pelo material que falta para o aterro.

Rua Avelino Battisti Total

Corte                              193,69 193,69          m³ (179) desenho

Aterro                                56,01 56,01            m³ 5502978 (180) desenho

Percentual                              100,00 % (181) dados

 Volume                              193,69 193,69          m³ 5502613 (182) (182) = (181)*[(179)+(178)]

                               30,00 % (185) dados

                               16,80 16,80            m³ (186) (186) = (180)*(185)

Total                                72,81 72,81            m³ (187) (187) = (180)+(186)

Volume 72,81                              72,81            m³ (188) (188) = (187)

Transporte local - DMT 0,020                              Km (189) dados

Sobra da escavação 120,88                            120,88          m³ 5502620 (190) (190) = (179)-(188)

Destino Bota-fora (191) dados

Área de Limpeza do terreno 426,06                            426,06          m² (192) (192) = (176)

Espessura 0,20                                m (193) dados

Volume 85,21                              85,21            m³ (194) (194) = (192)*(193)

Bota-fora Volume Bota-fora 206,09                            206,09          m³ 4413942 (195) (195) = (190)+(194)

Rua

Rua

Área de trabalho obtida das plantas

Via implantada

Área de Limpeza do terreno

A área de limpeza do terreno foi obtida considerando se a área total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a área onde a via já se encontra implantada (extensão e largura), sendo relativa a 

retirada da camada orgânica.

Os volumes de escavação são dados pela tabela de volumes obrigatórios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessário para o aterro com o 

empolamento. Também deverá ser estocado o material necessário para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavação para visibilidade.

Volumes 

obrigatórios

Empolamento

Escavação Local

As quantidades de escavação para bota fora são determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora é o material que sobra da escavação mais o material 

removido.

Necessário 

Aterro

Escavação bota-

fora

Remoção da 

limpeza

Escavação em 

solo
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços da pavimentação asfáltica são obtidos conforme os cálculos a seguir.

PAVIMENTO TRECHO URBANO

4011209 Regularização e compactação do sub-leito

A área de regularização é a área a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a área de acostamento obtida do desenho.

Rua Avelino Battisti Total

713,19                            713,19          m² (211) desenho

Extensão de pista 79,59                              79,59            m (212) (212) = (5)

Sobre largura sub-base 0,34                                (213) (213) = (233)

Área 54,12                              54,12            m² (214) (214) = (212)*(213)*2

767,31                            767,31          m² 4011209 (215) (215) = (214)+(211)

4011279 Camada de macadame seco

5914389 Transporte de material britado (macadame seco)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

Rua Avelino Battisti Total

Área de pavimento novo 713,19                            713,19          m² (229) (229) = (211)

Espessura da camada 0,15                                m (230) dimensionamento

Volume 106,98                            106,98          m³ (231) (231) = (229)*(230)

Extensão de pista 79,59                              79,59            m (232) (232) = (9)

Sobre largura sub-base 0,34                                m (233) (233) = (234)+(236)

Sobre largura base 0,19                                m (234) (234) = (246)

Sobre largura média 0,27                                m (235) (235) = [(233)+(234)]/2

Espessura da camada 0,15                                m (236) (236) = (230)

Volume 6,45                                6,45              m³ (237) (237) = (236)*(235)*(232)*2

113,43                            113,43          m³ 4011279 (238) (238) = (237)+(231)

Transporte - DMT 14,20                              Km (239) dados

Volume unitário 1,50                                m³/m³ (240) dados

Transporte - Momento 3.624,09                         3.624,09       txKm 5914389 (241) (241) = (240)*(239)*(238)*1,5

Área de pavimento novo

Área adicional

Volume da camada

Transporte da 

camada

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a área de acessos.

Área de regularização

Rua

Rua

Volume de pista

Volume de apoio
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

4011276 Camada de brita graduada

5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

Rua Avelino Battisti Total

Área de pavimento novo 713,19                            713,19          m² (242) (242) = (211)

Espessura da camada 0,15                                m (243) dimensionamento

Volume 106,98                            106,98          m³ (244) (244) = (242)*(243)

Extensão de pista 79,59                              79,59            m (245) (245) = (9)

Sobre largura base 0,19                                m (246) (246) = (247)+(249)

Sobre largura meio-fio 0,04                                m (247) desenho

Sobre largura média 0,12                                m (248) (248) = [(246)+(247)]/2

Espessura da camada 0,15                                m (249) (249) = (243)

Volume 2,87                                2,87              m³ (250) (250) = (249)*(248)*(245)*2

109,85                            109,85          m³ 4011276 (251) (251) = (250)+(244)

Transporte - DMT 14,20                              Km (252) dados

Volume unitário 1,50                                m³/m³ (253) dados

Transporte - Momento 3.509,71                         3.509,71       txKm 5914389 (254) (254) = (253)*(252)*(251)*1,5

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica

EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

A área da imprimação é dada pela área pavimentada.

Rua Avelino Battisti Total

Área total 713,19                            713,19          m² 4011352 (255) (255) = (211)

Taxa de aplicação 1,20                                % (256) dados

Quantidade 0,86                                0,86              t EAI (257) (257) = (255)*(256)/1000

Transporte EAI 0,86                                0,86              t T-EAI (258) (258) = (257)

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C

RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C

T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C

A área da pintura de ligação é dada pela área pavimentada.

Rua Avelino Battisti Total

Área total 713,19                            713,19          m² 4011353 (259) (259) = (211)

Taxa de aplicação 0,50                                % (260) dados

Quantidade 0,36                                0,36              t RR-2C (261) (261) = (259)*(260)/1000

Transporte RR 0,36                                0,36              t T-RR-2C (262) (262) = (261)

Rua

Volume de apoio

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a área de acessos.

Rua

Volume de pista

Volume da camada

Transporte da 

camada

Rua

EAI

RR
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)

5914389 Transporte de massa asfáltica

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP)

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70

A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicação da área de pintura de ligação pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfáltica.

O transporte da massa asfáltica é dado pela multiplicação da quantidade de CBUQ pela DMT de obtenção do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicaão da qantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfáltico é dado pela multiplicação da quantidade de CAP pela DMT de obtenção do material.

Rua Avelino Battisti Total

Área total 713,19                            713,19          m² (263) (263) = (259)

Espessura da camada 0,04                                m (264) dimensionamento

Densidade CAUQ 2,50                                t/m³ (265) dados

Quantidade 71,32                              71,32            t 4011459 (266) (266) = (265)*(264)*(263)

Transporte - DMT 14,20                              Km (267) dados

Transporte - Momento 1.012,74                         1.012,74       txKm 5914389 (268) (268) = (266)*(267)

Teor de ligante 6,00                                % (269) dados

Quantidade 4,28                                4,28              t CAP 50-70 (270) (270) = (268)*(269)

Transporte CAP 4,28                                4,28              t T-CAP 50-70(271) (271) = (270)

Transporte da 

camada

CAP

Rua

CAUQ
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os serviços dos passeios e meio-fio são obtidos conforme os cálculos a seguir.

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe

COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe

A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veículos.

Rua Avelino Battisti Total

Quantidade 4,00                                4,00              und (454) desenho

Unitário 1,50                                m (455) desenho

Total 6,00                                6,00              m (456) (456) = (454)*(455)

Quantidade 6,00                                6,00              und (457) desenho

Unitário 3,00                                m (458) desenho

Total 18,00                              18,00            m (459) (459) = (457)*(458)

Total 130,05                            130,05          m (460) desenho

Rebaixado 24,00                              24,00            m COMP 27 (461) (461) = (459)+(456)

Normal 106,05                            106,05          m COMP 26 (462) (462) = (460)-(461)

4805754 Reaterro de passeio com compactador manual

4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio

5914374 Transporte de material de jazida

O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicação da extensão de meio-fio pela seção unitária de aterro, conforme cada tipo.

Para obtenção do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.

O transporte de material de jazida é dado pela multiplicação do volume de jazida e da DMT.

Rua Avelino Battisti Total

Extensão 24,00                              24,00            m (463) (463) = (461)

Unitário 0,03                                m³/m (464) desenho

Total 0,72                                0,72              m³ (465) (465) = (463)*(464)

Extensão 106,05                            106,05          m (466) (466) = (462)

Unitário 0,10                                m³/m (467) desenho

Total 10,61                              10,61            m³ (468) (468) = (466)*(467)

                               11,33 11,33            m³ 4805754 (469) (469) = (465)+(468)

                                    -   % (470) (466) = (462)

                                    -   -                m³ (471) (471) = (469)*(470)

Total 11,33                              11,33            m³ 4016096 (472) (472) = (470)*(471)

Origem Pista (473) dados

Transporte Jazida - DMT -                                  Km (474) dados

Transporte Jazida - Momento -                                  -                m³xKm 5914374 (475) (475) = (472)*(474)

Transporte de 

jazida

Rua

Meio-fio 

rebaixado

Meio-fio normal

Meio-fio

Rua

Rampas PNE

Acessos de 

veículos

Volume de aterro para meio-fio

Escavação em 

jazida

Empolamento
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

2003850 Lastro de brita em passeios

5914389 Transporte de material britado para lastro

O volume é dado pela multiplicação da área pela espessura

O transporte do material é dado pela multiplicação do volume pela DMT.

Rua Avelino Battisti Total

Área                              246,32 246,32          m² (499) desenho

Espessura média da camada                                  0,05 m (500) desenho

Volume 12,32                              12,32            m³ 2003850 (501) (501) = (499)*(500)

Transporte - DMT 14,20                              Km (502) dados

Transporte - Momento 262,42                            262,42          t.Km 2003850 (503) (503) = (501)*(502)*1,5

Rua

Lastro

Transporte da 

camada
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

SINALIZAÇÃO

Os serviços de sinalização são obtidos conforme os cálculos a seguir.

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca

Rua Avelino Battisti Total

Quantidade pista                                  1,00 und (508) desenho

Extensão pista continua                                66,82 m (509) desenho

Extensão pista segmentada                                     -   m (510) desenho

Largura da faixa                                  0,10 m (513) desenho

6,68                                6,68              m² 5213403 (514) (514)=[(509)+((510)*0,5)*(508)+(511)*(512)]*(513)+(514)

Quantidade                                  1,00 und (515) desenho

Extensão pista continua                                38,21 m (516) desenho

Extensão pista segmentada                                     -   m (517) desenho

Largura da faixa                                  0,10 m (518) desenho

                               11,16 m² (519) desenho

14,98                              14,98            m² 5213403 (519) (519)=[(516)+((517)*0,5)*(515)]*(518)+(519)

5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrílica branca

A área das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.

Rua Avelino Battisti Total

Quantidade 2,00                                2,00              und (520) desenho

Extensão da faixa 9,00                                m (521) desenho

Área unitária 14,28                              99,96            m² (522) (522) = [(521)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(521)-0,3)*0,4)]

Área total 28,56                              28,56            m² (523) (523) = (520)*(522)

28,56                              28,56            m² 5213407 (548) (548) = (523)+(527)+(531)+(535)+(539)+(543)+(547)

COMP 19 Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 21 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 22 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

As placas de sinalização devem ser contadas diretamente do desenho.

Rua Avelino Battisti Total

Placas  R1 1,00                                1,00              und COMP 19 (550) desenho

Placas  Regulamentação 3,00                                3,00              und COMP 21 (554) desenho

Placas  Identificação de rua 1,00                                1,00              und COMP 22 (558) desenho

Rua

Total de faixas amarelas

Faixas amarelas

A área de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando 

ainda a área de zebrados obtida do desenho.
A área de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a área da faixa de limitação do estacionamento, acrescentando ainda a 

área de zebrados obtida do desenho.
Rua

Largura da faixa: 

9m

Área total

Rua

Área de zebrados e sinais

Faixas brancas

Total de faixas brancas
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: Rua Avelino Battisti

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

OBRAS COMPLEMENTARES

Os serviços das obras complementares são obtidos conforme os cálculos a seguir.

1600966 Remoção de cerca de arame

4915727 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame

A quantidade de cercas a remover e cercas a relocar deve ser obtida diretamente do desenho.

Rua Avelino Battisti Total

13,13                              13,13            m 1600966 (579) desenho

13,13                              13,13            m 4915727 (580) desenho

Rua

Remoção de cercas

Relocação de cercas
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Início - fim nº 30 40 60 80 100 120 DAD01 DAD05 Montante Jusante h<1,5m h>1,5m Solo Total Brita Esp. (m) Volume Área Total %  Área Pav. 
 esp 

base 
 Vol base  Imprimação 

 Pint.de 

ligação 

 esp 

CAUQ 
 CAUQ 

BL04 - BL05 Rua Avelino Battisti Novo T03 1× -       14        -    -    -    -    1,20       1,50    0,88   16,63        -         0% -           16,63        0,18          2,52       14,11        S 14,11        -         0,05       0,62         12,32        -         -     -         -            -         -       -       

BL05 - BL06 Rua Avelino Battisti Novo T04 1× -       49        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88   64,68        -         0% -           64,68        0,18          8,82       55,86        S 55,86        -         0,05       2,16         43,12        -         -     -         -            -         -       -       

BL07 - BL06 Rua Avelino Battisti Novo T05 1× -       14        -    -    -    -    1,20       1,50    0,88   16,63        -         0% -           16,63        0,18          2,52       14,11        S 14,11        -         0,05       0,62         12,32        -         -     -         -            -         -       -       

BL06 - PVP01 Rua Avelino Battisti Novo T06 1× -       17        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88   22,44        -         0% -           22,44        0,18          3,06       19,38        S 19,38        -         0,05       0,75         14,96        -         -     -         -            -         -       -       

PVP01 - BL08 Rua Avelino Battisti Novo T07 1× -       27        -    -    -    -    1,50       1,20    0,88   32,08        -         0% -           32,08        0,18          4,86       27,22        S 27,22        -         0,05       1,19         23,76        -         -     -         -            -         -       -       

BL08 - BL09 Rua Avelino Battisti Novo T08 1× -       -       8       -    -    -    1,20       1,50    1,12   12,10        -         0% -           12,10        0,41          3,28       8,82          S 8,82          -         0,05       0,45         8,96          -         -     -         -            -         -       -       

BL09 - S01 Rua Avelino Battisti Novo T09 1× -       -       45     -    -    -    1,50       1,00    1,12   63,00        -         0% -           63,00        0,41          18,45     44,55        S 44,55        -         0,05       2,52         50,40        -         -     -         -            -         -       -       

-       121      53     -    -    -    -    -    227,56      -         -           227,56      184,05      184,05      -         8,31         165,84      -         -         -            -         -       

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBOS

Rocha Aproveita

Seção tubo 

(m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

Lastro de brita Pavimento Asfáltico

COLETOR 01

Totais

Situação

Pontos

Rua

Descida d'água

Trecho

Tubos Profundidades

Largura 

(m)

Desconto 

tubo

Reaterro (m³)Escavação (m³)
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h<1,5m h>1,5m Solo Total Importa  BL I  BL II 
 BL 

III 

 

CCS

01 

 CL I  CL II  PV I  PV II  PQ I  CH 

 BL 

=> 

PV 

 BC I  BC II 
 BC 

III 

 BC 

IV 

 BC 

V 
 DS I  DS II 

 DS 

IIII 

 DS 

IV 

 DS 

V 

 BL 

=> 

CL 

Correção Reforma

COLETOR 01

BL04 Rua Avelino Battisti Novo 1 BL I 1,20    2,40    1,80    5,18       -      0% -        5,18       2,80       3,36        1,82       S 1,82       -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL05 Rua Avelino Battisti Novo 1 BL I 1,50    2,40    1,80    6,48       -      0% -        6,48       2,80       4,20        2,28       S 2,28       -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL07 Rua Avelino Battisti Novo 1 BL I 1,20    2,40    1,80    5,18       -      0% -        5,18       2,80       3,36        1,82       S 1,82       -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL06 Rua Avelino Battisti Novo 1 BL I 1,50    2,40    1,80    6,48       -      0% -        6,48       2,80       4,20        2,28       S 2,28       -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

PVP01 Rua Avelino Battisti Projetado 12 PV I -      -      -      -         -      0% -        -         -         -         -         S -         -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL08 Rua Avelino Battisti Novo 1 BL I 1,20    2,40    1,80    5,18       -      0% -        5,18       2,80       3,36        1,82       S 1,82       -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

BL09 Rua Avelino Battisti Novo 2 BL II 1,50    1,55    1,55    3,60       -      0% -        3,60       1,32       1,98        1,62       S 1,62       -        - 1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

32,10     -      -        32,10     11,64     11,64     -        5    1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -       

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Desconto 

Reaterro (m³)

Seção

Classificação

Rocha Aproveita
Rua Situação Tipo

Profundi

dade

Largura 

(m)

Comprim

ento (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

Dispositivo

Totais

Escavação (m³)
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ DATA ORÇAMENTO: SETEMBRO/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti  2 

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro 22,00%

(%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 35,00 339,69            65,00 630,85              970,54              0,54%

2.0 DRENAGEM 50,00 27.588,99       50,00 27.588,99         55.177,98         30,71%

3.0 TERRAPLENAGEM 15,00 681,95            85,00 3.864,38           4.546,33           2,53%

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00 10.889,43       90,00 98.004,86         108.894,29       60,60%

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 2.161,29         65,00 4.013,81           6.175,10           3,44%

6.0 SINALIZAÇÃO 35,00 1.313,37         65,00 2.439,12           3.752,49           2,09%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 63,46              65,00 117,86              181,32              0,10%

R$        43.038,18        136.659,87 179.698,05       100,00%

% 23,95% 76,05% 100,00%

Área pavimentada 713,19              

R$ / m² 251,96              

Extensão 79,59                

R$ / m 2.257,80           
Custo / m

QUADRO RESUMO

SICRO 01/2024

SINAPI 01/2024 DATA BASE 

PREÇO: 

DescriçãoItem
Mão de obra Materiais e equipamentos

TOTAL GERAL

RESUMO 

GERAL
%

Custo / m²

ANP 04/2024

(SEM DESON.)

44



 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 
 

9 ORÇAMENTO BÁSICO 

45



ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ abr/24 SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti SINAPI 01/2024

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro 22,00%  ANP 04/2024 

15,44%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Índice Unitário  Total 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento M2    3,00                  250,00          22,00% 20 ADM 1,0111   308,39        925,17                 

1.2 SINAPI 99064 Serviços topográficos para pavimentação M 79,59                0,46              22,00% 20 ADM 1,0111   0,57            45,37                   

Total do Grupo 970,54                 

2.0 DRENAGEM

2.0.1 SICRO 4805762 Escavação mecânica de valas em solo  m³ 259,66              8,34              22,00% 4 DRE 1,0060   10,24          2.658,92              

2.0.2 SICRO 5914374 Transporte de material escavado não aproveitado 2,00       Bota-fora tkm 552,15              0,96              22,00% 4 DRE 1,0060   1,18            651,54                 

2.0.3 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora  Bota-fora m³ 184,05              1,86              22,00% 4 DRE 1,0060   2,28            419,63                 

2.0.4 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactação m³ 11,64                17,17            22,00% 4 DRE 1,0060   21,07          245,25                 

2.0.5 SICRO 2003850 Lastro de brita em vala m³ 8,31                  147,70          22,00% 4 DRE 1,0060   181,28        1.506,44              

2.0.6 SICRO 5914389 Transporte de material britado para lastro 14,20     tkm 177,00              0,77              22,00% 4 DRE 1,0060   0,95            168,15                 

2.0.7 Composição COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação  m 121,00              164,98          22,00% 4 DRE 1,0060   202,48        24.500,08            

2.0.8 Composição COMP 53 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm  m 53,00                157,08          22,00% 4 DRE 1,0060   192,79        10.217,87            

2.0.9 Composição COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm   BL I un 5,00                  1.936,26       22,00% 4 DRE 1,0060   2.376,41     11.882,05            

2.0.10 Composição COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm   BL II un 1,00                  2.385,73       22,00% 4 DRE 1,0060   2.928,05     2.928,05              

Total do Grupo 55.177,98            

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive árvores d < 15cm  m² 426,06              0,53              22,00% 1 TER 0,9979   0,65            276,94                 

3.2 SICRO 5502613 Escavação mecânica em solo DMT 600m -         m³ 193,69              8,29              22,00% 1 TER 0,9979   10,09          1.954,33              

0.3 SICRO 5502620 Escavação mecânica em solo DMT 1000m para bota fora 2,00       Bota-fora m³ 120,88              10,27            22,00% 1 TER 0,9979   12,50          1.511,00              

3.4 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora  Bota-fora m³ 206,09              1,86              22,00% 1 TER 0,9979   2,26            465,76                 

3.5 SICRO 5502978 Aterro compactado 100% PN m³ 56,01                4,96              22,00% 1 TER 0,9979   6,04            338,30                 

Total do Grupo 4.546,33              

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO

4.1.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do sub-leito m² 767,31              1,15              22,00% 2 PAV 1,0132   1,42            1.089,58              

4.1.2 SICRO 4011279 Camada de macadame seco m³ 113,43              185,42          22,00% 2 PAV 1,0132   229,20        25.998,16            

4.1.3 SICRO 5914389 Transporte de material britado (macadame seco) 14,20     tkm 3.624,09           0,77              22,00% 2 PAV 1,0132   0,95            3.442,89              

4.1.4 SICRO 4011276 Camada de brita graduada  m³ 109,85              216,95          22,00% 2 PAV 1,0132   268,17        29.458,47            

4.1.5 SICRO 5914389 Transporte de material britado (brita graduada) 14,20     tkm 3.509,71           0,77              22,00% 2 PAV 1,0132   0,95            3.334,22              

4.1.6 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 713,19              0,40              22,00% 2 PAV 1,0132   0,49            349,46                 

4.1.7 ANP EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,86                  3.140,73       15,44% 15 EAI 0,9800   3.553,15     3.055,71              
4.1.8 DNIT T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,86                  463,17          15,44% 15 EAI 0,9800   523,99        450,63                 

4.1.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C  m² 713,19              0,28              22,00% 2 PAV 1,0132   0,35            249,62                 

4.1.10 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,36                  3.153,71       15,44% 13 RR 0,9950   3.622,44     1.304,08              
4.1.11 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,36                  463,17          15,44% 13 RR 0,9950   532,01        191,52                 

4.1.12 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 71,32                198,10          22,00% 2 PAV 1,0132   244,87        17.464,13            

4.1.13 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica 14,20     tkm 1.012,74           0,77              22,00% 2 PAV 1,0132   0,95            962,10                 

4.1.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) t 4,28                  3.914,69       15,44% 12 CAP 0,9960   4.501,04     19.264,45            

4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00   t 4,28                  463,17          15,44% 12 CAP 0,9960   532,54        2.279,27              

Sub-total 108.894,29          

Total do Grupo 108.894,29          

SETEMBRO/2024 REAJUSTE:
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ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ abr/24 SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti SINAPI 01/2024

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro 22,00%  ANP 04/2024 

15,44%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Índice Unitário  Total 

SETEMBRO/2024 REAJUSTE:

2

BDI
Reajuste

Código

BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços Reajustados c/ BDI (R$)Custo 

Unitário (R$)

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

5.1 Composição COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 106,05              22,97            22,00% 10 OCO 0,9964   27,92          2.960,92              

5.2 Composição COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 24,00                21,96            22,00% 10 OCO 0,9964   26,69          640,56                 

5.3 SICRO 4805754 Reaterro de passeio com compactador manual m³ 11,33                6,97              22,00% 10 OCO 0,9964   8,47            95,97                   

5.4 SICRO 4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m³ 11,33                1,37              22,00% 10 OCO 0,9964   1,67            18,92                   

5.5 SICRO 2003850 Lastro de brita em passeios  m³ 12,32                147,70          22,00% 10 OCO 0,9964   179,55        2.212,06              

5.5 SICRO 5914389 Transporte de material britado para lastro  tkm 262,42              0,77              22,00% 10 OCO 0,9964   0,94            246,67                 

Total do Grupo 6.175,10              

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela  amarela m² 6,68                  18,14            22,00% 5 SHO 0,9953   22,03          147,16                 

6.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca  branca m² 14,98                18,14            22,00% 5 SHO 0,9953   22,03          330,01                 

6.3 SICRO 5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrílica branca   faixa de pedestre m² 28,56                31,28            22,00% 5 SHO 0,9953   37,98          1.084,71              

6.4 Composição COMP 19
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 -

Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 1,00                  410,53          22,00% 6 SVE 0,9999   500,80        500,80                 

6.5 Composição COMP 21
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm,

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 3,00                  363,37          22,00% 6 SVE 0,9999   443,27        1.329,81              

6.6 Composição COMP 22
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por

suporte) 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 1,00                  295,11          22,00% 6 SVE 0,9999   360,00        360,00                 

Total do Grupo 3.752,49              

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 SICRO 1600966 Remoção de cerca de arame  m 13,13                0,78              22,00% 10 OCO 0,9964   0,95            12,47                   

7.2 SICRO 4915727 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame  m 13,13                10,58            22,00% 10 OCO 0,9964   12,86          168,85                 

Total do Grupo 181,32                 

TOTAL GERAL (R$) 179.698,05          

47



 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 
 

10 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA 

OBRA: Rua Avelino Battisti  Revisão: 

TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro  BDI: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

970,54           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100%

55.177,98      -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100%

4.546,33        -                 -                 -                 -                 -                 -                 

30% 40% 30%

32.668,29      43.557,72      32.668,28      -                 -                 -                 -                 

80% 20%

-                 4.940,08        1.235,02        -                 -                 -                 

100%

-                 -                 3.752,49        -                 -                 -                 -                 

100%

181,32           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100,00% 52,06% 26,99% 20,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

179.698,05     93.544,46      48.497,80      37.655,79      -                 -                 -                 -                 

100,00% 52,06% 79,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

179.698,05     93.544,46      142.042,26     179.698,05     179.698,05     179.698,05     179.698,05     179.698,05     

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

4.546,33        

0,54%

30,71%

SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 

PREÇO: 

1.0 970,54           

SICRO 01/2024

SINAPI 01/2024

ANP 04/2024

2,53%3.0 TERRAPLENAGEM

SETEMBRO/2024

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

6.0

2.0 DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

2

22,00%

55.177,98      

3.752,49        

60,60%

3,44%

2,09%

0,10%181,32           

108.894,29     

6.175,10        
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