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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagcdo do Empreendedor

Raz&o Social: Municipio de Xanxeré

CNPJ: 83.009.860/0001-13

Endereco: Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

Telefone: (49) 3441-8500

1.2 Identificagcdo da Empresa Responsavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel: Geovias Engenharia Ltda EPP

CNPJ: 13.771.8041/0001-36

Endereco: Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

Telefone: (49) 3312-0413

E-mail: geoviasdep@gmail.com

1.2.1 Responsavel técnico:
Engenheiro Civil Juliano Wolschick
CREA/SC 057.254-9

1.3 Dados do Contrato

Contrato: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 0200/2023
Contratacdo de empresa especializada para prestacao de
servicos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, visando
a elaboracao de projetos de pavimentacado asfaltica, rede

Objeto: de drenagem pluvial e muros de contencdao, inclusive com
elaboracdo de levantamentos de campo (topogréfico /
planialtimétrico), estudos, documentos técnicos

complementares e demais servigos técnicos
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagcdo do Empreendimento

Rua: RUA AVELINO BATTISTI
Trecho: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentagéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
eVolume 01: Projeto de execuc¢éo, contendo a descrigdo dos estudos realizados e
dos projetos desenvolvidos, dimensionamento e descricdo das especificagdes
técnicas para execucdo das obras e as plantas e detalhamentos relativos aos
projetos;

¢ Volume 02: Orgamento das Obras, contendo o orgamento detalhado da obra;

2.3 Consideracfes preliminares
A elaboracéo do projeto segue as normas especificas do DNIT.
Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacao das obras necessarias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dimensdes
O objetivo do empreendimento sdo as obras de pavimentacdo asféltica dos trechos das

vias listados na Tabela 1.

Item Trecho Inicio Final Extens&o (m) | Area (m2)
1 | RUA AVELINO BATTISTI | SCT 480 | Rua Luiz Spuldaro 79,59 713,19
Total 79,59 713,19

Tabela 1 — Dados da via
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2.5 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
nuamero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacédo
Estudos Hidroldgicos
Estudos de Trafego
Estudos Ambientais
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico
Projeto de Terraplenagem
Projeto de Drenagem e OAC
Projeto de Pavimentacéo
Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Ciclovia
Projeto de Passeios Acessiveis
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacdes
Orcamento e Cronograma

Juliano Engenheiro | CREA/SC
Wolschick Civil 057.254-9

Tabela 2 — Equipe

; Assinado de forma digital
2.6 Assinaturas JULIANO por JULIANO

WOLSCHICK:01 WOLSCHICK:01997248905

Dados: 2024.09.16 11:42:11

997248905 0300

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

EEVINGS CNP 15.771 8041000135
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3 FORMACAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de pregos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de janeiro de 2024, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela
do SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de janeiro de 2024, sem
desoneracéo. Foram coletados precos na tabela ANP de abril de 2024.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicOes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,
atualizada para o més de janeiro de 2024.

Todos os valores foram reajustados para o més de abril de 2024, utilizando os indices de

Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT.

3.2 Prazo de execucéo

O prazo previsto para execugdo segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.3 Remocbes

As quantidades relativas as remogdes de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacédo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizacdo da obra.

As remoc0es realizadas no caso de solos com deformacao plastica (borrachudos) deverao

ser autorizadas pela fiscalizacgéo.

3.4 BDI

O BDI considerado para os servicos foi obtido conforme as instru¢des determinadas pelo
TCU, através do Acoérddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcao de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instrugbes determinadas pelo
TCU, através do Acordao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisicéo indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: Rua Avelino Battisti
SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6rmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
a-n

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

-1

BDI =

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiN MAX
AC [ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L [LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagéo
ISSOQN (Aliguota x %Base de célculg) 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados 0s percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

ltens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
| IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % o
ISSQN (Aliguota x %Base de célculg) 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EECVINGS
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3.5 Fiscalizacéo
Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucédo das
obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.6 Percentual de méo de obra
O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122
da INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:
¢ Drenagem - 50% (cinquenta por cento);
o Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);
e Pavimentacéo asfaltica 10% - (dez por cento);
e Terraplenagem - 15% (quinze por cento);
o Demais servigos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e
cinco por cento):
o Servigos iniciais;
o Meio-fio e passeios;
o Sinalizacéo;
o Obras complementares;

o Obras de contencéo;

3.7 Origem dos materiais
As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a
elaboracdo do orcamento da obra. O executor poderd optar por outras origens, desde que 0s

materiais atendam as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificagcdes.

EEVINGS CNP 15.771 8041000135
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Avelino Battisti
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra FoRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 14,20 km 14,20 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km
5. REFINARIA EM RELA(;AO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km
EBE2VING
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3.8 Reajuste

Todos os valores foram reajustados utilizando os indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do DNIT (IROR).

A metodologia aplicada foi a seguinte:

Onde:
e |, é 0IROR do grupo de servigos para o més atual;

¢ lpé 0IROR do grupo de servigos para o més base (tabelas);

¢ |R é oindice de reajuste;

CNPJ 13.771.804/0001-36

B (49) 3312-0413

engen harla Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
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INDICES DE REAJUSTAMENTO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Avelino Battisti
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

Iltem Descricao dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 Indl(?e de
Reajuste

1 Terraplenagem TER 484,452 480,943 483,105 481,995 483,417 | 0,99786
2 Pavimentacdo PAV 559,696 561,021 562,597 563,503 567,092 | 1,01321
3 Pavimentos de Concreto de Cimento Portland PCP 418,323 418,463 417,714 417,740 419,113 | 1,00189
4 Drenagem DRE 460,612 461,999 462,516 462,854 463,390 | 1,00603
5 Sinalizacdo Horizontal SHO 452,578 449,558 450,770 449,677 450,438 | 0,99527
6 Sinalizacdo Vertical SVE 262,481 262,501 262,720 262,386 262,444 | 0,99986
7 Servicos com Aco para Obras de Arte Especiais OAE 470,417 96,812 97,105 96,833 96,486 | 0,20511
8 [Obras de Arte Especiais sem Aco OAE 467,998 470,348 470,416 470,724 471,797 | 1,00812
9 [Superestrutura de Passarelas Metdlicas PAS 114,598 116,072 116,058 116,195 114,305 | 0,99744
10 [Obras Complementares e Meio Ambiente OCO 160,256 159,693 160,249 159,627 159,685 | 0,99644
11 [Conservagdo Rodovidria CRO 426,331 428,067 429,318 429,968 431,285 | 1,01162
12 |Cimento Asféltico Petréleo - CAP CAP 958,276 907,836 906,289 925,601 954,063 0,996
13 [Emulséo Asféltica RR 866,239 827,793 827,538 839,792 862,322 0,995
14 |Emulsdo Asfaltica Modificada RRM 146,940 142,075 142,308 143,964 147,950 1,007
15 |Emulsdo Asfaltica de Imprimacéo EAI 146,525 141,119 140,922 142,165 143,571 0,980
16 |Asfalto Diluido de Petréleo - ADP CM 923,711 892,861 881,240 887,907 899,539 0,974
17 [Asfalto Modificado por Polimero CMM 140,277 134,214 134,146 136,206 139,592 0,995
18 |Asfalto Borracha CAPB 148,678 141,914 141,793 144,034 147,783 0,994
19 [Mobilizacdo e Desmobilizacdo MOB 173,752 171,365 171,650 169,619 169,414 | 0,97503
20 |Administracdo Local ADM 145,289 145,655 146,210 146,341 146,904 | 1,01112
21 [Consultoria, Supervisdo e Projeto CON 290,189 290,267 288,772 289,857 289,583 | 0,99791
22 |indice Nacional de Custo da Construcéo INCC | 1.088,312 | 1.091,250 [ 1.092,685 | 1.095,738 | 1.101,389 | 1,01202
23 |IGP - DI IGP [ 1.105,541 [ 1.102,571 | 1.098,095 | 1.094,763 | 1.102,660 | 0,99739

1"



4 CONSIDERAGCOES GERAIS

4.1 Obrigacdes da Construtora

Fazer a locacéo e o nivelamento dos servicos com equipe de Topografia.
Sinalizacgdo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros,
bem como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relagéo ao servigo e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecao Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacdo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢des imediatas de
trafego.

Infformar a Fiscalizagdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servigos. Qualquer modificagdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizagdo.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizagdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular
prejudicial ao bom andamento dos servicos.

Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha
sido rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucao das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificacdes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigacdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pér a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.
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e Esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na interpretagéo do projeto.
o Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecado daobra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego néo possa ser desviado, a obra sera executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigo de sinalizagdo de modo a
impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira

responsabilidade a devida sinalizagdo preventiva durante o periodo de execucédo da obra.

4.4 Concluséo da obra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remogédo de todo entulho e sobras de
materiais decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apos a sua conclusao. Sendo que apés a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacao,
que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverdo ser corrigidos e posteriormente

devidamente compactados.

4.6 Controle tecnolégico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacbes apresentadas para cada um dos servicos
quantificados.
¢ Pavimentacdo — Revestimento asféltico

o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700mz2 de

area;
— [ ey geoviasdep@gmail.com
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o Ensaio de controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica: um ensaio
a cada 700mz de érea;

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a
cada 700m? de area;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracao
de amostras para os ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da
obra.

Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
sua execucao ser acompanhada pela fiscalizac¢ao.

A emissdo do termo de recebimento devera ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificagdes de servi¢o pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asféltica antes
do inicio da execucao dos servi¢cos, de modo a fornecer pardmetros para a validagcao do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparagdo entre a densidade de campo e a densidade teodrica na avaliagdo do grau de
compactacao.

Para a execucdo da capa asfaltica, (que devera ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao,
etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissédo do laudo e aprovagédo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo

por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.
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Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, seré utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica (ensaios realizados por
empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servi¢os o projeto da massa asfaltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.7 Licencas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servigos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagfes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacbes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas

execucdes da referida obra.

4.8 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e sera utilizado como referéncia para sanar dlvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Seré instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensodes:
e 01 - padréo definido pela prefeitura, com dimensées de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos e

sera de responsabilidade da contratada a atualizacdo periddica de suas informacdes.
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4.10 Mobilizagdo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de equipamentos,
ma&o de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, devera promover a
desmobilizacdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacdes de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacdes de agua e luz provisérias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligacBes provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo
habil junto aos 6rgdos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da
concluséao.

A CONTRATADA deverad providenciar instalacbes para depoésito de materiais e
ferramentas, sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as
refeicbes sejam feitas no proprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranca do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério
do Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto & remoc¢do dos detritos e da terra
impropria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em areas
adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel,
mantido limpo.

4.11 Locacédo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagfes indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢cdes no levantamento topogréfico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de dividas, deveréa consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locac&o da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizac&o qualquer divergéncia encontrada.

Apés a realizacdo da locacdo, a empresa deverd comunicar a fiscalizagdo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servigos.

4.12 Servicos topograficos
Os servigos topogréaficos compreendem a locacéo do eixo do tragado, seu nivelamento e

seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocacao de todos
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0s demais servicos previstos para a execucdo da obra. Os controles geométricos que serédo
realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacdo de
tais servigos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condigdes estabelecidos.

4.13 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas secgdes transversais a cada solicitagdo de
medicgao.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu trago ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servigo C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execugdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execuc¢do dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnolégico da massa asfaltica
seré realizado em duas etapas.

Primeiramente sera coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execugao
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serédo
ensaiadas, prioritariamente, para verificagdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asféltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a
execucdo da pavimentacdo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a
Fiscalizacéo.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a
data e o horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacao da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactacéo

da capa asfaltica.
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Para o célculo do grau de compactacédo sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asféltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Serd admitida variagdo méaxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros
apresentados no projeto.

A partir dos laudos, sera verificado se o tragco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovagdo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizaco
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medi¢cdo em relacdo ao CAP e a densidade da massa asfaltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servi¢os, o projeto da massa asféltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o trago/projeto e encaminhar a fiscalizagao antes do inicio dos
servigcos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideragdes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que nao tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizacdo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou substituicdo que venham a favorecer o

melhoramento e/ou qualidade dos servicos.
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A Contratada, ainda na condicdo de proponente, ter4 analisado orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 6rgao
responsavel pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcdo de mé interpretacdo das especificacfes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranca
necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funcionrio e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizacdo necesséria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequagéo da
sinalizacao.

Os servigos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaga as condicdes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orgcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Consideracfes finais

Apb6s a conclusdo das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovacgao delas.

ApOs a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutencédo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizacéo viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execucao.

E de suma importancia a conservacio adequada dos sistemas, visto que eles poder&o
entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucao das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As EspecificagfBes de Servigo elencadas estédo disponiveis para download em:

e DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisal/ipr/coletanea-de-normas

e DEINFRA/SC: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE ANP 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao
CM-30 Forneci de Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 4.465,37 914,59 [ 5.379,96 | 5.843,13
CAP AB8 __|Fornecil de CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 56,53 - 031| 22260 279,44 57,23 126,50 463,17 3.944,03 207,58 | 4.151,61 | 4.614,78
CAP 55-75-E | Forneci de CAP modificado por polimero 55-75-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 56,53 - 031| 22260 279,44 57,23 126,50 463,17 3.879,87 794,67 | 4.674,54 | 5.137,71
CAP 60-85-E | Forneci de CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 56,53 - 031| 22260 279,44 57,23 126,50 463,17 - - - 463,17
CAP 30-45 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 - - - 463,17
CAP 50-70 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 3.249,19 665,50 [ 3.914,69 | 4.377,86
EAI Fornecimento de Emuls&o asféltica para servigo de imprimagao REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 2.606,81 533,92 | 3.140,73 [ 3.603,90
RCI1C-E Forneci de EmulsGes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0550 | 420,00 56,53 - 031 | 22260 279,44 57,23 126,50 463,17 3.288,48 673,54 | 3.962,02 | 4.425,19
RL-1C Forl de Emulsée: 4 RL-1C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 2.591,71 530,83 | 3.122,54 | 3.585,71
RL-2C Forneci de Emuls@es asféa RM-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 2.657,62 544,33 [ 3.201,95 | 3.665,12
RR-1C Forneci de Emulsoe: RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 2.450,33 501,87 | 2.952,20 | 3.415,37
RR-2C Forneci de Emulsdes asfa RR-2C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 56,53 - 0,31 222,60 279,44 57,23 126,50 463,17 2.617,58 536,13 [ 3.153,71 | 3.616,88
Tio d Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 04/2024 (R$) Menor valor para aquisi¢ao de produtos asfélticos
Portaria n® Ipé eP Fixo Variavel lor2014 loarzoos | Fator Fixo Variavel \tem Fornecedor] Origem Destino | Vlor aquisigao Valor Valor aquisicéo +
1977/2017 DNIT Pavim 26,939 0,253 270,237 567,092 2,0985 56,531 0,530 Transporte (R$) Transporte (R$)
N&o pavim. 26,939 0,299 270,237 567,092 2,0985 56,531 0,627 Fornecimento de Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 5.379,96 463,17 5.843,1
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 567,092 2,0985 56,531 0,864 Fornecimento de CAP fi por borracha de p#¢e ABB [ REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.151,61 463,17 4.614,78
Fornecimento de CAP fi por polimero 5CAP 55-75-f REPAR | Araucaria- PR | Xanxeré - SC 4.674,54 463,17 5.137,71
Fornecimento de CAP ifi por polimero 6CAP 60-85-f REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC - 463,17 463,17
Impostos Transporte Aquisicdo Aquisicéo Aquisicao Aquisicao Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC - 463,17 463,17
CAP AB-8 CAP 50-70 emulsdes asf. Dil. Fornecimento de Cimentos asfélticos CAP-50-70 CAP 50-70| REPAR | Araucéria- PR | Xanxeré - SC 3.914,69 463,17 4.377,86
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emuls&o asfaltica para servico EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.140,73 463,17 3.603,90
PIS Fornecimento de Emulsdes asf. Mod. Por polimerosRRIOEE | REPAR | Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 3.962,02 463,17 4.425,19
COFINS Fornecimento de EmulsGes asfélticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.122,54 463,17 3.585,71
Fornecimento de Emulsdes asfélticas RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.201,95 463,17 3.665,12
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 2.952,20 463,17 3.415,37
Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C RR-2C REPAR_| Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.153,71 463,17 3.616,88




FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIP_IO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti ORCAMENTO: BASE SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 4,1230 248,60 1.024,98
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 533,44 50,68
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 71,52 27,89
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 12,06 34,37
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 542,63 44,50
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 542,63 4,88
7 Composicéo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 718,56 718,56
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0950 319,96 30,40
Total 1.936,26
COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 5,1870 248,60 1.289,49
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,1160 533,44 61,88
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,4300 71,52 30,75
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 3,4800 12,06 41,97
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0930 542,63 50,46
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 542,63 4,88
7 Composicéo COMP 25 |Grelha metélica articulada 80x75cm un 1,0000 869,18 869,18
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,1160 319,96 37,12
Total 2.385,73
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 7,2480 248,60 1.801,85
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,6700 533,44 357,40
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 71,52 99,41
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 20,1000 12,06 242,41
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360 542,63 73,80
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampé&o M3 0,0080 542,63 4,34
7 SINAPI-C 98114 Tampao articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000 708,66 708,66
8 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,6700 319,96 214,37
Total 3.502,24
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 BD:STQ SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (?zl - Pare) L= 25cm,
SO inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?2 0,3000 397,78 119,33
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 59,04 215,50
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 438,59 10,96
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 319,96 8,00
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,33 0,66
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,35 19,05
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,07 6,09
Total 410,53
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de requlamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
Sl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1963 397,78 78,08
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 59,04 209,59
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 438,59 10,96
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 319,96 8,00
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,33 0,66
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,35 19,05
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,07 6,09
Total 363,37
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

DATA

SICRO 01/2024

OBRA: Rua Avelino Battisti ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 BD:;Q SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
Sl inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?2 0,1250 397,78 49,72
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 59,04 194,83
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 438,59 10,96
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 319,96 8,00
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,33 0,66
Total 295,11
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 31,54 63,08
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,66 45,32
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 39,52 118,56
4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 7,68 214,04
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 11,75 166,50
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 32,54 16,27
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 31,49 15,75
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 78,77 78,77
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,27 0,27
Total 718,56
COMP 25 Grelha metélica articulada 80x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 31,54 63,08
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,66 45,32
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 39,52 118,56
4 SINAPI-| 43056 Ferro 3/4" KG 37,1600 7,68 285,39
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 16,1900 11,75 190,23
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,7500 32,54 24,41
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,7500 31,49 23,62
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,5000 78,77 118,16
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,5000 0,27 0,41
Total 869,18
EEVINGS
w engenharia
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIP_IO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti ORCAMENTO: BASE SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0070 135,00 0,95
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022 525,62 1,16
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,74 2,07
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 30,87 6,82
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,66 10,02
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 650,83 1,30
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,11 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 22,97
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0035 135,00 0,47
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012 525,62 0,63
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,74 2,07
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 30,87 6,82
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,66 10,02
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 650,83 1,30
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,11 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 21,96
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalacéo m
1 SICRO E9686P Caminhéo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 308,38 37,16
2 SICRO E9686I Caminhdo carroceria com guindauto CHI h - 117,81 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PAl m 1,0000 115,37 115,37
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 28,58 3,44
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 22,14 8,00
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 506,13 1,01
Total 164,98
Base composi¢ao SICRO 200379
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIP_IO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti ORGAMENTO: BASE SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 53 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm m
1 SINAPI-I 5631 Escavadeira hidraulica CHP CHP 0,1050 222,20 23,33
2 SINAPI-I 5632 Escavadeira hidraulica CHI CHI 0,2210 95,53 21,11
3 SINAPI-C 37453 Tubo de concreto simples D= 60cm M/F M 1,0300 75,86 78,14
4 SINAPI-C 88246 Assentador de tubos H 0,4930 17,37 8,56
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,9860 22,66 22,34
6 SINAPI-C 88629 Argamassa de cimento e areia 1:3 M3 0,0050 720,17 3,60
Total 157,08
COMP 54 Alvenaria de tijolos macicos m?2
1 SINAPI-I 7258 Tijolo cerémico maci¢o 5x10x20cm UN 160,0000 0,92 147,20
2 SINAPI-I 87335 Argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 M3 0,0220 613,13 13,49
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 1,6000 30,87 49,39
4 SINAPI-C 88316 Servente H 1,7000 22,66 38,52
Total 248,60
EBECVINGS
w engenharia

29



7 MEMORIA DE QUANTIDADES

EEEEVII;E

engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

30



MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Avelino Battisti
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro
SERVICOS INICIAIS
Rua Rua Avelino Battisti Total
Km Inicial 0+0,00 (1) desenho
Km Final 0+79,59 2) desenho
Extenséo 79,59 79,59 [ m ?3) 3)=(2)-(2)
Pista Acessos - - m 4) desenho
Extensdo urbana - - m (5) 5B)=0+0
Extensao final 79,59 7959 | m 9) (9) = (H)+(3)
Largura da Pista 9,00 m (10) desenho
Area 716,31 716,31 | m? (11) (11) = (10)*(9)
Pista Pavimentada 713,19 713,19 | m? (12) desenho
Situacao atual Calgamento
287
4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padrédo financiamento
A area de placa de obra padréo financiamento é dada pela multiplicacéo das suas dimensdes pela quantidade.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Quantidade 1,00 1,00 [ und a7 dados
Altura 1,00 m (18) dados
PI
acas Largura 3,00 m (29) dados
Placa 3,00 3,00 | m2 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)
99064 Servicos topograficos para pavimentagéo
Servigos topograficos sédo quantificados da extenséo de projeto.
Rua Rua Avelino Battisti Total
: Extensdo 79,59 7959 | m (21) (21) = (3)
Topografia Total 79,59 79,59 | m 99064  (22) (22)=(21)
EEVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

Rua Avelino Battisti
SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os servicos da drenagem urbana séo obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua Rua Avelino Battisti Total
4805762 Escavacdo mecanica de valas em solo 259,66 259,66 | m3
5914374 Transporte de material escavado néo aproveitado 552,15 552,15 txKm
4413942 Espalhamento de material em bota-fora 184,05 184,05| m3
4016096 Escavacdo mecanica de material em jazida de empréstimo 184,05 184,05 m3
5914374 Transporte de material de jazida 552,15 552,15 [ txKm
4815671 Reaterro de valas com compactagdo 11,64 11,64 m3
COMP 46 Reaterro de vala com brita 184,05 184,05 m3
2003850 Lastro de brita em vala 8,31 8,31| m3
5914389 Transporte de material britado para lastro 177,00 177,00 | txKm
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 121,00 121,00 m
COMP 53 mstalRgARNto e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm 53,00 53,00 m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 5,00 5,00 | und
COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm 1,00 1,00| und
1 8
EEVINGS
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(23
(25
(26)
@n
(28)
(29)
(30)
(31
(32
(34
(35
(40)
(41)

drenagem

(25) = (26)*DMT*1,5
drenagem
drenagem

(28) = (27)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem

(32) = (31)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES |

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Avelino Battisti
SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

TERRAPLENAGEM ]

5501700

Os servigos da terraplenagem séo obtidos conforme os célculos a seguir.

Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm
A area de limpeza do terreno foi obtida considerando se a area total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a area onde a via ja se encontra implantada (extenséo e largura), sendo relativa a
retirada da camada organica.

Rua Rua Avelino Battisti Total
Area de trabalho obtida das plantas 1.062,78 1.062,78 [ m? (172) desenho
Extenséo final 79,59 79,59 [ m? (173) (273) =(9)
Via implantada Largura implantada 8,00 (174) desenho
Area implantada 636,72 636,72 | m? (175) (175) = (173)*(174)
Area de Limpeza do terreno 426,06 426,06 | m? 5501700 (176) (176) = (172)-(175)
5502613 Escavagdo mecanica em solo DMT 600m
5502620 Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora
4413942 Espalhamento de material em bota-fora
5502978 Aterro compactado 100% PN
Os volumes de escavagéo sao dados pela tabela de volumes obrigatérios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessario para o aterro com o
empolamento. Também devera ser estocado o material necessario para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavagao para visibilidade.
As quantidades de escavagao para bota fora séo determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora é o material que sobra da escavagdo mais o material
removido.
As quantidades de escavacdo em jazida sdo determinadas pelo material que falta para o aterro.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Volumes Corte 193,69 193,69 [ m3 (179) desenho
obrigatérios Aterro 56,01 56,01 [ m3 5502978 (180) desenho
Escavagéo em Percentual 100,00 % (181) dados
solo Volume 193,69 193,69 [ m3 5502613 (182) (182) = (181)*[(179)+(178)]
- 30,00 % (185) dados
N E |
oo mpolamento 16,80 16,80 | m® (186) (186) = (180)*(185)
Total 72,81 7281 [ m3 (187) (187) = (180)+(186)
~ Volume 72,81 72,81 [ m? (188) (188) = (187)
Escavagdo Local Transporte local - DMT 0,020 Km (189) dados
Escavacéo bota- Sobra da escavacéo 120,88 120,88 [ m3 5502620 (190) (190) = (179)-(188)
fora Destino Bota-fora (191) dados
x Area de Limpeza do terreno 426,06 426,06 | m? (192) (192) = (176)
Rﬁ?no;::ada Espessura 0,20 m (193) dados
Volume 85,21 8521 [ m? (194) (194) = (192)*(193)
Bota-fora Volume Bota-fora 206,09 206,09 | m3 4413942 (195) (195) = (190)+(194)

EECVINS
s engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Avelino Battisti

SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

PAVIMENTACAO ASFALTICA

4011209

Os servicos da pavimentacgao asféltica séo obtidos conforme os calculos a seguir.

PAVIMENTO TRECHO URBANO
Regularizagdo e compactagéo do sub-leito

A area de regularizacdo é a area a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a area de acostamento obtida do desenho.

Rua Rua Avelino Battisti Total
Area de pavimento novo 713,19 713,19 | m?2
Extensdo de pista 79,59 7959 | m
Area adicional Sobre largura sub-base 0,34
Area 54,12 54,12 | m2
Area de regularizag@o 767,31 767,31 | m?

4011279
5914389

Camada de macadame seco

Transporte de material britado (macadame seco)

(211)
(212)
(213)
(214)
4011209 (215)

desenho
(212) = (5)
(213) = (233)
(214) = (212)*(213)*2
(215) = (214)+(211)

O volume da camada é dada pela multiplicagdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Avelino Battisti Total
Area de pavimento novo 713,19 713,19 | m?
Volume de pista Espessura da camada 0,15 m
Volume 106,98 106,98 [ m3
Extensdo de pista 79,59 79,59 | m
Sobre largura sub-base 0,34 m
. Sobre largura base 0,19 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,27 m
Espessura da camada 0,15 m
Volume 6,45 6,45 | m3
Volume da camada 113,43 113,43 [ m3
Transporte - DMT 14,20 Km
T te d 0 )
ra:asna(;:jz a Volume unitario 1,50 m3/m3
Transporte - Momento 3.624,09 3.624,09 | txKm
EEVINGS

s engenharia

(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
4011279 (238)
(239)
(240)
5014389 (241)

(229) = (211)
dimensionamento
(231) = (229)*(230)
(232) = (9)

(233) = (234)+(236)
(234) = (246)

(235) = [(233)+(234)]/2
(236) = (230)

(237) = (236)*(235)*(232)*2
(238) = (237)+(231)
dados
dados
(241) = (240)*(239)*(238)*1,5
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Avelino Battisti
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro
4011276 Camada de brita graduada
5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O volume da camada é dada pela multiplicagdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.
O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Avelino Battisti Total
Area de pavimento novo 713,19 713,19 | m2
Volume de pista Espessura da camada 0,15 m
Volume 106,98 106,98 | m3
Extensdo de pista 79,59 7959 | m
Sobre largura base 0,19 m
. Sobre largura meio-fio 0,04 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,12 m
Espessura da camada 0,15 m
Volume 2,87 2,87 | m3
Volume da camada 109,85 109,85 [ m3
Transporte - DMT 14,20 Km
T t DR .
ra:;gc;l;iz da Volume unitario 1,50 m3/m3
Transporte - Momento 3.509,71 3.509,71 | txKm
4011352 Imprimagédo com emulséo asféltica
EAI Emulséo asfaltica para servigo de imprimagéo
T-EAI Transporte de Emulséo asféltica para servi¢co de imprimagao
A area da imprimacéo é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Area total 713,19 713,19 | m2
EA Taxa de aplicacdo 1,20 %
Quantidade 0,86 0,86 [ t
Transporte EAIl 0,86 0,86 | t
4011353 Pintura de ligagdo com emulsao asfaltica com RR-2C
RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Area total 713,19 713,19 | m2
RR Taxa de aplicacdo 0,50 %
Quantidade 0,36 0,36 | t
Transporte RR 0,36 0,36 | t
EEVINGS

s engenharia

4011276

5914389

4011352

EAI
T-EAI

4011353

RR-2C
T-RR-2C

(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)
(252)
(253)
(254)

(255)
(256)
(257)
(258)

(259)
(260)
(261)
(262)

(242) = (211)
dimensionamento
(244) = (242)*(243)
(245) = (9)

(246) = (247)+(249)
desenho
(248) = [(246)+(247)]/2
(249) = (243)

(250) = (249)*(248)*(245)*2
(251) = (250)+(244)
dados
dados
(254) = (253)*(252)*(251)*1,5

(255) = (211)
dados
(257) = (255)*(256)/1000
(258) = (257)

(259) = (211)
dados
(261) = (259)*(260)/1000
(262) = (261)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: Rua Avelino Battisti
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)
5914389 Transporte de massa asféltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP)
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicacéo da area de pintura de ligagdo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asféltica é dado pela multiplicacéo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtencéo do material.

A quantidade de CAP ¢é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencédo do material.

Rua Rua Avelino Battisti Total
Area total 713,19 713,19 | m? (263) (263) = (259)
CAUQ Espessura da camada 0,04 m (264) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (265) dados
Quantidade 71,32 71,32 [ t 4011459 (266) (266) = (265)*(264)*(263)
Transporte da Transporte - DMT 14,20 Km (267) dados
camada Transporte - Momento 1.012,74 1.012,74 | txKm 5914389 (268) (268) = (266)*(267)
CAP Teor de ligante 6,00 % (269) dados
Quantidade 4,28 4,28 [t CAP 50-70 (270) (270) = (268)*(269)
Transporte CAP 4,28 428 |t [-CAP 50-7' (271) (271) = (270)
EBECVINGS

s engenharia



MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Avelino Battisti

SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os servigos dos passeios e meio-fio séo obtidos conforme os célculos a seguir.

COMP 27
COMP 26

4805754

4016096

5914374

(454)
(455)
(456)
(457)
(458)
(459)
(460)
(461)
(462)

(463)
(464)
(465)
(466)
(467)
(468)
(469)
(470)
(471)
(472)
(473)
(474)
(475)

desenho
desenho
(456) = (454)*(455)
desenho
desenho
(459) = (457)*(458)
desenho
(461) = (459)+(456)
(462) = (460)-(461)

(463) = (461)
desenho
(465) = (463)*(464)
(466) = (462)
desenho
(468) = (466)*(467)
(469) = (465)+(468)
(466) = (462)
(471) = (469)*(470)
(472) = (470)*(471)
dados
dados
(475) = (472)*(474)

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Quantidade 4,00 4,00 | und
Rampas PNE Unitario 1,50 m
Total 6,00 6,00 | m
Acessos de Quar_n@gde 6,00 6,00 | und
veiculos Unitéario 3,00 m
Total 18,00 18,00 | m
Total 130,05 130,05 [ m
Meio-fio Rebaixado 24,00 24,00 | m
Normal 106,05 106,05 [ m
4805754 Reaterro de passeio com compactador manual
4016096 Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicagéo da extensé@o de meio-fio pela segdo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtencéo do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida é dado pela multiplicacéo do volume de jazida e da DMT.
Rua Rua Avelino Battisti Total
. Extensdo 24,00 24,00 | m
Meio-f =Sl ) .
r ebilli?(alé)o Unitario 0,03 m3/m
Total 0,72 0,72 | md
Extensao 106,05 106,05 [ m
Meio-fio normal Unitario 0,10 m3/m
Total 10,61 10,61 | m3
Volume de aterro para meio-fio 11,33 11,33 | m3
- 0,
Escavacdo em Empolamento - n/;)S
Jazida Total 11,33 1133 [m®
Origem Pista
T te d -
rar}zg%rae € Transporte Jazida - DMT - Km
Transporte Jazida - Momento - - m3xKm
EEVINGS

-—

engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Avelino Battisti
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro
2003850 Lastro de brita em passeios
5914389 Transporte de material britado para lastro
O volume é dado pela multiplicagdo da area pela espessura
O transporte do material € dado pela multiplicacdo do volume pela DMT.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Area 246,32 246,32 | m? (499) desenho
Lastro Espessura média da camada 0,05 m (500) desenho
Volume 12,32 1232 | m3 2003850 (501) (501) = (499)*(500)
Transporte da Transporte - DMT 14,20 Km (502) dados
camada Transporte - Momento 262,42 262,42 | t.Km 2003850 (503) (503) = (501)*(502)*1,5
EBECVINGS

s engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Avelino Battisti

SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

SINALIZACAO

5213403
5213403

Os servigos de sinalizacéo séo obtidos conforme os célculos a seguir.

Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A area de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicagéo da extensédo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando

ainda a area de zebrados obtida do desenho.

A area de pintura de faixas brancas € dada pela multiplicagéo da extens&o obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitagéo do estacionamento, acrescentando ainda a

area de zebrados obtida do desenho.

(508)
(509)
(510)
(513)
5213403 (514)
(515)
(516)
(517)
(518)
(519)
5213403 (519)

(520)
(521)
(522)
(523)
5213407 (548)

COMP 19 (550)
COMP 21 (554)

desenho
desenho
desenho
desenho
(514)=[(509)+((510)*0,5)*(508)+(511)*(512)]*(513)+(514)
desenho
desenho
desenho
desenho
desenho
(519)=[(516)+((517)*0,5)*(515)]*(518)+(519)

desenho
desenho
(522) = [(521)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(521)-0,3)*0,4)]
(523) = (520)*(522)
(548) = (523)+(527)+(531)+(535)+(539)+(543)+(547)

desenho
desenho

Rua Rua Avelino Battisti Total
Quantidade pista 1,00 und
Faixas amarelas Exterlsao_plsta continua 66,82 m
Extensao pista segmentada - m
Largura da faixa 0,10 m
Total de faixas amarelas 6,68 6,68 | m2
Quantidade 1,00 und
Faixas brancas Exterlsao_plsta continua 38,21 m
Extensao pista segmentada - m
Largura da faixa 0,10 m
Area de zebrados e sinais 11,16 m?
Total de faixas brancas 14,98 14,98 | m2
5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A area das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Quantidade 2,00 2,00 [ und
Largura da faixa: Extenséo da faixa 9,00 m
9m Area unitaria 14,28 99,96 [ m2
Area total 28,56 28,56 | m?
Area total 28,56 28,56 | m?
COMP 19 Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentagé&o tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantag&o de placas totalmente refletivas de regulamentacao tipo circular D=50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 22 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
As placas de sinalizacéo devem ser contadas diretamente do desenho.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Placas R1 1,00 1,00 [ und
Placas Regulamentacéao 3,00 3,00 | und
Placas Identificacdo de rua 1,00 1,00 | und

EE2VINDS

s engenharia

COMP 22 (558)

desenho
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

Rua Avelino Battisti
SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro

OBRAS COMPLEMENTARES

Os servicos das obras complementares séo obtidos conforme os célculos a seguir.

1600966 Remocéo de cerca de arame
4915727 Recomposicgédo parcial de cerca com mourdo de concreto - arame
A quantidade de cercas a remover e cercas a relocar deve ser obtida diretamente do desenho.
Rua Rua Avelino Battisti Total
Remocdo de cercas 13,13 13,13
Relocagao de cercas 13,13 13,13

enharia

é EEVING
e en

1600966 (579)
4915727 (580)

desenho
desenho
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asfaltico
Rua Situaggo | Trecho Largura Secéo tubo | Desconto -
Inicio | - fim n° 30 40 60 80 100 120 |DADO1| DADO5| Montante | Jusante (m) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp. (m) Volume Area Total % Area Pav. beassz Vol base | Imprimacéo Igs;g: C:SUPQ CAUQ
COLETOR 01
BLO4 | -| BLO5 Rua Avelino Battisti Novo TO3 | 1x - 14 - - - - 1,20 150 | 0,88 16,63 - 0% 16,63 0,18 2,52 1411 | S 14,11 - 0,05 0,62 12,32 - - - - - -
BLO5 | -| BLO6 Rua Avelino Battisti Novo TO4 | 1x - 49 - - - - 1,50 150 | 0,88 64,68 - 0% 64,68 0,18 8,82 55,86 | S 55,86 - 0,05 2,16 43,12 - - - - - -
BLO7 | -| BLO6 Rua Avelino Battisti Novo TO5 | 1x - 14 - - - - 1,20 150 | 0,88 16,63 - 0% 16,63 0,18 2,52 1411 | S 14,11 - 0,05 0,62 12,32 - - - - - -
BLO6 | -| PVPO1 Rua Avelino Battisti Novo TO6 | 1x - 17 - - - - 1,50 150 | 0,88 22,44 - 0% 22,44 0,18 3,06 19,38 | S 19,38 - 0,05 0,75 14,96 - - - - - -
PVPO1|-| BLO8 Rua Avelino Battisti Novo TO7 | 1x - 27 - - - - 1,50 1,20 | 0,88 32,08 - 0% 32,08 0,18 4,86 2722 | S 27,22 - 0,05 1,19 23,76 - - - - - -
BLO8 | -| BLO9 Rua Avelino Battisti Novo TO8 | 1x - - 8 - - - 1,20 1,50 1,12 12,10 - 0% 12,10 0,41 3,28 882 | S 8,82 - 0,05 0,45 8,96 - - - - - -
BLO9 |-| SO1 Rua Avelino Battisti Novo TO9 | 1x - - 45 - - - 1,50 1,00 1,12 63,00 - 0% 63,00 0,41 18,45 4455 | S 44,55 - 0,05 2,52 50,40 - - - - - -
Totais - 121 53 - - - - - 227,56 - 227,56 184,05 184,05 - 8,31 165,84 - - - -

EEVINGS

a engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

o ) Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Classificagdo
Dispositivo Rua Situagéo Tipo Prf?azz I La(rf?";”a ces?;p(rfl"'n; h<1,5m | h>1,5m Rocha Solo Segio Pesconto Total Aproveita Importa | BLI | BLII BL CCsS| CLI|CLII|PVI|PVII|PQI| CH E: BCI|BCII BC | BC) BC DSI|DslI DS | DS | DS :B: Corregéo| Reforma
1] 01 PV 1] v \ 1 v \ cL
COLETOR 01

BLO4 Rua Avelino Battisti Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO5 Rua Avelino Battisti Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% - 6,48 2,80 4,20 2,28 S 2,28 - 1
BLO7 Rua Avelino Battisti Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO6 Rua Avelino Battisti Novo 1 BLI 1,50 2,40 1,80 6,48 - 0% - 6,48 2,80 4,20 2,28 S 2,28 - 1
PVPO1 Rua Avelino Battisti Projetado | 12 PV I - - - - - 0% - - - - - S - -
BLO8 Rua Avelino Battisti Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO9 Rua Avelino Battisti Novo 2 BLII 1,50 1,55 1,55 3,60 - 0% - 3,60 1,32 1,98 1,62 S 1,62 - 1

Totais 32,10 - - 32,10 11,64 11,64 - 5 1

EEVINGS

a engenharia



8 QUADRO RESUMO

EEVING
engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti 2 DATA BASE SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro 22,00% PRECO: ANP 04/2024
(SEM DESON.)
tem Descricdo Mé&o de obra Materiais e equipamentos R;ESI;J:\AF %
(%) R$ (%) R$
1.0 |SERVICOS INICIAIS 35,00 339,69 65,00 630,85 970,54 0,54%
2.0 |DRENAGEM 50,00 27.588,99 50,00 27.588,99 55.177,98 30,71%
3.0 [TERRAPLENAGEM 15,00 681,95 85,00 3.864,38 4.546,33 2,53%
4.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 10.889,43 90,00 98.004,86 108.894,29 60,60%
5.0 [MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 2.161,29 65,00 4.013,81 6.175,10 3,44%
6.0 [SINALIZACAO 35,00 1.313,37 65,00 2.439,12 3.752,49 2,09%
7.0 [OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 63,46 65,00 117,86 181,32 0,10%
R$ 43.038,18 136.659,87 179.698,05 100,00%
TOTAL GERAL % 23,95% 76,05% 100,00%
Area pavimentada 713,19
Custo /m? RS$ / m? 251,96
Custo /m Extensao 79,59
R$/m 2.257,80

EBECVING

e engenharia

a
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9 ORGCAMENTO BASICO

EEEEVII;E

engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36
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Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE:  abr/24 SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti Revisao: 2 g:;é SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI - .Reajuste' . Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R9)
(Km) Unitario (R$) Codigo indice Unitario Total
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado padr&o financiamento M2 3,00 250,00 22,00% 20 ADM 1,0111 308,39 925,17
1.2 SINAPI 99064 IServigos topograficos para pavimentacdo M 79,59 0,46 22,00% 20 ADM 1,0111 0,57 45,37
Total do Grupo 970,54
2.0 DRENAGEM
2.0.1 SICRO 4805762 Escavagdo mecanica de valas em solo m3 259,66 8,34 22,00% 4 DRE 1,0060 10,24 2.658,92
2.0.2 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado ndo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 552,15 0,96 22,00% 4 DRE 1,0060 1,18 651,54
2.0.3 SICRO 4413942  |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 184,05 1,86 | 22,00% 4 DRE | 1,0060 2,28 419,63
2.04 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactacédo m3 11,64 17,17 22,00% 4 DRE 1,0060 21,07 245,25
2.0.5 SICRO 2003850 |[Lastro de brita em vala m3 8,31 147,70 | 22,00% 4 DRE | 1,0060 181,28 1.506,44
2.0.6 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 14,20 tkm 177,00 0,77 22,00% 4 DRE 1,0060 0,95 168,15
2.0.7 | Composicdo| COMP 52 |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 121,00 164,98 22,00% 4 DRE 1,0060 202,48 24.500,08
2.0.8 | Composicdo| COMP 53 |Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples d= 60cm m 53,00 157,08 22,00% 4 DRE 1,0060 192,79 10.217,87
2.0.9 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BLI un 5,00 1.936,26 22,00% 4 DRE 1,0060 2.376,41 11.882,05
2.0.10 | Composicdo| COMP 02 [Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm BLII un 1,00 2.385,73 22,00% 4 DRE 1,0060 2.928,05 2.928,05
Total do Grupo 55.177,98
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm m2 426,06 0,53 22,00% 1 TER 0,9979 0,65 276,94
3.2 SICRO 5502613 |Escavacdo mecanica em solo DMT 600m - m3 193,69 8,29 | 22,00% 1 TER | 0,9979 10,09 1.954,33
0.3 SICRO 5502620 Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora 2,00 Bota-fora m3 120,88 10,27 22,00% 1 TER 0,9979 12,50 1.511,00
3.4 SICRO 4413942  |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 206,09 1,86 | 22,00% 1 TER | 0,9979 2,26 465,76
3.5 SICRO 5502978 | Aterro compactado 100% PN m3 56,01 4,96 22,00% 1 TER 0,9979 6,04 338,30
Total do Grupo 4.546,33
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO
411 SICRO 4011209 |Regularizagéo e compactacéo do sub-leito m?2 767,31 1,15 22,00% 2 PAV 1,0132 1,42 1.089,58
412 SICRO 4011279 [Camada de macadame seco m3 113,43 185,42 22,00% 2 PAV 1,0132 229,20 25.998,16
4.1.3 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (macadame seco) 14,20 tkm 3.624,09 0,77 22,00% 2 PAV 1,0132 0,95 3.442,89
4.1.4 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m3 109,85 216,95 | 22,00% 2 PAV | 11,0132 268,17 29.458,47
4.1.5 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (brita graduada) 14,20 tkm 3.509,71 0,77 22,00% 2 PAV 1,0132 0,95 3.334,22
4.1.6 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulséo asfaltica m?2 713,19 0,40 22,00% 2 PAV 1,0132 0,49 349,46
4.1.7 ANP EAI Emuls&o asféltica para servico de imprimacdo t 0,86 3.140,73 15,44% 15 EAI 0,9800 3.553,15 3.055,71
4.1.8 DNIT T-EAI Transporte de Emulséo asfaltica para servico de imprimacéo t 0,86 463,17 15,44% 15 EAI 0,9800 523,99 450,63
4.19 SINAPI 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica com RR-2C m?2 713,19 0,28 22,00% 2 PAV 1,0132 0,35 249,62
4.1.10 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,36 3.153,71 | 15,44% 13 RR 0,9950 3.622,44 1.304,08
4.1.11 DNIT T-RR-2C__|Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,36 463,17 | 15,44% 13 RR 0,9950 532,01 191,52
4.1.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 71,32 198,10 22,00% 2 PAV 1,0132 244,87 17.464,13
4.1.13 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica 14,20 tkm 1.012,74 0,77 22,00% 2 PAV 1,0132 0,95 962,10
4.1.14 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t 4,28 3.914,69 15,44% 12 CAP 0,9960 4.501,04 19.264,45
4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 4,28 463,17 15,44% 12 CAP 0,9960 532,54 2.279,27
Sub-total 108.894,29
Total do Grupo 108.894,29
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE:  abr/24 SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti Revisao: 2 g:;é SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI — .Reajuste' - Pre(;t?sl I_Qeajustados ¢/ BDI (R$)
(Km) Unitério (R$) Codigo indice Unitario Total
5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
5.1 Composicdo| COMP 26 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 106,05 22,97 22,00% 10 (e]efe) 0,9964 27,92 2.960,92
5.2 Composicdo| COMP 27 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 24,00 21,96 22,00% 10 (e]efe) 0,9964 26,69 640,56
5.3 SICRO 4805754 Reaterro de passeio com compactador manual m3 11,33 6,97 22,00% 10 (e]efe) 0,9964 8,47 95,97
5.4 SICRO 4016096 Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 11,33 1,37 22,00% 10 (e]efe) 0,9964 1,67 18,92
5.5 SICRO 2003850 [Lastro de brita em passeios m3 12,32 147,70 | 22,00% 10 | OCO | 0,9964 179,55 2.212,06
55 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro tkm 262,42 0,77 22,00% 10 (e]efe) 0,9964 0,94 246,67
Total do Grupo 6.175,10
6.0 SINALIZAGAO
6.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m2 6,68 18,14 22,00% 5 SHO 0,9953 22,03 147,16
6.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m2 14,98 18,14 22,00% 5 SHO 0,9953 22,03 330,01
6.3 SICRO 5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m2 28,56 31,28 22,00% 5 SHO 0,9953 37,98 1.084,71
6.4 | Composicio| COMP 19 ForneciTento e_implantat;éo de placals_ totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - un 1,00 41053 | 22,00% 6 SVE 0,9999 500,80 500,80
Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
65 | Composicio| COMP 21 Fomepimento e impla’n?a@o de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, un 3,00 363,37 | 22,00% 6 SVE 0,9999 443,27 1.329,81
inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.6 | Composicio| COMP 22 Fornecimento e implantggéo de placas, _totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por un 1,00 20511 | 22,00% 6 SVE 0,9999 360,00 360,00
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
Total do Grupo 3.752,49
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 SICRO 1600966 |Remocéo de cerca de arame m 13,13 0,78 22,00% 10 OCO 0,9964 0,95 12,47
7.2 SICRO 4915727 IRecomposigéo parcial de cerca com mour&o de concreto - arame m 13,13 10,58 22,00% 10 | OCO 0,9964 12,86 168,85
Total do Grupo 181,32
TOTAL GERAL (R$) 179.698,05
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: Rua Avelino Battisti Revisao: DATA BASE SINAPI 01/2024
TRECHO: SCT 480 - Rua Luiz Spuldaro BDI: 22,00% PRECO: ANP 04/2024
Item Descriao TOta'(g;gV'Sto Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
100%
0,
1.0 |SERVIGCOS INICIAIS 970,54 |  0,54% 97054 - - - - - -
100%
0,
20 [DRENAGEM 55.177,98 |  30,71% 55.177.68 - - - - - -
3.0 |TERRAPLENAGEM 4.546,33 2,53% A8
’ ’ 4.546,33 - - - - - -
X " 30% 40% 30%
0,
4.0 |[PAVIMENTAGAO ASFALTICA 108.894,29 |  60,60% 32.668.29 13,557 73 32.668.08 - - - -
80% 20%
- 0,
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 6.175,10 |  3,44% - 4.940.08 1.535.02 - - -
~ 100%
0,
6.0 |SINALIZAGAO 3.752,49 |  2,09% - - 3.755.49 - - - -
100%
7.0 |OBRAS COMPLEMENTARES 181,32 0,10% 18132 . . . . . .
100,00% 52,06% 26,99% 20,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VOVAL e SlAFLES 179.698,05 93.544,46 48.497,80 37.655,79 - - - -
100,00% 52,06% 79,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VAL GERAL ACUAIUARE 179.698,05 93.544,46 142.042,26 179.698,05 179.698,05 179.698,05 179.698,05 179.698,05
EECVING

= engenharia
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