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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagcdo do Empreendedor

Raz&o Social: Municipio de Xanxeré

CNPJ: 83.009.860/0001-13

Endereco: Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

Telefone: (49) 3441-8500

1.2 Identificagcdo da Empresa Responséavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel: Geovias Engenharia Ltda EPP

CNPJ: 13.771.8041/0001-36

Endereco: Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

Telefone: (49) 3312-0413

E-mail: geoviasdep@gmail.com

1.2.1 Responsavel técnico:
Engenheiro Civil Juliano Wolschick
CREA/SC 057.254-9

1.3 Dados do Contrato

Contrato: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 0200/2023
Contratacdo de empresa especializada para prestacao de
servicos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, visando
a elaboracdo de projetos de pavimentacado asfaltica, rede

Objeto: de drenagem pluvial e muros de contencdao, inclusive com
elaboracdo de levantamentos de campo (topogréfico /
planialtimétrico), estudos, documentos técnicos

complementares e demais servigos técnicos

— [ ey geoviasdep@gmail.com
E E | V I k e | CNPJ 13.771.804/0001-36

H (49) 3312-0413
@ n g@ n h @ ri @ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagcdo do Empreendimento

Rua: RUA SERGIPE

Trecho: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentagdo (Km 0+246m)
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentagéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
eVolume 01: Projeto de execuc¢éo, contendo a descrigdo dos estudos realizados e
dos projetos desenvolvidos, dimensionamento e descricdo das especificagdes
técnicas para execucdo das obras e as plantas e detalhamentos relativos aos
projetos;

¢ Volume 02: Orgamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra;

2.3 Consideracfes preliminares
A elaboracéo do projeto segue as normas especificas do DNIT.
Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacao das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dimensdes
O objetivo do empreendimento sdo as obras de pavimentacdo asféltica dos trechos das

vias listados na Tabela 1.

Item Trecho Inicio Final Extensao Areza
. (m) (m?)
1 | RUASERGIPE | Ru@ ;;{:Xame Fim da pavimentac&o (Km 0+246m) | 245,60 | 2.212,56
Total 245,60 | 2.212,56
Tabela 1 — Dados da via
— — geoviasdep@gmail.com
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2.5 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.

EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
nuamero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacédo
Estudos Hidroldgicos
Estudos de Trafego
Estudos Ambientais
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico

Juliano Engenheiro | CREA/SC P':;%g%ge[;:;?p;??gzc
Wolschick Civil 057.254-9 . 9 -
Projeto de Pavimentacéo

Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Ciclovia
Projeto de Passeios Acessiveis
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacdes
Orcamento e Cronograma

Tabela 2 — Equipe

2.6 Assinaturas JULIANO Assinado de forma digital
or JULIANO

P
WOLSCHICK:0 woLscHiIck:01997248905
Dados: 2024.09.17 19:03:28

1997248905 0300

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

CNPJ 13.771.804/0001-36
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3 FORMACAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de pregos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de abril de 2024, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela do
SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de julho de 2024, sem
desoneracéo. Foram coletados precos na tabela ANP de julho de 2024.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicOes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,
atualizada para o més de agosto de 2024.

Todos os valores foram reajustados para o més de agosto de 2024, utilizando os indices

de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT.

3.2 Prazo de execucéo

O prazo previsto para execugdo segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.3 Remocbes

As quantidades relativas as remogdes de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacédo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizacdo da obra.

As remoc0es realizadas no caso de solos com deformacao plastica (borrachudos) deverao

ser autorizadas pela fiscalizacgéo.

3.4 BDI

O BDI considerado para os servicos foi obtido conforme as instru¢des determinadas pelo
TCU, através do Acoérddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcao de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instrugbes determinadas pelo
TCU, através do Acordao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisicéo indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: Rua Sergipe
Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentacéo (Km 0+246m)

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6rmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
a-n

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

-1

BDI =

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiN MAX
AC [ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L [LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagéo
ISSQN (Aliquota x %Base de calculd 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados 0s percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

ltens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
| IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % o
ISSQN (Aliguota x %Base de célculq 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EECVINGS
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3.5 Fiscalizacéo
Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucédo das
obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.6 Percentual de méo de obra
O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122
da INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:
¢ Drenagem - 50% (cinquenta por cento);
o Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);
e Pavimentacéo asfaltica 10% - (dez por cento);
e Terraplenagem - 15% (quinze por cento);
o Demais servigos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e
cinco por cento):
o Servigos iniciais;
o Meio-fio e passeios;
o Sinalizacéo;
o Obras complementares;

o Obras de contencéo;

3.7 Origem dos materiais
As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a
elaboracdo do orcamento da obra. O executor poderd optar por outras origens, desde que 0s

materiais atendam as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificagcdes.

EEVINGS CNP 15.771 8041000135
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Sergipe
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentacdo (Km 0+246m)
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra FoRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 14,20 km 14,20 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km
5. REFINARIA EM RELACAO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km
EBE2VING
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3.8 Reajuste

Todos os valores foram reajustados utilizando os indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do DNIT (IROR).

A metodologia aplicada foi a seguinte:

Onde:
e |, é 0IROR do grupo de servigos para o més atual;

e lpé 0IROR do grupo de servigos para o més base (tabelas);
¢ |R é oindice de reajuste;

CNPJ 13.771.804/0001-36

B (49) 3312-0413

engen harla Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
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INDICES DE REAJUSTAMENTO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Sergipe
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentacdo (Km 0+246m)

Iltem Descricao abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 Indl(?e de
Reajuste

1 Terraplenagem TER 483,417 483,549 486,712 490,165 490,992 | 1,01567
2 Pavimentacdo PAV 567,092 570,769 572,847 574,257 576,816 | 1,01715
3 Pavimentos de Concreto de Cimento Portland PCP 419,113 419,189 419,900 422,295 421,817 | 1,00645
4 Drenagem DRE 463,390 463,273 465,511 468,118 468,695 | 1,01145
5 Sinalizacdo Horizontal SHO 450,438 449,283 449,348 452,868 452,691 | 1,00500
6 Sinalizacdo Vertical SVE 262,444 262,939 263,186 264,797 264,869 | 1,00924
7 Servicos com Aco para Obras de Arte Especiais OAE 96,486 96,136 96,449 97,388 98,084 | 1,01656
8 |Obras de Arte Especiais sem Aco OAE 471,797 471,476 473,715 476,590 476,996 | 1,01102
9 |Superestrutura de Passarelas Metalicas PAS 114,305 113,613 114,095 114,827 115,898 | 1,01394
10 [Obras Complementares e Meio Ambiente OCO 159,685 159,730 160,529 161,478 161,690 | 1,01256
11 [Conservacdo Rodovidria CRO 431,285 432,657 436,668 439,323 439,562 | 1,01919
12 [Cimento Asfaltico Petréleo - CAP CAP 954,063 952,118 956,976 984,171| 1052,513 1,103
13 [Emulséo Asféltica RR 862,322 861,707 868,093 891,842 942,266 1,093
14 |Emulsdo Asféltica Modificada RRM 147,95 148,404 150,313 153,79 160,899 1,088
15 |Emulsdo Asfaltica de Imprimacéo EAI 143,571 142,19 143,651 147,045 153,108 1,066
16 [Asfalto Diluido de Petréleo - ADP CM 899,539 911,498 919,387 934,342| 1002,236 1,114
17 [Asfalto Modificado por Polimero CMM 139,592 140,004 141,259 145,004 153,973 1,103
18 |Asfalto Borracha CAPB 147,783 147,639 148,529 152,63 162,52 1,100
19 |Mobilizacdo e Desmobilizacédo MOB 169,414 169,741 170,075 172,932 172,983 | 1,02107
20 |Administracdo Local ADM 146,904 147,124 148,389 149,688 150,017 | 1,02119
21 |Consultoria, Supervisdo e Projeto CON 289,583 290,572 293,836 294,845 297,481 | 1,02727
22 |[indice Nacional de Custo da Construcéo INCC | 1.101,389 | 1.110,887 | 1.118,827 | 1.126,916 | 1.134,775| 1,03031
23 |IGP - DI IGP 1.102,660 | 1.112,260 | 1.117,787 | 1.127,101 | 1.128,408 | 1,02335




4 CONSIDERAGCOES GERAIS

4.1 Obrigacdes da Construtora

Fazer a locacéo e o nivelamento dos servicos com equipe de Topografia.
Sinalizacgdo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros,
bem como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relagéo ao servigo e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecao Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacdo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢des imediatas de
trafego.

Informar a Fiscalizagdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servigos. Qualquer modificagdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizagdo.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizagdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular
prejudicial ao bom andamento dos servicos.

Substituir ou refazer & suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha
sido rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucao das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificacdes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigacdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pér a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigcos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.

— [ ey geoviasdep@gmail.com
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e Esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na interpretagéo do projeto.
o Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecdo daobra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego néo possa ser desviado, a obra sera executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigo de sinalizagdo de modo a
impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira

responsabilidade a devida sinalizagdo preventiva durante o periodo de execucédo da obra.

4.4 Conclusao da obra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remocdo de todo entulho e sobras de
materiais decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apos a sua conclusao. Sendo que apés a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacao,
que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverdo ser corrigidos e posteriormente

devidamente compactados.

4.6 Controle tecnolégico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacbes apresentadas para cada um dos servicos
quantificados.
¢ Pavimentacdo — Revestimento asféltico

o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700mz2 de

area;
— [ ey geoviasdep@gmail.com
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o Ensaio de controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica: um ensaio
a cada 700mz de érea;

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a
cada 700m? de area;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracao
de amostras para os ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da
obra.

Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
sua execucao ser acompanhada pela fiscalizac¢ao.

A emissdo do termo de recebimento devera ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificagdes de servi¢o pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asféltica antes
do inicio da execucao dos servi¢cos, de modo a fornecer pardmetros para a validagcao do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparagdo entre a densidade de campo e a densidade teodrica na avaliagdo do grau de
compactacao.

Para a execucdo da capa asfaltica, (que devera ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao,
etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissédo do laudo e aprovagédo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo

por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.
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Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, seré utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica (ensaios realizados por
empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servi¢os o projeto da massa asfaltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.7 Licencas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servigos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagfes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacbes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas

execucdes da referida obra.

4.8 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e sera utilizado como referéncia para sanar dlvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Seré instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensodes:
e 01 - padréo definido pela prefeitura, com dimensées de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos e

seré de responsabilidade da contratada a atualiza¢édo periddica de suas informagdes.
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4.10 Mobilizagdo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de equipamentos,
ma&o de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, devera promover a
desmobilizacdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacdes de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacdes de agua e luz provisérias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligacBGes provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo
habil junto aos 6rgdos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da
concluséao.

A CONTRATADA deverad providenciar instalacbes para depoésito de materiais e
ferramentas, sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as
refeicbes sejam feitas no proprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranca do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério
do Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto & remoc¢do dos detritos e da terra
impropria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em areas
adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel,
mantido limpo.

4.11 Locacédo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagfes indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢cdes no levantamento topogréfico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de dividas, deveréa consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locac&o da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizac&o qualquer divergéncia encontrada.

Apés a realizacdo da locacdo, a empresa deverd comunicar a fiscalizagdo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servigos.

4.12 Servicos topograficos
Os servigos topogréaficos compreendem a locacéo do eixo do tragado, seu nivelamento e

seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocacao de todos
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0s demais servicos previstos para a execucdo da obra. Os controles geométricos que serédo
realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacdo de
tais servigos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condigdes estabelecidos.

4.13 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas secgdes transversais a cada solicitagdo de
medicgao.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu trago ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servigo C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execugdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execuc¢do dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnolégico da massa asfaltica
seré realizado em duas etapas.

Primeiramente sera coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execugao
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serédo
ensaiadas, prioritariamente, para verificagdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asféltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a
execucdo da pavimentacdo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a
Fiscalizacéo.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a
data e o horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacao da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactacéo

da capa asfaltica.
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Para o célculo do grau de compactacéo sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asféltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Serd admitida variagdo méaxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros
apresentados no projeto.

A partir dos laudos, sera verificado se o tragco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovagdo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizaco
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medi¢cdo em relacdo ao CAP e a densidade da massa asfaltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servi¢os, o projeto da massa asféltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o trago/projeto e encaminhar a fiscalizagao antes do inicio dos
servigcos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideragdes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que nao tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizacdo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou substituicdo que venham a favorecer o

melhoramento e/ou qualidade dos servicos.
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A Contratada, ainda na condicdo de proponente, ter4 analisado orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 6rgao
responsavel pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcdo de mé interpretacdo das especificacfes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranca
necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funcionrio e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizacdo necesséria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequagéo da
sinalizacao.

Os servigos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaga as condicdes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orgcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Consideracfes finais

Apb6s a conclusdo das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovacgao delas.

ApOs a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutencédo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizacéo viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execucao.

E de suma importancia a conservacio adequada dos sistemas, visto que eles poder&o
entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucao das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As EspecificagfBes de Servigo elencadas estédo disponiveis para download em:

e DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisal/ipr/coletanea-de-normas

e DEINFRA/SC: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE ANP 07/2024
OBRA: Rua Sergipe
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentac&o (Km 0+246m)
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao
CM-30 Forneci de Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 - - - 469,42
CAP AB8 __|Fornecil de CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 4.113,54 216,50 | 4.330,04 | 4.799,46
CAP 55-75-E | Forneci de CAP modificado por polimero 55-75-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 3.986,66 816,54 | 4.803,20 | 5.272,62
CAP 60-85-E | Forneci de CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 4.090,19 837,75 | 4.927,94 | 5.397,36
CAP 30-45 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 4.468,65 915,27 | 5.383,92 | 5.853,34
CAP 50-70 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 3.417,37 699,94 [ 4.117,31 | 4.586,73
EAI Fornecimento de Emuls&o asféltica para servigo de imprimagao REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.677,07 548,32 | 3.225,39 [ 3.694,81
RCI1C-E Forneci de EmulsGes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0550 | 420,00 57,50 - 032 | 22680 | 284,62 58,30 126,50 469,42 3.427,63 702,04 | 4.129,67 | 4.599,09
RL-1C Forl de Emulsée: 4 RL-1C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.632,52 539,19 | 3.171,71 | 3.641,13
RL-2C Forneci de Emuls@es asféa RM-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 - - - 469,42
RR-1C Forneci de Emulsoe: RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.466,41 505,17 | 2.971,58 | 3.441,00
RR-2C Forneci de Emulsdes asfa RR-2C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.717,11 556,52 | 3.273,63 | 3.743,05
Tio d Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 08/2024 (R$) Menor valor para aquisi¢ao de produtos asfélticos
Portaria n® Ipé eP Fixo Variavel lor2014 losr2024 | Fator Fixo Variavel \tem Fornecedor] Origem Destino | Vlor aquisigao Valor Valor aquisicéo +
1977/2017 DNIT Pavim 26,939 0,253 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,540 Transporte (R$) Transporte (R$)
N&o pavim. 26,939 0,299 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,638 Fornecimento de Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR_| Xanxeré - SC - 469,42 269,42
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,879 Fornecimento de CAP fi por borracha d CAP AB8 REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.330,04 469,42 4.799,46
Fornecimento de CAP fi por polimero 5CAP 55-75-ff REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.803,20 469,42 5.272,62
Fornecimento de CAP ifi por polimero 6CAP 60-85-ff REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.927,94 469,42 5.397,36
Impostos Transporte Aquisicdo Aquisicéo Aquisicao Aquisicao Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.383,92 469,42 5.853,34
CAP AB-8 CAP 50-70 emulsdes asf. Dil. Fornecimento de Cimentos asfélticos CAP-50-70 CAP 50-70| REPAR | Araucéria- PR | Xanxeré - SC 4.117,31 469,42 4.586,73
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emuls&o asfaltica para servico EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.225,39 469,42 3.694,81
PIS Fornecimento de Emulsdes asf. Mod. Por polime RC1C-E REPAR | Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 4.129,67 469,42 4.599,09
COFINS Fornecimento de Emulsées asfalticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.171,71 469,42 3.641,13
Fornecimento de Emulsdes asfélticas RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC - 469,42 469,42
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 2.971,58 469,42 3.441,00
Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C RR-2C REPAR_| Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.273,63 469,42 3.743,05




FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPI_O DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 [|Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 4,1230 244,56 1.008,32
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 554,36 52,66
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 73,04 28,49
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 12,13 34,57
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 535,19 43,89
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
7 Composicéo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 687,86 687,86
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0950 328,30 31,19
Total 1.891,80
COMP 03 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm un
1 Composicéo COMP 54 [Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 7,6020 244,56 1.859,15
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,2660 554,36 147,46
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,8450 73,04 61,72
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 7,9800 12,13 96,80
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1390 535,19 74,39
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
7 Composicéo COMP 47 |Grelha metdlica articulada 115x75cm un 1,0000 1.078,77 1.078,77
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,2660 328,30 87,33
Total 3.410,44
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 7,2480 244,56 1.772,57
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,6700 554,36 371,42
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 73,04 101,53
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 20,1000 12,13 243,81
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360 535,19 72,79
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampé&o M3 0,0080 535,19 4,28
7 SINAPI-C 98114 Tampao articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000 710,38 710,38
8 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,6700 328,30 219,96
Total 3.496,74
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPI_O DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 2,0615 244,56 504,16
2 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0410 535,19 21,94
3 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
5 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 32,37 64,74
Total 641,38
COMP 10 Mudanca de boca de lobo para caixa de ligagéo
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 2,1744 244,56 531,77
2 SINAPI-C 94970 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,6700 503,63 337,43
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 73,04 101,53
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 20,1000 12,13 243,81
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0408 535,19 21,84
6 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
7 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 32,37 64,74
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,6700 328,30 219,96
Total 1.566,80
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm,
COMP 19 inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,3000 403,34 121,00
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 60,84 222,07
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 418,33
EEVINGS

Bw eng




COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPI_O DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
Sl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confec¢éo m?2 0,1963 403,34 79,18
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 60,84 215,98
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 370,42
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de identificac&o de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
Sl inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1250 403,34 50,42
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 60,84 200,77
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
Total 301,91
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 32,85 65,70
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 42,14 126,42
4 SINAPI-| 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 7,86 219,06
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 8,02 113,64
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 32,54 16,27
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 31,50 15,75
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 85,07 85,07
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,23 0,23
Total 687,86
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPI_O DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0070 135,00 0,95
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022 519,35 1,14
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 23,35
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0035 135,00 0,47
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012 519,35 0,62
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Maquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 22,35
COMP 42 Substituigdo de Grelha metélica em boca de lobo existente (60x75cm)
1 Composicéo COMP 24 |Grelha metdlica articulada 60x75cm un 1,0000 687,86 687,86
2 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0080 535,19 4,28
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,6000 32,37 84,16
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,6000 22,86 59,44
Total 835,74
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPI_O DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 47 Grelha metélica articulada 115x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,5000 32,85 82,13
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,5000 22,86 57,15
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 42,14 126,42
4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG 53,4600 7,86 420,20
5 SINAPI-I A777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 19,7300 8,02 158,23
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 1,0000 32,54 32,54
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 1,0000 31,50 31,50
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 2,0000 85,07 170,14
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 2,0000 0,23 0,46
Total 1.078,77
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalacéo m
1 SICRO E9686P Caminhéo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 306,88 36,98
2 SICRO E9686| Caminhdo carroceria com guindauto CHI h - 117,80 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PA1 m 1,0000 114,90 114,90
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 29,36 3,54
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 22,72 8,21
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 511,42 1,02
Total 164,65
Base composig¢ao SICRO 200379
COMP 54 Alvenaria de tijolos macicos m?2
1 SINAPI-I 7258 Tijolo cerémico maci¢o 5x10x20cm UN 160,0000 0,88 140,80
2 SINAPI-I 87335 Argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 M3 0,0220 595,77 13,11
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 1,6000 32,37 51,79
4 SINAPI-C 88316 Servente H 1,7000 22,86 38,86
Total 244,56
COMP 72 Servigos topograficos para pavimentacédo (base antiga composi¢cdo SINAPI 78472) m2
1 SINAPI-I 4512 Sarrafo 2,5x5cm em pinus M 0,0029 2,08 0,01
2 SINAPI-I 88253 Auxialiar de topdgrafo H 0,0025 14,60 0,04
3 SINAPI 88288 Nivelador H 0,0025 22,55 0,06
4 SINAPI 88316 Servente H 0,0075 22,86 0,17
5 SINAPI 90775 Desenbhista projetista H 0,0020 24,07 0,05
6 SINAPI 92145 Caminhonete cabine simples CHP 0,0010 84,70 0,08
Total 0,41
EBECVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Sergipe
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)
SERVICOS INICIAIS
Rua Rua Sergipe Total
Km Inicial 0+0,00 (1) desenho
Km Final 0+245,60 2) desenho
Extensdo 245,60 245,60 | m 3) 3)=(2)-(2)
Pista Acessos - - m (4) desenho
Extens&o urbana - - m (5) (3 =0+0
Extenséo final 245,60 245,60 | m (9) (9) = (4)+(3)
Largura da Pista 9,00 m (10) desenho
Area 2.210,40 2.210,40 | m2 (11) (11) = (10)*(9)
Pista Pavimentada 2.212,56 2.212,56 | m2 (12) desenho
Situag&o atual Calcamento
287
4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padrédo financiamento
A &rea de placa de obra padréo financiamento é dada pela multiplicacdo das suas dimensdes pela quantidade.
Rua Rua Sergipe Total
Quantidade 1,00 1,00 [ und (a7) dados
Altura 1,00 m (18) dados
PI
acas Largura 3,00 m (19) dados
Placa 3,00 3,00 | m2 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)
COMP 72 Servicos topograficos para pavimentagédo (base antiga composigcéo SINAPI 78472)
Servicos topograficos sdo quantificados da extensdo de projeto.
Rua Rua Sergipe Total
’ Area 3.706,49 3.706,49 | m2 (21) (21) = (172)
Topogratia Total 3.706,49 3.706,49 | m? COMP 72 (22) (22) = (21)
EEVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

Rua Sergipe
Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os servicos da drenagem urbana s&o obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua Rua Sergipe Total
4805762 Escavacdo mecanica de valas em solo 426,56 426,56 | m3
5914374 Transporte de material escavado néo aproveitado 686,37 686,37 | txKm
4413942 Espalhamento de material em bota-fora 228,79 228,79 m3
4016096 Escavacdo mecanica de material em jazida de empréstimo 228,79 228,79 | m3
5914374 Transporte de material de jazida 686,37 686,37 [ txKm
4815671 Reaterro de valas com compactagdo 12,70 12,70 m3
COMP 46 Reaterro de vala com brita 228,79 228,79 m3
2003850 Lastro de brita em vala 9,73 9,73| m3
5914389 Transporte de material britado para lastro 207,25 207,25 | txKm
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 221,00 221,00 m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 8,00 8,00 | und
COMP 03 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm 1,00 1,00| und
COMP 07 Pogo de visita em alvenaria para d= 80cm 1,00 1,00 | und
2003714 Chaminé para poco de visita em alvenaria 1,00 1,00| und
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria 1,00 1,00 | und
COMP 42 Substituicdo de Grelha metalica em boca de lobo existente (60x75cm) 1,00 1,00| und
COMP 10 Mudanga de boca de lobo para caixa de ligacdo 1,00 1,00| und
1 8
EEVINGS
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(42)
(46)
(48)
(49)
(50)
(54

(25

(28)

(32

drenagem
= (26)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
= (27)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
= (31)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Sergipe
Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)

TERRAPLENAGEM

5501700

Os servigos da terraplenagem séo obtidos conforme os célculos a seguir.

Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm
A area de limpeza do terreno foi obtida considerando se a area total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a area onde a via ja se encontra implantada (extenséo e largura), sendo relativa a
retirada da camada organica.

Rua Rua Sergipe Total
Area de trabalho obtida das plantas 3.706,49 3.706,49 | m2 (172) desenho
Extenséo final 245,60 245,60 | m? (173) (173) = (9)
Via implantada Largura implantada 8,00 (174) desenho
Area implantada 1.964,80 1.964,80 [ m? (175) (175) = (173)*(174)
Areade Limpeza do terreno 1.741,69 1.741,69 [ m2 5501700 (176) (176) = (172)-(175)
5502613 Escavagdo mecanica em solo DMT 600m
5502620 Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora
4413942 Espalhamento de material em bota-fora
5502978 Aterro compactado 100% PN
Os volumes de escavagéo sao dados pela tabela de volumes obrigatérios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessario para o aterro com o
empolamento. Também devera ser estocado o material necessario para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavagao para visibilidade.
As quantidades de escavagao para bota fora séo determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora é o material que sobra da escavagdo mais o material
removido.
As quantidades de escavacdo em jazida sdo determinadas pelo material que falta para o aterro.
Rua Rua Sergipe Total
Volumes Corte 865,81 865,81 | m3 (179) desenho
obrigatérios Aterro 514,95 514,95 | m3 5502978 (180) desenho
Escavacdo em Percentual 100,00 % (181) dados
solo Volume 865,81 865,81 | m3 5502613 (182) (182) = (181)*[(179)+(178)]
- 30,00 % (185) dados
N E |
oo mpolamento 154,49 154,49 | m3 (186) (186) = (180)*(185)
Total 669,44 669,44 | m3 (187) (187) = (180)+(186)
= Volume 669,44 669,44 | m3 (188) (188) = (187)
Escavagdo Local Transporte local - DMT 0,061 Km (189) dados
Escavacéo bota- Sobra da escavacéo 196,37 196,37 [ m3 5502620 (190) (190) = (179)-(188)
fora Destino Bota-fora (191) dados
= Area de Limpeza do terreno 1.741,69 1.741,69 | m? (192) (192) = (176)
Rﬁ?no;::ada Espessura 0,20 m (193) dados
Volume 348,34 348,34 [ m3 (194) (194) = (192)*(193)
Bota-fora Volume Bota-fora 544,71 544,71 | m3 4413942 (195) (195) = (190)+(194)

EE2VINDS

s engenharia



MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Sergipe
Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Os servigos da pavimentacéo asféaltica sdo obtidos conforme os célculos a seguir.

PAVIMENTO TRECHO URBANO

4011209 Regularizagdo e compactagéo do sub-leito
A area de regularizacdo é a area a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a area de acostamento obtida do desenho.
Rua Rua Sergipe Total
Area de pavimento novo 2.212,56 2.212,56 | m2 (211) desenho
Extensao de pista 245,60 245,60 | m (212) (212) = (5)
Area adicional Sobre largura sub-base 0,32 (213) (213) = (233)

Area 157,18 157,18 [ m? (214) (214) = (212)*(213)*2

Area de regularizagio 2.369,74 2.369,74 [ m2 4011209 (215) (215) = (214)+(211)

4011279
5914389

Camada de macadame seco
Transporte de material britado (macadame seco)

O volume da camada é dada pela multiplicagdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicagdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Sergipe Total
Area de pavimento novo 2.212,56 2.212,56 | m? (229) (229) = (211)
Volume de pista Espessura da camada 0,15 m (230) dimensionamento
Volume 331,88 331,88 | m3 (231) (231) = (229)*(230)
Extensdo de pista 245,60 245,60 | m (232) (232) = (9)
Sobre largura sub-base 0,32 m (233) (233) = (234)+(236)
. Sobre largura base 0,17 m (234) (234) = (246)
Volume de apoio Sobre largura média 0,25 m (235) (235) = [(233)+(234)]/2
Espessura da camada 0,15 m (236) (236) = (230)
Volume 18,42 18,42 [ m3 (237) (237) = (236)*(235)*(232)*2
Volume da camada 350,30 350,30 | m3 4011279 (238) (238) = (237)+(231)
Transporte - DMT 14,20 Km (239) dados
Tracn asna(;r(;z da Volume unitario 1,50 m3/m3 (240) dados
Transporte - Momento 11.192,09 11.192,09 | txKm 5914389 (241) (241) = (240)*(239)*(238)*1,5
EEVING

s engenharia




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Sergipe

TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)
4011276 Camada de brita graduada
5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O volume da camada é dada pela multiplicagdo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Sergipe Total
Area de pavimento novo 2.212,56 2.212,56 | m2
Volume de pista Espessura da camada 0,13 m
Volume 287,63 287,63 | m3
Extensdo de pista 245,60 245,60 | m
Sobre largura base 0,17 m
h Sobre largura meio-fio 0,04 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,11 m
Espessura da camada 0,13 m
Volume 7,02 7,02 | m3
Volume da camada 294,65 294,65 | m3
Transporte - DMT 14,20 Km
T t DR .
ra:;gc;l;iz da Volume unitario 1,50 m3/m3
Transporte - Momento 9.414,07 9.414,07 | txKm
4011352 Imprimagédo com emulséo asféltica
EAI Fornecimento de Emulséo asféltica para servi¢co de imprimagao
T-EAI Transporte de Emulséo asféltica para servi¢co de imprimagao
A area da imprimacéao é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Sergipe Total
Area total 2.212,56 2.212,56 | m2
EA Taxa de aplicacdo 1,20 %
Quantidade 2,66 2,66 [t
Transporte EAI 2,66 2,66 | t
4011353 Pintura de ligagdo com emulsao asfaltica com RR-2C
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Sergipe Total
Area total 2.212,56 2.212,56 | mz2
RR Taxa de aplicacdo 0,50 %
Quantidade 1,11 1,11 |t
Transporte RR 1,11 1,11 |t
EEVINGS

s engenharia

4011276

5914389

4011352

EAI
T-EAI

4011353

RR-2C
T-RR-2C

(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)
(252)
(253)
(254)

(255)
(256)
(257)
(258)

(259)
(260)
(261)
(262)

(242) = (211)
dimensionamento
(244) = (242)*(243)
(245) = (9)

(246) = (247)+(249)
desenho
(248) = [(246)+(247)]/2
(249) = (243)

(250) = (249)*(248)*(245)*2
(251) = (250)+(244)
dados
dados
(254) = (253)*(252)*(251)*1,5

(255) = (211)
dados
(257) = (255)*(256)/1000
(258) = (257)

(259) = (211)
dados
(261) = (259)*(260)/1000
(262) = (261)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Sergipe
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)
5914389 Transporte de massa asféltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP)
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A guantidade de CAUQ é dada pela multiplicacédo da area de pintura de ligacdo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asféltica é dado pela multiplicagcéo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtencéo do material.
A guantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua Sergipe Total
Area total 2.212,56 2.212,56 [ m? (263) (263) = (259)
CAUQ Espessura da camada 0,04 m (264) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (265) dados
Quantidade 221,26 221,26 [ t 4011459 (266) (266) = (265)*(264)*(263)
Transporte da Transporte - DMT 14,20 Km (267) dados
camada Transporte - Momento 3.141,89 3.141,89 | txKm 5914389 (268) (268) = (266)*(267)
CAP Teor de ligante 6,00 % (269) dados
Quantidade 13,28 1328 | t CAP 50-70 (270) (270) = (268)*(269)
Transporte CAP 13,28 13,28 | t -CAP 50-7' (271) (271) = (270)
EEVINGS

s engenharia




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Sergipe
Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os servigos dos passeios e meio-fio sdo obtidos conforme os célculos a sequir.

COMP 27
COMP 26

4805754

4016096

5914374

(454)
(455)
(456)
(457)
(458)
(459)
(460)
(461)
(462)

(463)
(464)
(465)
(466)
(467)
(468)
(469)
(470)
(471)
(472)
(473)
(474)
(475)

desenho
desenho
(456) = (454)*(455)
desenho
desenho
(459) = (457)*(458)
desenho
(461) = (459)+(456)
(462) = (460)-(461)

(463) = (461)
desenho
(465) = (463)*(464)
(466) = (462)
desenho
(468) = (466)*(467)
(469) = (465)+(468)
(466) = (462)
(471) = (469)*(470)
(472) = (470)*(471)
dados
dados
(475) = (472)*(474)

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
Rua Rua Sergipe Total
Quantidade - und
Rampas PNE Unitario 1,50 m
Total - - m
Acessos de Quar_n@gde 26,00 26,00 | und
veiculos Unitéario 3,00 m
Total 78,00 78,00 | m
Total 497,36 497,36 | m
Meio-fio Rebaixado 78,00 78,00 | m
Normal 419,36 419,36 [ m
4805754 Reaterro de passeio com compactador manual
4016096 Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicagdo da extensdo de meio-fio pela se¢édo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtencéo do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida é dado pela multiplicacéo do volume de jazida e da DMT.
Rua Rua Sergipe Total
" Extensdo 78,00 78,00 | m
Meio-f =Sl . ,
r ebilli?(alé)o Unitario 0,02 m3/m
Total 1,56 1,56 | m3
Extensao 419,36 419,36 | m
Meio-fio normal Unitario 0,09 m3/m
Total 37,74 37,74 | m3
Volume de aterro para meio-fio 39,30 39,30 | m3
- 0,
Escavacéo em Empolamento - n/;)S
Jazida Total 39,30 39,30 | m®
Origem Pista
T te d -
rar}zg%rae € Transporte Jazida - DMT - Km
Transporte Jazida - Momento - - m3xKm
EEVING

-—

engenharia




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: Rua Sergipe
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentag¢ao (Km 0+246m)

SINALIZACAO

Os servicos de sinalizacéo séo obtidos conforme os célculos a sequir.

5213403
5213403

Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A area de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicagéo da extensédo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando

ainda a area de zebrados obtida do desenho.

A area de pintura de faixas brancas € dada pela multiplicagéo da extens&o obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitagéo do estacionamento, acrescentando ainda a

area de zebrados obtida do desenho.

(508)
(509)
(510)
(513)
5213403 (514)
(515)
(516)
(517)
(518)
(519)
5213403 (519)

(520)
(521)
(522)
(523)
5213407 (548)

COMP 19 (550)
COMP 21 (554)

desenho
desenho
desenho
desenho
(514)=[(509)+((510)*0,5)*(508)+(511)*(512)]*(513)+(514)
desenho
desenho
desenho
desenho
desenho
(519)=[(516)+((517)*0,5)*(515)]*(518)+(519)

desenho
desenho
(522) = [(521)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(521)-0,3)*0,4)]
(523) = (520)*(522)
(548) = (523)+(527)+(531)+(535)+(539)+(543)+(547)

desenho
desenho

Rua Rua Sergipe Total
Quantidade pista 1,00 und
Faixas amarelas Exterlsao_plsta continua 460,72 m
Extensao pista segmentada = m
Largura da faixa 0,10 m
Total de faixas amarelas 46,07 46,07 [ m?2
Quantidade 1,00 und
Faixas brancas Exterlsao_plsta continua 237,47 m
Extensao pista segmentada = m
Largura da faixa 0,10 m
Area de zebrados e sinais 5,58 m2
Total de faixas brancas 29,33 29,33 | m2
5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A area das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
Rua Rua Sergipe Total
Quantidade 1,00 1,00 | und
Largura da faixa: Extenséo da faixa 9,00 m
9Im Area unitaria 14,28 99,96 [ m2
Area total 14,28 14,28 | m2
Area total 14,28 14,28 | m2
COMP 19 Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentagé&o tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantag&o de placas totalmente refletivas de regulamentacao tipo circular D=50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 22 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
As placas de sinalizacéo devem ser contadas diretamente do desenho.
Rua Rua Sergipe Total
Placas R1 1,00 1,00 [ und
Placas Regulamentacéao 4,00 4,00 [ und
Placas Identificacdo de rua 1,00 1,00 | und

EE2VINDS

s engenharia

COMP 22 (558)

desenho




MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asfaltico
Rua Situagio | Trecho Largura Secéo tubo | Desconto -
Inicio | - fim n° 30 40 60 80 100 120 |DADO1| DADO5| Montante | Jusante (m) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp. (m) Volume Area Total % Area Pav. beass‘:‘ Vol base | Imprimacéo E;;g: C:SUPQ CAUQ
COLETOR 01
BLO1 | -| BLO2 Rua Sergipe Novo TO1l | 1x - 8 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 8,45 - 0% 8,45 0,18 1,44 701 | S 7,01 - 0,05 0,35 7,04 - - - - - - -
BLO2 | -| BLO3 Rua Sergipe Novo TO2 | 1x - 49 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 51,74 - 0% 51,74 0,18 8,82 4292 | S 42,92 - 0,05 2,16 43,12 - - - - - - -
BLO4 | -| BLO3 Rua Sergipe Novo TO3 | 1x - 8 - - - - 1,15 1,15| 0,88 8,10 - 0% 8,10 0,18 1,44 6,66 | S 6,66 - 0,05 0,35 7,04 - - - - - - -
BLO3 | -| BLO5 Rua Sergipe Novo TO4 | 1x - 10 - - - - 1,15 1,20 | 0,88 10,34 - 0% 10,34 0,18 1,80 854 | S 8,54 - 0,05 0,44 8,80 - - - - - - -
BLO6 | -| BLO5 Rua Sergipe Novo TO5 | 1x - 8 - - - - 1,15 1,20 | 0,88 8,27 - 0% 8,27 0,18 1,44 683 | S 6,83 - 0,05 0,35 7,04 - - - - - - -
BLO5 | -| PVO1 Rua Sergipe Novo TO6 | 1x - 41 - - - - 1,20 2,80 | 0,88 54,12 18,04 | 0% 72,16 0,18 7,38 46,74 | S 46,74 - 0,05 1,80 36,08 - - - - - - -
PVOl | -| BL10 Rua Sergipe Novo TO7 | 1x - 34 - - - - 2,80 3,00 0,88 44,88 41,89 | 0% 86,77 0,18 6,12 38,76 | S 38,76 - 0,05 1,50 29,92 - - - - - - -
BLO9 | -| BL10O Rua Sergipe Novo TO9 | 1x - 9 - - - - 1,20 3,00 0,88 11,88 475 | 0% 16,63 0,18 1,62 10,26 | S 10,26 - 0,05 0,40 7,92 - - - - - - -
BL10 | -| BLEO4 Rua Sergipe Novo T10 | 1x - 47 - - - - 3,00 163 | 0,88 62,04 33,71 | 0% 95,75 0,18 8,46 5358 | S 53,58 - 0,05 2,07 41,36 - - - - - - -
COLETOR 02
BLO8 | -| BLEO3 Rua Sergipe Novo TO8 | 1x - 7 - - - - 1,20 164 | 0,88 8,75 - 0% 8,75 0,18 1,26 749 | S 7,49 - 0,05 0,31 6,16 - - - - - - -
Totais - 221 - - - - - - 268,57 98,39 366,96 228,79 228,79 - 9,73 194,48 - - - - -

EEVINGS

a engenharia




MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

o ) Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Classificagdo
Dispositivo Rua Situagéo Tipo Prdoazg I La(rl'?";"a ces?;p(rfl"'n; h<1,5m | h>1,5m Rocha Solo Segdo Pesconto Total Aproveita Importa | BLI | BLII BL CCsS| CLI|CLII|PVI|PVII|PQI| CH E: BCI|BCII BC | BC) BC DSI|Dsl DS | DS | DS :B: Corregéo| Reforma
1] 01 PV 1] v \ 1 v \ cL
COLETOR 01
BLO1 Rua Sergipe Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| S 1,82 - 1
BLO2 Rua Sergipe Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| S 1,82 - 1
BLO4 Rua Sergipe Novo 1 BLI 1,15 2,40 1,80 4,97 - 0% - 4,97 2,80 3,22 1,75| S 1,75 - 1
BLO3 Rua Sergipe Novo 1 BLI 1,15 2,40 1,80 4,97 - 0% - 4,97 2,80 3,22 1,75| S 1,75 - 1
BLO6 Rua Sergipe Novo 1 BLI 1,15 2,40 1,80 4,97 - 0% - 4,97 2,80 3,22 1,75| S 1,75 - 1
BLO5 Rua Sergipe Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| S 1,82 - 1
PVO1 Rua Sergipe Novo 12 PV 1 2,80 1,80 1,80 4,86 4,21 0% - 9,07 1,96 549 |- 063 S |- 063 - 1 1
BLO9 Rua Sergipe Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| S 1,82 - 1
BL10 Rua Sergipe Novo 3 BL Il 3,00 1,80 1,80 4,86 4,86 0% - 9,72 1,96 588 |- 102 S |- 1,02 - 1
BLO3 Rua Sergipe Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - - 1
COLETOR 02
BLO8 Rua Sergipe Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| S 1,82 - 1
BLEO3 Rua Sergipe Existente | 23 |BL=>CL - - - - - 0% - - - - - - - - 1
Totais 50,53 9,07 - 59,60 12,70 12,70 - 8 1 1 1 1 1

EEVINGS

a engenharia




8 QUADRO RESUMO

CNPJ 13.771.804/0001-36
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QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe 2A DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentacédo (Km 0+246m) 22,00% PRECO: ANP 07/2024
(SEM DESON.)
Mé&o de obra Materiais e equipamentos
Iltem Descri¢éo quip RCI;EESI;J:\ALO %
(%) R$ (%) R$
1.0 |SERVICOS INICIAIS 35,00 988,65 65,00 1.836,07 2.824,72 0,61%
2.0 |DRENAGEM 50,00 42.884,26 50,00 42.884,25 85.768,51 18,51%
3.0 |TERRAPLENAGEM 15,00 2.572,81 85,00 14.579,28 17.152,09 3,70%
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 33.802,20 90,00 304.219,76 338.021,96 72,96%
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 5.132,26 65,00 9.531,33 14.663,59 3,16%
6.0 |SINALIZACAO 35,00 1.713,90 65,00 3.182,95 4.896,85 1,06%
R$ 87.094,08 376.233,64 463.327,72 100,00%
TOTAL GERAL
© G % 18,80% 81,20% 100,00%
Area pavimentada 2.212,56
2
Custo/m R$ / m? 209,41
Custo /m Extensao 245,60
R$/m 1.886,51
EEVINGS

= engenhari
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE: ago/24 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe Revisdo: 2A g:gé SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentagéo (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo ‘ Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI - .Reajuste' . Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R9)
(Km) Unitario (R$) Codigo indice Unitario Total
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado padr&o financiamento M2 3,00 250,00 22,00% 20 ADM 1,0212 311,47 934,41
1.2 | Composicdo| COMP 72 IServigos topograficos para pavimentacéo (base antiga composicdo SINAPI 78472) m? 3.706,49 0,41 | 22,00% 20 | ADM 1,0212 0,51 1.890,31
Total do Grupo 2.824,72
2.0 DRENAGEM |
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
211 SICRO 4805762 Escavagdo mecanica de valas em solo m3 426,56 8,22 22,00% 4 DRE 1,0115 10,14 4.325,32
212 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado ndo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 686,37 0,99 22,00% 4 DRE 1,0115 1,22 837,37
213 SICRO 4413942  |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 228,79 2,00 | 22,00% 4 DRE | 1,0115 2,47 565,11
214 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactacédo m3 12,70 17,54 22,00% 4 DRE 1,0115 21,64 274,83
2.1.5 SICRO 2003850 [Lastro de brita em vala m3 9,73 149,57 | 22,00% 4 DRE | 1,0115 184,57 1.795,87
2.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 14,20 tkm 207,25 0,79 22,00% 4 DRE 1,0115 0,97 201,03
2.1.7 | Composicdo| COMP 52 |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 221,00 164,65 22,00% 4 DRE 1,0115 203,18 44.902,78
2.1.8 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BLI un 8,00 1.891,80 22,00% 4 DRE 1,0115 2.334,54 18.676,32
2.1.9 | Composicdo| COMP 03 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 80cm BL I un 1,00 3.410,44 22,00% 4 DRE 1,0115 4.208,59 4.208,59
2.1.10 | Composicdo| COMP 07 [Pogo de visita em alvenaria para d= 80cm PVI un 1,00 3.496,74 22,00% 4 DRE 1,0115 4.315,08 4.315,08
2.1.11 SICRO 2003714  [Chaminé para poco de visita em alvenaria CH un 1,00 1.547,71 | 22,00% 4 DRE | 1,0115 1.909,92 1.909,92
2.1.12 | Composicdo| COMP 09 [Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria RBL un 1,00 641,38 22,00% 4 DRE 1,0115 791,48 791,48
2.1.13 | Composicdo| COMP 42 |[Substituicdo de Grelha metalica em boca de lobo existente (60x75cm) und 1,00 835,74 22,00% 4 DRE 1,0115 1.031,33 1.031,33
2.1.14 | Composicdo| COMP 10 [Mudanga de boca de lobo para caixa de ligacdo BL=>CL un 1,00 1.566,80 22,00% 4 DRE 1,0115 1.933,48 1.933,48
Sub-total 85.768,51
Total do Grupo 85.768,51
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm m?2 1.741,69 0,53 22,00% 1 TER 1,0157 0,66 1.149,52
3.2 SICRO 5502613 Escavagdo mecanica em solo DMT 600m - m3 865,81 8,33 22,00% 1 TER 1,0157 10,32 8.935,16
0.3 SICRO 5502620 Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora 2,00 Bota-fora m3 196,37 10,33 22,00% 1 TER 1,0157 12,80 2.513,54
3.4 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 544,71 2,00 22,00% 1 TER 1,0157 2,48 1.350,88
3.5 SICRO 5502978 | Aterro compactado 100% PN m3 514,95 5,02 22,00% 1 TER 1,0157 6,22 3.202,99
Total do Grupo 17.152,09
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO
411 SICRO 4011209 |Regularizagéo e compactacéo do sub-leito m?2 2.369,74 1,16 22,00% 2 PAV 1,0172 1,44 3.412,43
412 SICRO 4011279 [Camada de macadame seco m3 350,30 187,84 22,00% 2 PAV 1,0172 233,11 81.658,43
4.1.3 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (macadame seco) 14,20 tkm 11.192,09 0,79 22,00% 2 PAV 1,0172 0,98 10.968,25
4.1.4 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m3 294,65 217,16 | 22,00% 2 PAV | 11,0172 269,49 79.405,23
4.1.5 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (brita graduada) 14,20 tkm 9.414,07 0,79 22,00% 2 PAV 1,0172 0,98 9.225,79
4.1.6 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulséo asfaltica m2 2.212,56 0,40 22,00% 2 PAV 1,0172 0,50 1.106,28
417 ANP EAl Fornecimento de Emulséo asfaltica para servico de imprimacéo t 2,66 3.225,39 | 15.44% 15 EAl 1,0660 3.969,13 10.557,89
418 DNIT T-EAI Transporte de Emulséo asfaltica para servico de imprimacéo t 2,66 469,42 | 15,44% 15 EAl 1,0660 577,66 1.536,58
4.19 SINAPI 4011353 Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica com RR-2C m2 2.212,56 0,28 22,00% 2 PAV 1,0172 0,35 774,40
4.1.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,11 3.273,63 | 1544% 13 RR 1,0930 4.130,53 4.584,89
4.1.11 DNIT T-RR-2C | Transporte de Emulsdes asféalticas RR-2C t 111 469,42 | 15,44% 13 RR 1,0930 592,30 657,45
4.1.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 221,26 194,83 22,00% 2 PAV 1,0172 241,78 53.496,24
4.1.13 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica 14,20 tkm 3.141,89 0,79 22,00% 2 PAV 1,0172 0,98 3.079,05
4.1.14 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t 13,28 4.117,31 15,44% 12 CAP 1,1030 5.242,58 69.621,46
4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 13,28 469,42 15,44% 12 CAP 1,1030 597,71 7.937,59
Sub-total 338.021,96
Total do Grupo 338.021,96




ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE:  ago/24 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe Revisdo: 2A g:gé SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentagéo (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI — .Reajuste' - Pre(;t?sl I_Qeajustados ¢/ BDI (R$)
(Km) Unitério (R$) Codigo indice Unitario Total
5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
5.1 Composicdo| COMP 26 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 419,36 23,35 22,00% 10 (e]efe) 1,0126 28,85 12.098,54
5.2 Composicdo| COMP 27 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 78,00 22,35 22,00% 10 (e]efe) 1,0126 27,61 2.153,58
5.3 SICRO 4805754 Reaterro de passeio com compactador manual m3 39,30 7,10 22,00% 10 (e]efe) 1,0126 8,77 344,66
5.4 SICRO 4016096 Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 39,30 1,38 22,00% 10 (e]efe) 1,0126 1,70 66,81
Total do Grupo 14.663,59
6.0 SINALIZAGAO
6.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m2 46,07 17,78 22,00% 5 SHO 1,0050 21,80 1.004,33
6.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m2 29,33 17,78 22,00% 5 SHO 1,0050 21,80 639,39
6.3 SICRO 5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m2 14,28 30,96 22,00% 5 SHO 1,0050 37,96 542,07
6.4 | Composicio| COMP 19 ForneciTento e_implantat;éo de placals_ totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - un 1,00 41833 | 22,00% 6 SVE 1,0092 515,06 515,06
Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
65 | Composicio| COMP 21 Fomepimento e impla’n?a@o de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, un 4,00 37042 | 22,00% 6 SVE 1,0092 456,07 1.824,28
inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.6 | Composicio| COMP 22 Fornecimento e implantggéo de placas, _totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por un 1,00 301,01 | 22,00% 6 SVE 1,0092 371,72 371,72
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
Total do Grupo 4.896,85
TOTAL GERAL (R$) 463.327,72

enh

é EEVINGS
== er
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Sergipe Reviséo: 2A DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Fioravante Zaffari - Fim da pavimentacéao (Km 0+246m) BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Descriao TOta'(g;gV'Sto Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
100%
0,
1.0 |SERVICOS INICIAIS 2.824,72 0,61% 2.824.72 - - - - - -
100%
0,
2.0 |DRENAGEM 85.768,51 18,51% 85.768 51 - - - - - -
3.0 |TERRAPLENAGEM 17.152,09 3,70% L0
' ' 17.152,09 - - - - - -
X " 30% 40% 30%
0,
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 338.021,96 72,96% 101.406.59 135.208.78 101.406.59 - - - -
80% 20%
- 0,
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 14.663,59 3,16% - 11.730.87 2.032.72 - - -
% 100%
0,
6.0 |SINALIZACAO 4.896,85 1,06% . . 4.896 85 : . : :
100,00% 44,71% 31,71% 23,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VAL GIERAL SAIAHEE 463.327,72 207.151,91 146.939,65 109.236,16 - - - -
100,00% 44,71% 76,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VAL (GIERA AEBIELARE 463.327,72 207.151,91 354.091,56 463.327,72 463.327,72 463.327,72 463.327,72 463.327,72
EECVING

= engenharia
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