» PREFEITURA DE

QUADRO RESUMO = XANXERE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: JUNHO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: PARALELA SC-480 - ACESSO UNOESC DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Trevo de acesso ao loteamento Dharma Ville ao acesso ao Campus 2 da UNOESC PRECO: ANP 07/2024
(SEM DESON.)
it b L Mao de obra Materiais e equipamentos RESUMO v
em escrigcao
’ (%) R$ (%) R$ GERAL ¢
1.0 |SERVICOS INICIAIS 35,00 406,79 65,00 755,46 1.162,25 0,46%
2.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 24.947.,84 90,00 224.530,56 249.478,40 99,54%
0,
TOTAL GERAL RS 25.354,63 225.286,02 250.640,65 100,00%
% 10,12% 89,88% 100,00%
Custo / m? Area pavimentada 3.359,42
R$ / m? 74,61
Extensao 479,92
Custo/m
R$/m 522,26
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