

QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**

DATA ORÇAMENTO:

JUNHO/2024

SICRO 04/2024

OBRA: **PARALELA SC- 480 - ACESSO UNOESC**

DATA BASE

SINAPI 07/2024

TRECHO: **Trevo de acesso ao loteamento Dharma Ville ao acesso ao Campus 2 da UNOESC**

PREÇO:

ANP 07/2024

(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	406,79	65,00	755,46	1.162,25	0,46%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	24.947,84	90,00	224.530,56	249.478,40	99,54%
TOTAL GERAL	R\$		25.354,63		225.286,02	250.640,65	100,00%
	%		10,12%		89,88%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					3.359,42	
	R\$ / m²					74,61	
Custo / m	Extensão					479,92	
	R\$ / m					522,26	

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico