
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ DATA ORÇAMENTO: JUNHO/2024

OBRA: PARALELA SC- 480  - ACESSO UNOESC

TRECHO: Trevo de acesso ao loteamento Dharma Ville ao acesso ao Campus 2 da UNOESC

(%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 35,00 406,79            65,00 755,46              1.162,25           0,46%

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00 24.947,84       90,00 224.530,56       249.478,40       99,54%

R$        25.354,63        225.286,02 250.640,65       100,00%
% 10,12% 89,88% 100,00%

Área pavimentada 3.359,42           
R$ / m² 74,61                

Extensão 479,92              
R$ / m 522,26              

Xanxerê - SC, Setembro de 2024. 6 8 9 10

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

Custo / m²

ANP 07/2024

(SEM DESON.)

Custo / m

QUADRO RESUMO
SICRO 04/2024

SINAPI 07/2024 DATA BASE 
PREÇO: 

DescriçãoItem
Mão de obra Materiais e equipamentos

TOTAL GERAL

RESUMO 
GERAL

%


		2024-10-04T14:39:02-0300
	PAULO SERGIO FERRI DA SILVA:47591374087




