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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagcdo do Empreendedor

Raz&o Social: Municipio de Xanxeré

CNPJ: 83.009.860/0001-13

Endereco: Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

Telefone: (49) 3441-8500

1.2 Identificagcdo da Empresa Responséavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel: Geovias Engenharia Ltda EPP

CNPJ: 13.771.8041/0001-36

Endereco: Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

Telefone: (49) 3312-0413

E-mail: geoviasdep@gmail.com

1.2.1 Responsavel técnico:
Engenheiro Civil Juliano Wolschick
CREA/SC 057.254-9

1.3 Dados do Contrato

Contrato: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 0200/2023
Contratacdo de empresa especializada para prestacao de
servicos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, visando
a elaboracao de projetos de pavimentacado asfaltica, rede

Objeto: de drenagem pluvial e muros de contencdao, inclusive com
elaboracdo de levantamentos de campo (topogréfico /
planialtimétrico), estudos, documentos técnicos

complementares e demais servigos técnicos
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagcdo do Empreendimento

Rua: RUA MONTE CASTELO T02

Trecho: Rua Inés Bertuol - Rua Jo&o Sufiatti
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentagéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
eVolume 01: Projeto de execuc¢do, contendo a descrigcdo dos estudos realizados e
dos projetos desenvolvidos, dimensionamento e descricdo das especificagdes
técnicas para execucdo das obras e as plantas e detalhamentos relativos aos
projetos;

¢ Volume 02: Orgamento das Obras, contendo o orgamento detalhado da obra;

2.3 Consideracfes preliminares
A elaboracéo do projeto segue as normas especificas do DNIT.
Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacao das obras necessarias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dimensdes
O objetivo do empreendimento sdo as obras de pavimentacdo asféltica dos trechos das

vias listados na Tabela 1.

Iltem Trecho Inicio Final Extens&o (m) | Area (m2)
1 | RUA MONTE CASTELO T02 | Rua Inés Bertuol | Rua Jodo Sufiatti 386,00 4.071,57
Total 386,00 4.071,57

Tabela 1 — Dados da via
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2.5 Equipe responsavel
Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.

EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
nuamero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacédo
Estudos Hidroldgicos
Estudos de Trafego
Estudos Ambientais
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico
Projeto de Terraplenagem
Projeto de Drenagem e OAC
Projeto de Pavimentacéo
Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Ciclovia
Projeto de Passeios Acessiveis
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacdes
Orcamento e Cronograma

Juliano Engenheiro | CREA/SC
Wolschick Civil 057.254-9

Tabela 2 — Equipe

2.6 Assinaturas JULIANO Assinado de forma digital
por JULIANO

WOLSCHICK:Q WoOLSCHICK:01997248905

Dados: 2024.09.17

1997248905  17:2814-0300

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador
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3 FORMACAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de pregos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de abril de 2024, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela do
SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de julho de 2024, sem
desoneracéo. Foram coletados precos na tabela ANP de julho de 2024.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicOes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,
atualizada para o més de agosto de 2024.

Todos os valores foram reajustados para o més de agosto de 2024, utilizando os indices

de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT.

3.2 Prazo de execucéo

O prazo previsto para execugdo segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.3 Remocbes

As quantidades relativas as remogdes de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacédo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizacdo da obra.

As remoc0es realizadas no caso de solos com deformacao plastica (borrachudos) deverao

ser autorizadas pela fiscalizacgéo.

3.4 BDI

O BDI considerado para os servicos foi obtido conforme as instru¢des determinadas pelo
TCU, através do Acoérddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcao de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instrugbes determinadas pelo
TCU, através do Acordao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisicéo indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: Rua Monte Castelo T02
Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6rmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
a-n

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

-1

BDI =

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiN MAX
AC [ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L [LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagéo
ISSQN (Aliquota x %Base de calculd 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados 0s percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

ltens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
| IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % o
ISSQN (Aliguota x %Base de célculq 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EECVINGS
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3.5 Fiscalizacéo
Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucédo das
obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.6 Percentual de méo de obra
O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122
da INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:
¢ Drenagem - 50% (cinquenta por cento);
o Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);
e Pavimentacéo asfaltica 10% - (dez por cento);
e Terraplenagem - 15% (quinze por cento);
o Demais servigos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e
cinco por cento):
o Servigos iniciais;
o Meio-fio e passeios;
o Sinalizacéo;
o Obras complementares;

o Obras de contencéo;

3.7 Origem dos materiais
As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a
elaboracdo do orcamento da obra. O executor poderd optar por outras origens, desde que 0s

materiais atendam as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificagcdes.
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Monte Castelo T02
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra FoRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 14,20 km 14,20 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 14,20 km 14,20 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km
5. REFINARIA EM RELACAO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km
EECOVINS
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3.8 Reajuste

Todos os valores foram reajustados utilizando os indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do DNIT (IROR).

A metodologia aplicada foi a seguinte:

Onde:
e |, é 0IROR do grupo de servigos para o més atual;

¢ lpé 0IROR do grupo de servigos para o més base (tabelas);

¢ |R é oindice de reajuste;

CNPJ 13.771.804/0001-36

B (49) 3312-0413

engen harla Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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INDICES DE REAJUSTAMENTO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Monte Castelo T02
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti

Iltem Descricao abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 Indl(?e de
Reajuste

1 Terraplenagem TER 483,417 483,549 486,712 490,165 490,992 | 1,01567
2 Pavimentacdo PAV 567,092 570,769 572,847 574,257 576,816 | 1,01715
3 Pavimentos de Concreto de Cimento Portland PCP 419,113 419,189 419,900 422,295 421,817 | 1,00645
4 Drenagem DRE 463,390 463,273 465,511 468,118 468,695 | 1,01145
5 Sinalizacdo Horizontal SHO 450,438 449,283 449,348 452,868 452,691 | 1,00500
6 Sinalizacdo Vertical SVE 262,444 262,939 263,186 264,797 264,869 | 1,00924
7 Servicos com Aco para Obras de Arte Especiais OAE 96,486 96,136 96,449 97,388 98,084 | 1,01656
8 |Obras de Arte Especiais sem Aco OAE 471,797 471,476 473,715 476,590 476,996 | 1,01102
9 |Superestrutura de Passarelas Metalicas PAS 114,305 113,613 114,095 114,827 115,898 | 1,01394
10 [Obras Complementares e Meio Ambiente OCO 159,685 159,730 160,529 161,478 161,690 | 1,01256
11 [Conservacdo Rodovidria CRO 431,285 432,657 436,668 439,323 439,562 | 1,01919
12 [Cimento Asfaltico Petréleo - CAP CAP 954,063 952,118 956,976 984,171| 1052,513 1,103
13 [Emulséo Asféltica RR 862,322 861,707 868,093 891,842 942,266 1,093
14 |Emulsdo Asféltica Modificada RRM 147,95 148,404 150,313 153,79 160,899 1,088
15 |Emulsdo Asfaltica de Imprimacéo EAI 143,571 142,19 143,651 147,045 153,108 1,066
16 [Asfalto Diluido de Petréleo - ADP CM 899,539 911,498 919,387 934,342| 1002,236 1,114
17 |Asfalto Modificado por Polimero CMM 139,592 140,004 141,259 145,004 153,973 1,103
18 |Asfalto Borracha CAPB 147,783 147,639 148,529 152,63 162,52 1,100
19 |Mobilizacdo e Desmobilizacédo MOB 169,414 169,741 170,075 172,932 172,983 | 1,02107
20 |Administracdo Local ADM 146,904 147,124 148,389 149,688 150,017 | 1,02119
21 |Consultoria, Supervisdo e Projeto CON 289,583 290,572 293,836 294,845 297,481 | 1,02727
22 |[indice Nacional de Custo da Construcéo INCC | 1.101,389 | 1.110,887 | 1.118,827 | 1.126,916 | 1.134,775| 1,03031
23 |IGP - DI IGP 1.102,660 | 1.112,260 | 1.117,787 | 1.127,101 | 1.128,408 | 1,02335

1"



4 CONSIDERAGCOES GERAIS

4.1 Obrigacdes da Construtora

Fazer a locacéo e o nivelamento dos servicos com equipe de Topografia.
Sinalizacgdo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros,
bem como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relagéo ao servigo e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecao Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacdo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢des imediatas de
trafego.

Infformar a Fiscalizagdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servigos. Qualquer modificagdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizagdo.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizagdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular
prejudicial ao bom andamento dos servicos.

Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha
sido rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucao das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificacdes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigacdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pér a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.
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e Esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na interpretagéo do projeto.
o Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecado daobra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego néo possa ser desviado, a obra sera executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigo de sinalizagdo de modo a
impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira

responsabilidade a devida sinalizagdo preventiva durante o periodo de execucédo da obra.

4.4 Concluséo da obra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remogédo de todo entulho e sobras de
materiais decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apos a sua conclusao. Sendo que apés a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacao,
que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverdo ser corrigidos e posteriormente

devidamente compactados.

4.6 Controle tecnolégico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacbes apresentadas para cada um dos servicos
quantificados.
¢ Pavimentacdo — Revestimento asféltico

o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700mz2 de

area;
— [ ey geoviasdep@gmail.com
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o Ensaio de controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica: um ensaio
a cada 700mz de érea;

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a
cada 700m? de area;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracao
de amostras para os ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da
obra.

Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
sua execucao ser acompanhada pela fiscalizac¢ao.

A emissdo do termo de recebimento devera ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificagdes de servi¢o pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asféltica antes
do inicio da execucao dos servi¢cos, de modo a fornecer pardmetros para a validagcao do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparagdo entre a densidade de campo e a densidade teodrica na avaliagdo do grau de
compactacao.

Para a execucdo da capa asfaltica, (que devera ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao,
etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissédo do laudo e aprovagédo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo

por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.
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Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, seré utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica (ensaios realizados por
empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servi¢os o projeto da massa asfaltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.7 Licencas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servigos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagfes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacbes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas

execucdes da referida obra.

4.8 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e sera utilizado como referéncia para sanar dlvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Seré instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensodes:
e 01 - padréo definido pela prefeitura, com dimensées de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos e

sera de responsabilidade da contratada a atualizacdo periddica de suas informacdes.
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4.10 Mobilizagdo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de equipamentos,
ma&o de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, devera promover a
desmobilizacdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacdes de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacdes de agua e luz provisérias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligacBes provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo
habil junto aos 6rgdos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da
concluséao.

A CONTRATADA deverad providenciar instalacbes para depoésito de materiais e
ferramentas, sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as
refeicbes sejam feitas no proprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranca do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério
do Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto & remoc¢do dos detritos e da terra
impropria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em areas
adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel,
mantido limpo.

4.11 Locacédo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagfes indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢cdes no levantamento topogréfico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de dividas, deveréa consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locac&o da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizac&o qualquer divergéncia encontrada.

Apés a realizacdo da locacdo, a empresa deverd comunicar a fiscalizagdo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servigos.

4.12 Servicos topograficos
Os servigos topogréaficos compreendem a locacéo do eixo do tragado, seu nivelamento e

seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocacao de todos
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0s demais servicos previstos para a execucdo da obra. Os controles geométricos que serédo
realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacdo de
tais servigos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condigdes estabelecidos.

4.13 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas secgdes transversais a cada solicitagdo de
medicgao.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu trago ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servigo C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execugdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execuc¢do dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnolégico da massa asfaltica
seré realizado em duas etapas.

Primeiramente sera coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execugao
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serédo
ensaiadas, prioritariamente, para verificagdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asféltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a
execucdo da pavimentacdo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a
Fiscalizacéo.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a
data e o horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacao da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactacéo

da capa asfaltica.
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Para o célculo do grau de compactacédo sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asféltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Serd admitida variagdo méaxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros
apresentados no projeto.

A partir dos laudos, sera verificado se o tragco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovagdo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizaco
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medi¢cdo em relacdo ao CAP e a densidade da massa asfaltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servi¢os, o projeto da massa asféltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o trago/projeto e encaminhar a fiscalizagao antes do inicio dos
servigcos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideragdes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que nao tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizacdo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou substituicdo que venham a favorecer o

melhoramento e/ou qualidade dos servicos.
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A Contratada, ainda na condicdo de proponente, ter4 analisado orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 6rgao
responsavel pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcdo de mé interpretacdo das especificacfes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranca
necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funcionrio e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizacdo necesséria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequagéo da
sinalizacao.

Os servigos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaga as condicdes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orgcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Consideracfes finais

Apb6s a conclusdo das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovacgao delas.

ApOs a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutencédo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizacéo viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execucao.

E de suma importancia a conservacio adequada dos sistemas, visto que eles poder&o
entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucao das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As EspecificagfBes de Servigo elencadas estédo disponiveis para download em:

e DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisal/ipr/coletanea-de-normas

e DEINFRA/SC: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE ANP 07/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jo&o Sufiatti
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao
CM-30 Forneci de Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 - - - 469,42
CAP AB8 __|Fornecil de CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 4.113,54 216,50 | 4.330,04 | 4.799,46
CAP 55-75-E | Forneci de CAP modificado por polimero 55-75-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 3.986,66 816,54 | 4.803,20 | 5.272,62
CAP 60-85-E | Forneci de CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,50 - 032| 22680 | 28462 58,30 126,50 469,42 4.090,19 837,75 | 4.927,94 | 5.397,36
CAP 30-45 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 4.468,65 915,27 | 5.383,92 | 5.853,34
CAP 50-70 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 3.417,37 699,94 [ 4.117,31 | 4.586,73
EAI Fornecimento de Emuls&o asféltica para servigo de imprimagao REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.677,07 548,32 | 3.225,39 [ 3.694,81
RCI1C-E Forneci de EmulsGes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0550 | 420,00 57,50 - 032 | 22680 | 284,62 58,30 126,50 469,42 3.427,63 702,04 | 4.129,67 | 4.599,09
RL-1C Forl de Emulsée: 4 RL-1C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.632,52 539,19 | 3.171,71 | 3.641,13
RL-2C Forneci de Emuls@es asféa RM-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 - - - 469,42
RR-1C Forneci de Emulsoe: RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.466,41 505,17 | 2.971,58 | 3.441,00
RR-2C Forneci de Emulsdes asfa RR-2C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,50 - 0,32 226,80 284,62 58,30 126,50 469,42 2.717,11 556,52 | 3.273,63 | 3.743,05
Tio d Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 08/2024 (R$) Menor valor para aquisi¢ao de produtos asfélticos
Portaria n® Ipé eP Fixo Variavel lor2014 losr2024 | Fator Fixo Variavel \tem Fornecedor] Origem Destino | Vlor aquisigao Valor Valor aquisicéo +
1977/2017 DNIT Pavim 26,939 0,253 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,540 Transporte (R$) Transporte (R$)
N&o pavim. 26,939 0,299 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,638 Fornecimento de Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR_| Xanxeré - SC - 469,42 269,42
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 576,816 2,1345 57,501 0,879 Fornecimento de CAP fi por borracha d CAP AB8 REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.330,04 469,42 4.799,46
Fornecimento de CAP fi por polimero 5CAP 55-75-ff REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.803,20 469,42 5.272,62
Fornecimento de CAP ifi por polimero 6CAP 60-85-ff REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 4.927,94 469,42 5.397,36
Impostos Transporte Aquisicdo Aquisicéo Aquisicao Aquisicao Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.383,92 469,42 5.853,34
CAP AB-8 CAP 50-70 emulsdes asf. Dil. Fornecimento de Cimentos asfélticos CAP-50-70 CAP 50-70| REPAR | Araucéria- PR | Xanxeré - SC 4.117,31 469,42 4.586,73
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emuls&o asfaltica para servico EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.225,39 469,42 3.694,81
PIS Fornecimento de Emulsdes asf. Mod. Por polime RC1C-E REPAR | Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 4.129,67 469,42 4.599,09
COFINS Fornecimento de Emulsées asfalticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.171,71 469,42 3.641,13
Fornecimento de Emulsdes asfélticas RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC - 469,42 469,42
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 2.971,58 469,42 3.441,00
Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C RR-2C REPAR_| Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.273,63 469,42 3.743,05




FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 4,1230 244,56 1.008,32
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 554,36 52,66
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 73,04 28,49
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 12,13 34,57
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 535,19 43,89
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 535,19 4,82
7 Composicéo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 687,86 687,86
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0950 328,30 31,19
Total 1.891,80
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 7,2480 244,56 1.772,57
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisicao M3 0,6700 554,36 371,42
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 73,04 101,53
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 20,1000 12,13 243,81
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360 535,19 72,79
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampé&o M3 0,0080 535,19 4,28
7 SINAPI-C 98114 Tampao articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000 710,38 710,38
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,6700 328,30 219,96
Total 3.496,74
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm,
COMP 19 inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confec¢éo m2 0,3000 403,34 121,00
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 60,84 222,07
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 418,33
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
Sl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?2 0,1963 403,34 79,18
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 60,84 215,98
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,07 18,21
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 11,50 6,33
Total 370,42
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de identificac&o de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
Sl inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1250 403,34 50,42
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 60,84 200,77
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 435,55 10,89
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 328,30 8,21
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
Total 301,91
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 32,85 65,70
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 22,86 45,72
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 42,14 126,42
4 SINAPI-| 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 7,86 219,06
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 8,02 113,64
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 32,54 16,27
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 31,50 15,75
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 85,07 85,07
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,23 0,23
Total 687,86
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA  SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0070 135,00 0,95
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022 519,35 1,14
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 23,35
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0035 135,00 0,47
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012 519,35 0,62
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 23,96 2,08
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 22,86 10,10
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 640,80 1,28
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,24 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 22,35
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalacéo m
1 SICRO E9686P Caminhéo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 306,88 36,98
2 SICRO E9686I Caminhdo carroceria com guindauto CHI h - 117,80 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PAl m 1,0000 114,90 114,90
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 29,36 3,54
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 22,72 8,21
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 511,42 1,02
Total 164,65
Base composi¢ao SICRO 200379
COMP 54 Alvenaria de tijolos macicos m2
1 SINAPI-I 7258 Tijolo cerémico macico 5x10x20cm UN 160,0000 0,88 140,80
2 SINAPI-I 87335 Argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 M3 0,0220 595,77 13,11
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 1,6000 32,37 51,79
4 SINAPI-C 88316 Servente H 1,7000 22,86 38,86
_ Total 244,56
EEVI
—W-19]
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 DATA SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 ORCAMENTO: BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RY)
Unitario Total
COMP 72 Servicos topograficos para pavimentacéo (base antiga composic@o SINAPI 78472) m?2
1 SINAPI-I 4512 Sarrafo 2,5x5cm em pinus M 0,0029 2,08 0,01
2 SINAPI-I 88253 Auxialiar de topdgrafo H 0,0025 14,60 0,04
3 SINAPI 88288 Nivelador H 0,0025 22,55 0,06
4 SINAPI 88316 Servente H 0,0075 22,86 0,17
5 SINAPI 90775 Desenbhista projetista H 0,0020 24,07 0,05
6 SINAPI 92145 Caminhonete cabine simples CHP 0,0010 84,70 0,08
Total 0,41
EEVINGS
w engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Monte Castelo T02
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti
SERVICOS INICIAIS ]
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Km Inicial 0+0,00 1) desenho
Km Final 0+386,00 (2) desenho
Extensao 386,00 386,00 | m 3) (3) =(2)-(2)
Pista Acessos - - m (4) desenho
Extensdo urbana - - m (5) (5 =0+0
Extensao final 386,00 386,00 | m 9) (9) = (4)+(3)
Largura da Pista 11,00 m (10) desenho
Area 4.246,00 4.246,00 | m?2 (11) (11) = (10)*(9)
Pista Pavimentada 4.071,57 4.071,57 [ m2 (12) desenho
Situacao atual Terra
287
4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padréo financiamento
A area de placa de obra padréo financiamento é dada pela multiplicacdo das suas dimensées pela quantidade.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Quantidade 1,00 1,00 | und 17) dados
Altura 1,00 m (18) dados
PI
acas Largura 3,00 m (19) dados
Placa 3,00 3,00 | m2 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)
COMP 72 Servicos topograficos para pavimentagédo (base antiga composigcéo SINAPI 78472)
Servicos topograficos sdo quantificados da extensdo de projeto.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Topografia Extens&o 5.904,74 5.904,74 | m? (21) (21) = (172)
Total 5.904,74 5.904,74 [ m2 COMP 72 (22) (22) = (21)
EEVING
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

Rua Monte Castelo T02
Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os servicos da drenagem urbana s&o obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua Rua Monte Castelo T02 Total
4805762 Escavagdo mecanica de valas em solo 543,43 543,43 m3
5914374 Transporte de material escavado néo aproveitado 1.140,84 1.140,84 | txKm
4413942 Espalhamento de material em bota-fora 380,28 380,28 m3
4016096 Escavacdo mecanica de material em jazida de empréstimo 380,28 380,28 | m3
5914374 Transporte de material de jazida 1.140,84 1.140,84 | txKm
4815671 Reaterro de valas com compactagéo 29,54 29,54 | m3
COMP 46 Reaterro de vala com brita 380,28 380,28 | m3
2003850 Lastro de brita em vala 17,08 17,08 | m3
5914389 Transporte de material britado para lastro 363,80 363,80 | txKm
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 388,00 388,00 m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 16,00 16,00 | und
COMP 07 Pogo de visita em alvenaria para d= 80cm 3,00 3,00 | und
4011276 Recomposicao de vala com brita graduada 102,44 102,44 | m3
5914389 Transporte de material britado para recomposi¢ao de vala 3.272,96 3.272,96 | txKm
4011352 Imprimagdo com emulséo asfaltica 341,44 341,44 | m2
EAI Fornecimento de Emuls&o asfaltica para servi¢o de imprimagao 0,41 0,41 | m?
T-EAI Transporte de Emulséo asfaltica para servi¢o de imprimagéo 0,41 0,41 | m2
4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asféltica em recomposicao de vala 341,44 341,44 m?
RR-2C Fornecimento de Emuls@es asfalticas RR-2C 0,17 0,17 [ m2
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C 0,17 0,17 | m2
4011459 Camada de CAUQ em recomposi¢do de vala (exclusive CAP) 42,68 42,68 t
5914389 Transporte de massa asfaltica para recomposicéo de vala 606,06 606,06 [ txKm
CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposicéo de vala 2,56 2,56 t
T-CAP 50-70 |Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 1.075,20 1.075,20 | txKm
1 8
EBECVINGS

s engenharia

(23
(25
(26)
@n
(28)
(29)
(30)
(1)
(32
(34
(40)
(46)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73
@
(75)

drenagem
(25) = (26)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
(28) = (27)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
(32) = (31)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
(65) = (64)*DMT*1,5*1,5
drenagem
(67) = (66)*1,2/1000
(68) = (67)
drenagem
(70) = (69)*0,5/1000
(71) = (70)
drenagem
(73) = (72)*DMT
(74) = (72)*(269)
(75) = (74)*DMT
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Monte Castelo T02
Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti

TERRAPLENAGEM

5501700

Os servigos da terraplenagem séo obtidos conforme os célculos a seguir.

Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm
A area de limpeza do terreno foi obtida considerando se a area total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a area onde a via ja se encontra implantada (extenséo e largura), sendo relativa a
retirada da camada organica.

Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Area de trabalho obtida das plantas 5.904,74 5.904,74 | m? (172) desenho
Extens&o final 386,00 386,00 | m? (173) (173) = (9)
Via implantada Largura implantada 8,00 (174) desenho
Area implantada 3.088,00 3.088,00 | m2 (175) (175) = (173)*(174)
Area de Limpeza do terreno 2.816,74 2.816,74 [ m? 5501700 (176) (176) = (172)-(175)
5502613 Escavac&o mecanica em solo DMT 600m
5502620 Escavac&o mecanica em solo DMT 1000m para bota fora
4413942 Espalhamento de material em bota-fora
5502978 Aterro compactado 100% PN
Os volumes de escavagéo séo dados pela tabela de volumes obrigatérios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessario para o aterro com o
empolamento. Também devera ser estocado 0 material necessario para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavacéo para visibilidade.
As quantidades de escavagdo para bota fora sdo determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora € o material que sobra da escavagéo mais o material
removido.
As quantidades de escavacdo em jazida sdo determinadas pelo material que falta para o aterro.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Volumes Corte 1.193,52 1.193,52 | m3 (179) desenho
obrigatérios Aterro 678,50 678,50 | m3 5502978 (180) desenho
Escavagéo em Percentual 100,00 % (181) dados
solo Volume 1.193,52 1.193,52 [ m3 5502613 (182) (182) = (181)*[(179)+(178)]
- 30,00 % (185) dados
N E |
o mpolamento 203,55 203,55 | m® (186) (186) = (180)*(185)
Total 882,05 882,05 | m3 (187) (187) = (180)+(186)
= Volume 882,05 882,05 | m3 (188) (188) = (187)
Escavagdo Local Transporte local - DMT 0,097 Km (189) dados
Escavacéo bota- Sobra da escavacéo 311,47 311,47 | m3 5502620 (190) (190) = (179)-(188)
fora Destino Bota-fora (191) dados
= Area de Limpeza do terreno 2.816,74 2.816,74 | m? (192) (192) = (176)
Rﬁ?no;::ada Espessura 0,20 m (193) dados
Volume 563,35 563,35 | m3 (194) (194) = (192)*(193)
Bota-fora Volume Bota-fora 874,82 874,82 | m3 4413942 (195) (195) = (190)+(194)

EE2VINDS

s engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Monte Castelo T02
Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Os servigos da pavimentacéo asféaltica sdo obtidos conforme os célculos a seguir.

PAVIMENTO TRECHO URBANO

(211)
(212)
(213)
(214)

4011209 Regularizagdo e compactagéo do sub-leito
A area de regularizacdo é a area a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a area de acostamento obtida do desenho.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Area de pavimento novo 4.071,57 4.071,57 | m?
i Extensdo de pista 386,00 386,00 | m
Area adicional Sobre largura sub-base 0,32
Area 247,04 247,04 | m?2
Area de regularizagédo 4.318,61 4.318,61 | m2

4011279
5914389

Camada de macadame seco

Transporte de material britado (macadame seco)

4011209 (215)

desenho
(212) = (5)
(213) = (233)
(214) = (212)*(213)*2
(215) = (214)+(211)

O volume da camada é dada pela multiplicagdo da &rea pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Area de pavimento novo 4.071,57 4.071,57 | m?2
Volume de pista Espessura da camada 0,15 m
Volume 610,74 610,74 | m3
Extensdo de pista 386,00 386,00 | m
Sobre largura sub-base 0,32 m
. Sobre largura base 0,17 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,25 m
Espessura da camada 0,15 m
Volume 28,95 28,95 | m3
Volume da camada 639,69 639,69 | m3
Transporte - DMT 14,20 Km
T te d " )
ra:;na(;:jz a Volume unitario 1,50 m3/m3
Transporte - Momento 20.438,10 20.438,10 | txKm
EEVING

s engenharia

(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
4011279 (238)
(239)
(240)
5014389 (241)

(229) = (211)
dimensionamento
(231) = (229)*(230)
(232) = (9)

(233) = (234)+(236)
(234) = (246)

(235) = [(233)+(234)]/2
(236) = (230)

(237) = (236)*(235)*(232)*2
(238) = (237)+(231)
dados
dados
(241) = (240)*(239)*(238)*1,5
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Monte Castelo T02
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti
4011276 Camada de brita graduada
5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O volume da camada é dada pela multiplicacdo da &rea pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicagdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Area de pavimento novo 4.071,57 4.071,57 | m2
Volume de pista Espessura da camada 0,13 m
Volume 529,30 529,30 | m3
Extensdo de pista 386,00 386,00 | m
Sobre largura base 0,17 m
h Sobre largura meio-fio 0,04 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,11 m
Espessura da camada 0,13 m
Volume 11,04 11,04 | m3
Volume da camada 540,34 540,34 | m3
Transporte da Transporte - DMT 14,20 KT -
camada Volume unitario 1,50 m3/m
Transporte - Momento 17.263,86 17.263,86 | txKm
4011352 Imprimagédo com emulséo asféltica
EAI Fornecimento de Emulséo asféltica para servi¢go de imprimagao
T-EAI Transporte de Emulséo asféltica para servi¢co de imprimagao
A area da imprimacéao é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Area total 4.071,57 4.071,57 | m2
EAI Taxa de aplicacdo 1,20 %
Quantidade 4,89 4,89 |t
Transporte EAI 4,89 4,89 |t
4011353 Pintura de ligacdo com emulsao asfalticacom RR-2C
RR-2C Fornecimento de EmulsGes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Area total 4.071,57 4.071,57 | m?
RR Taxa de aplicacdo 0,50 %
Quantidade 2,04 2,04 |t
Transporte RR 2,04 2,04 |t
EEVING

s engenharia

4011276

5914389

4011352

EAIl
T-EAI

4011353

RR-2C
T-RR-2C

(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)
(252)
(253)
(254)

(255)
(256)
(257)
(258)

(259)
(260)
(261)
(262)

(242) = (211)
dimensionamento
(244) = (242)*(243)
(245) = (9)

(246) = (247)+(249)
desenho
(248) = [(246)+(247)]/2
(249) = (243)

(250) = (249)*(248)*(245)*2
(251) = (250)+(244)
dados
dados
(254) = (253)*(252)*(251)*1,5

(255) = (211)
dados
(257) = (255)*(256)/1000
(258) = (257)

(259) = (211)
dados
(261) = (259)*(260)/1000
(262) = (261)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: Rua Monte Castelo T02
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)
5914389 Transporte de massa asfaltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP)
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligacéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica € dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtencéo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico € dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencédo do material.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Area total 4.071,57 4.071,57 | m? (263) (263) = (259)
CAUQ Espessura da camada 0,04 m (264) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (265) dados
Quantidade 407,16 407,16 | t 4011459 (266) (266) = (265)*(264)*(263)
Transporte da Transporte - DMT 14,20 Km (267) dados
camada Transporte - Momento 5.781,67 5.781,67 | txKm 5914389 (268) (268) = (266)*(267)
CAP Teor de ligante 6,00 % (269) dados
Quantidade 24,43 24,43 [ t CAP 50-70 (270) (270) = (268)*(269)
Transporte CAP 24,43 2443 [ t -CAP 50-7' (271) (271) = (270)
EEVING

s engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Monte Castelo T02
Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os servigos dos passeios e meio-fio sdo obtidos conforme os célculos a sequir.

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Quantidade - - und (454) desenho
Rampas PNE Unitario 1,50 m (455) desenho
Total - - m (456) (456) = (454)*(455)
Quantidade 34,00 34,00 | und (457) desenho
Aflz?:slzge Unitario 3,00 m (458) desenho
Total 102,00 102,00 [ m (459) (459) = (457)*(458)
Total 713,75 713,75 | m (460) desenho
Meio-fio Rebaixado 102,00 102,00 [ m COMP 27 (461) (461) = (459)+(456)
Normal 611,75 611,75 [ m COMP 26 (462) (462) = (460)-(461)
4805754 Reaterro de passeio com compactador manual
4016096 Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicacédo da extensédo de meio-fio pela secéo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtengao do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida é dado pela multiplicacdo do volume de jazida e da DMT.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Meio-fio Extensdo 102,00 102,00 [ m (463) (463) = (461)
rebaixado Unitario 0,02 m3/m (464) desenho
Total 2,04 2,04 | m3 (465) (465) = (463)*(464)
Extensdo 611,75 611,75 | m (466) (466) = (462)
Meio-fio normal Unitario 0,09 m3/m (467) desenho
Total 55,06 55,06 [ m3 (468) (468) = (466)*(467)
Volume de aterro para meio-fio 57,10 57,10 | m3 4805754 (469) (469) = (465)+(468)
- o % (470) (466) = (462)
Escq;;(ija: em Empolamento - - o 471) (471) = (469)*(470)
! Total 57,10 57,10 [ m3 4016096 (472) (472) = (470)(471)
Origem Pista (473) dados
Trangi(zjr;e de Transporte Jazida - DMT - Km (474) dados
! Transporte Jazida - Momento - - m3xKm 5914374 (475) (475) = (472)*(474)
EEVING

s engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Monte Castelo T02
Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti

SINALIZACAO

5213403
5213403

Os servicos de sinalizacéo séo obtidos conforme os célculos a sequir.

Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A area de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicagéo da extensédo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando

ainda a area de zebrados obtida do desenho.

A area de pintura de faixas brancas € dada pela multiplicagéo da extens&o obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitagéo do estacionamento, acrescentando ainda a

area de zebrados obtida do desenho.

(508)
(509)
(510)
(513)
5213403 (514)
(515)
(516)
(517)
(518)
(519)
5213403 (519)

(520)
(521)
(522)
(523)
5213407 (548)

COMP 19 (550)
COMP 21 (554)

desenho
desenho
desenho
desenho
(514)=[(509)+((510)*0,5)*(508)+(511)*(512)]*(513)+(514)
desenho
desenho
desenho
desenho
desenho
(519)=[(516)+((517)*0,5)*(515)]*(518)+(519)

desenho
desenho
(522) = [(521)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(521)-0,3)*0,4)]
(523) = (520)*(522)
(548) = (523)+(527)+(531)+(535)+(539)+(543)+(547)

desenho
desenho

Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Quantidade pista 1,00 und
Faixas amarelas Exterlsao_plsta continua 218,63 m
Extens&o pista segmentada - m
Largura da faixa 0,10 m
Total de faixas amarelas 21,86 21,86 | m?
Quantidade 1,00 und
Faixas brancas Exterlsao_plsta continua 469,73 m
Extens&o pista segmentada - m
Largura da faixa 0,10 m
Area de zebrados e sinais 5,568 m?
Total de faixas brancas 52,55 52,55 | m2
5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A area das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Quantidade 8,00 8,00 | und
Largura da faixa: Extensdo da faixa 11,00 m
11m Area unitaria 17,48 122,36 [ m?
Area total 139,84 139,84 | m2
Area total 139,84 139,84 | m2
COMP 19 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentagé&o tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantag&o de placas totalmente refletivas de regulamentacao tipo circular D=50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 22 Fornecimento e implantag&o de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
As placas de sinalizacéo devem ser contadas diretamente do desenho.
Rua Rua Monte Castelo T02 Total
Placas R1 5,00 5,00 | und
Placas Regulamentacéo 8,00 8,00 [ und
Placas Identificacdo de rua 5,00 5,00 | und

EE2VINDS

s engenharia

COMP 22 (558)

desenho

37



MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asfaltico
Rua Situagio | Trecho Largura Secéo tubo | Desconto -
Inicio | - fim n° 30 40 60 80 100 120 |DADO1| DADO5| Montante | Jusante (m) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp. (m) Volume Area Total % Area Pav. beass‘:‘ Vol base | Imprimacéo E;;g: C:SUPQ CAUQ
COLETOR 01
BLO6 |-| BLO7 Rua Monte Castelo T02 Novo TO5 | 1x - 10 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 10,56 - 0% 10,56 0,18 1,80 876 | S 8,76 - 0,05 0,44 8,80 | 100 8,80 0,30 2,64 8,80 8,80 0,05 1,10
BLO7 | -| BLPO5 Rua Monte Castelo T02 Novo TO6 | 1x - 44 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 46,46 - 0% 46,46 0,18 7,92 3854 | S 38,54 - 0,05 1,94 38,72 | 100 38,72 0,30 11,62 38,72 38,72 0,05 4,84
BLO8 | -| BLPO5 Rua Monte Castelo T02 Novo TO7 | 1x - 10 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 10,56 - 0% 10,56 0,18 1,80 876 | S 8,76 - 0,05 0,44 8,80 | 100 8,80 0,30 2,64 8,80 8,80 0,05 1,10
BL10 |-| BL11 Rua Monte Castelo T02 Novo TO9 | 1x - 10 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 10,56 - 0% 10,56 0,18 1,80 876 | S 8,76 - 0,05 0,44 8,80 | 100 8,80 0,30 2,64 8,80 8,80 0,05 1,10
BL11 | -| BL12 Rua Monte Castelo T02 Novo T10 | 1x - 39 - - - - 1,20 1,20| 0,88 41,18 - 0% 41,18 0,18 7,02 3416 | S 34,16 - 0,05 1,72 34,32 | 100 34,32 0,30 10,30 34,32 34,32 0,05 4,29
BL13 | -| BL12 Rua Monte Castelo T02 Novo T11 | 1x - 10 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 10,56 - 0% 10,56 0,18 1,80 876 | S 8,76 - 0,05 0,44 8,80 | 100 8,80 0,30 2,64 8,80 8,80 0,05 1,10
BL12 | -| PVO1 Rua Monte Castelo T02 Novo Ti2 | 1x - 5 - - - - 1,20 162 | 0,88 6,20 - 0% 6,20 0,18 0,90 530 | S 5,30 - 0,05 0,22 4,40 | 100 4,40 0,30 1,32 4,40 4,40 0,05 0,55
BL15 | -| BL16 Rua Monte Castelo T02 Novo T13 | 1x - 12 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 12,67 - 0% 12,67 0,18 2,16 1051 | S 10,51 - 0,05 0,53 10,56 | 100 10,56 0,30 3,17 10,56 10,56 0,05 1,32
BL16 |-| BL17 Rua Monte Castelo T02 Novo T14 | 1x - 40 - - - - 1,20 1,30 | 0,88 44,00 - 0% 44,00 0,18 7,20 36,80 | S 36,80 - 0,05 1,76 35,20 | 100 35,20 0,30 10,56 35,20 35,20 0,05 4,40
BL19 |-| BL17 Rua Monte Castelo T02 Novo T16 | 1x - 10 - - - - 1,30 1,30 | 0,88 11,44 - 0% 11,44 0,18 1,80 964 | S 9,64 - 0,05 0,44 8,80 | 100 8,80 0,30 2,64 8,80 8,80 0,05 1,10
BL17 | -| PV02 Rua Monte Castelo T02 Novo T15 | 1x - 15 - - - - 1,30 150| 0,88 18,48 - 0% 18,48 0,18 2,70 1578 | S 15,78 - 0,05 0,66 13,20 | 100 13,20 0,30 3,96 13,20 13,20 0,05 1,65
0,05

BL20 | -| PV02 Rua Monte Castelo T02 Novo T17 | 1x - 17 - - - - 1,20 150 | 0,88 20,20 - 0% 20,20 0,18 3,06 17,14 17,14 - 0,05 0,75 14,96 | 100 14,96 0,30 4,49 14,96 14,96 0,05 1,87
PV02 | -| PV03 Rua Monte Castelo T02 Novo T28 | 1x - 98 - - - - 1,50 150 | 0,88 129,36 - 0% 129,36 0,18 17,64 111,72 111,72 - 0,05 4,31 86,24 | 100 86,24 0,30 25,87 86,24 86,24 0,05 | 10,78
BL27 | -| BL28 Rua Monte Castelo T02 Novo T24 | 1x - 10 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 10,56 - 0% 10,56 0,18 1,80 876 | S 8,76 - 0,05 0,44 8,80 | 100 8,80 0,30 2,64 8,80 8,80 0,05 1,10
BL28 | -| BL29 Rua Monte Castelo T02 Novo T25 | 1x - 42 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 44,35 - 0% 44,35 0,18 7,56 36,79 | S 36,79 - 0,05 1,85 36,96 | 100 36,96 0,30 11,09 36,96 36,96 0,05 4,62
BL30 | -| BL29 Rua Monte Castelo T02 Novo T26 | 1x - 11 - - - - 1,20 1,20 | 0,88 11,62 - 0% 11,62 0,18 1,98 964 | S 9,64 - 0,05 0,48 9,68 | 100 9,68 0,30 2,90 9,68 9,68 0,05 1,21
BL29 | -| PV02 Rua Monte Castelo T02 Novo T27 | 1x - 5 - - - - 1,20 150 | 0,88 5,94 - 0% 5,94 0,18 0,90 504 | S 5,04 - 0,05 0,22 4,40 | 100 4,40 0,30 1,32 4,40 4,40 0,05 0,55

Totais - 388 - - - - - - 444,70 - 444,70 374,86 374,86 - 17,08 341,44 341,44 102,44 341,44 | 341,44 42,68

EEVINGS

e engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

o ) Escavagéo (m3) Reaterro (m3) Classificagdo
Dispositivo Rua Situagéo Tipo Prf?azg I La(rf?'slra ces:;p(rfl"'n; h<1,5m | h>1,5m Rocha Solo Segio Pesconto Total Aproveita Importa | BLI | BLII BL CCsS| CLI|CLII|PVI|PVII|PQI| CH E: BCI|BCII BC | BC) BC DSI|DslI DS | DS | DS :B: Corregéo| Reforma
1] 01 PV 1] v \ 1 v \ cL
COLETOR 01

BLO6 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO7 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO8 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLPO5 Rua Monte Castelo T02 Projetado | 1 BLI - - - - - 0% - - - - - - - -
BL10 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL11 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL13 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL12 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
PVO1 Rua Monte Castelo T02 Novo 12 PV 1 1,62 1,80 1,80 4,86 0,39 0% - 5,25 1,96 3,18 168 | - - 1,68 1
BL15 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL16 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL19 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,30 2,40 1,80 5,62 - 0% - 5,62 2,80 3,64 1,98 S 1,98 - 1
BL17 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,30 2,40 1,80 5,62 - 0% - 5,62 2,80 3,64 1,98 S 1,98 - 1
PV02 Rua Monte Castelo T02 Novo 12 PV 1 1,50 1,80 1,80 4,86 - 0% - 4,86 1,96 2,94 192 | - - 1,92 1
BL20 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
PV03 Rua Monte Castelo T02 Novo 12 PV 1 1,50 1,80 1,80 4,86 - 0% - 4,86 1,96 2,94 1,92 S 1,92 - 1
BL27 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182 - - 1,82 1
BL28 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL30 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL29 Rua Monte Castelo T02 Novo 1 BL I 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1

Totais 98,34 0,39 - 98,73 34,96 29,54 542 16 3

EEVINGS
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EEVING
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CNPJ 13.771.804/0001-36
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Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 2A DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti 22,00% PRECO: ANP 07/2024
(SEM DESON.)
Mao de obra Materiais e equipamentos
Iltem Descri¢éo quip RCI;EESI;J:\ALO %
(%) R$ (%) R$
1.0 [SERVICOS INICIAIS 35,00 1.381,04 65,00 2.564,79 3.945,83 0,45%
2.0 |DRENAGEM 50,00 94.786,69 50,00 94.786,68 189.573,37 21,69%
3.0 |TERRAPLENAGEM 15,00 3.682,92 85,00 20.869,90 24.552,82 2,81%
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 62.001,78 90,00 558.016,00 620.017,78 70,93%
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 7.372,07 65,00 13.690,98 21.063,05 2,41%
6.0 |SINALIZACAO 35,00 5.254,53 65,00 9.758,40 15.012,93 1,72%
R$ 174.479,03 699.686,75 874.165,78 100,00%
TOTAL GERAL % 19,96% 80,04% 100,00%
Area pavimentada 4.071,57
2
Custo /m RS/ m? 214,70
Custo /m Extensédo 386,00
R$/m 2.264,68
EE2VINGS

= engenhari
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE:  ago/24 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 Revisdo: 2A g:gé SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI - .Reajuste' . Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R9)
(Km) Unitario (R$) Codigo indice Unitario Total
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado padr&o financiamento M2 3,00 250,00 22,00% 20 ADM 1,0212 311,47 934,41
1.2 | Composicdo| COMP 72 IServigos topograficos para pavimentacéo (base antiga composicdo SINAPI 78472) m? 5.904,74 0,41 | 22,00% 20 | ADM 1,0212 0,51 3.011,42
Total do Grupo 3.945,83
2.0 DRENAGEM |
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
211 SICRO 4805762 Escavagdo mecanica de valas em solo m3 543,43 8,22 22,00% 4 DRE 1,0115 10,14 5.510,38
212 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado ndo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 1.140,84 0,99 22,00% 4 DRE 1,0115 1,22 1.391,82
213 SICRO 4413942  |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 380,28 2,00 | 22,00% 4 DRE | 1,0115 2,47 939,29
214 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactacédo m3 29,54 17,54 22,00% 4 DRE 1,0115 21,64 639,25
2.1.5 SICRO 2003850 [Lastro de brita em vala m3 17,08 149,57 | 22,00% 4 DRE | 1,0115 184,57 3.152,46
2.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 14,20 tkm 363,80 0,79 22,00% 4 DRE 1,0115 0,97 352,89
2.1.7 | Composicdo| COMP 52 |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 388,00 164,65 22,00% 4 DRE 1,0115 203,18 78.833,84
2.1.8 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BLI un 16,00 1.891,80 22,00% 4 DRE 1,0115 2.334,54 37.352,64
2.1.9 | Composicdo| COMP 07 |Poco de visita em alvenaria para d= 80cm PVI un 3,00 3.496,74 22,00% 4 DRE 1,0115 4.315,08 12.945,24
2.1.10 SICRO 4011276 Recomposicéo de vala com brita graduada Recomposicéo E = 30cm m3 102,44 217,16 22,00% 4 DRE 1,0115 267,98 27.451,87
2.1.11 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para recomposicédo de vala 14,20 Recomposicdo tkm 3.272,96 0,79 22,00% 4 DRE 1,0115 0,97 3.174,77
2.1.12 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulséo asfaltica Recomposicdo m2 341,44 0,40 22,00% 4 DRE 1,0115 0,49 167,31
2.1.13 ANP EAl Fornecimento de Emulsao asfaltica para servico de imprimacao t 0,41 3.22539 | 15,44% 15 EAI 1,0660 3.969.13 1.627,34
2.1.14 DNIT T-EAI Transporte de Emulséo asfaltica para servico de imprimacéo t 0,41 469,42 | 15,44% 15 EAI 1,0660 577,66 236,84
2.1.15 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica em recomposicéo de vala Recomposicdo m2 0,17 0,28 22,00% 4 DRE 1,0115 0,35 0,06
2.1.16 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,17 3.273,63 15,44% 13 RR 1,0930 4.130,53 702,19
2.1.17 DNIT T-RR-2C__|Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,17 469,42 | 15,44% 13 RR 1,0930 592,30 100,69
2.1.18 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ em recomposicéo de vala (exclusive CAP) Recomposigdo E = 5cm t 0,17 194,83 | 22,00% 4 DRE [ 1,0115 240,43 40,87
2.1.19 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica para recomposicéo de vala 14,20 Recomposicdo tkm 2,56 0,79 22,00% 4 DRE 1,0115 0,97 2,48
2.1.20 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfltico de Petréleo (CAP) para recomposicéo de vala Recomposicdo t 2,56 4.117,31 | 15,44% 12 | CAP 1,1030 5.242,58 13.421,00
2.1.21 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 Recomposicdo t 2,56 469,42 15,44% 12 CAP 1,1030 597,71 1.530,14
Sub-total 189.573,37
Total do Grupo 189.573,37
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm m?2 2.816,74 0,53 22,00% 1 TER 1,0157 0,66 1.859,05
3.2 SICRO 5502613 Escavagdo mecanica em solo DMT 600m - m3 1.193,52 8,33 22,00% 1 TER 1,0157 10,32 12.317,13
0.3 SICRO 5502620 Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora 2,00 Bota-fora m3 311,47 10,33 22,00% 1 TER 1,0157 12,80 3.986,82
3.4 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 874,82 2,00 22,00% 1 TER 1,0157 2,48 2.169,55
3.5 SICRO 5502978 | Aterro compactado 100% PN m3 678,50 5,02 22,00% 1 TER 1,0157 6,22 4.220,27
Total do Grupo 24.552,82
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 REAJUSTE: ago/24 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 Revisao: 2A g:gé SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMt OBS Unidade Quantidade .(?U.Sto BDI — .Reajuste' - Pre(;t?sl I_Qeajustados ¢/ BDI (R$)
(Km) Unitério (R$) Codigo indice Unitario Total
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO
4.1.1 SICRO 4011209 |Regularizagdo e compactacéo do sub-leito m? 4.318,61 1,16 | 22,00% 2 PAV 1,0172 1,44 6.218,80
4.1.2 SICRO 4011279 |Camada de macadame seco m? 639,69 187,84 | 22,00% 2 PAV 1,0172 233,11 149.118,14
4.1.3 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (macadame seco) 14,20 tkm 20.438,10 0,79 22,00% 2 PAV 1,0172 0,98 20.029,34
4.1.4 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m? 540,34 217,16 | 22,00% 2 PAV 1,0172 269,49 145.616,23
4.1.5 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (brita graduada) 14,20 tkm 17.263,86 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0172 0,98 16.918,58
4.1.6 SICRO 4011352 |Imprimagdo com emulséo asfaltica m? 4.071,57 0,40 | 22,00% 2 PAV 1,0172 0,50 2.035,79
4.1.7 ANP EAI Fornecimento de Emulsao asfaltica para servico de imprimacao t 4,89 3.22539 | 15,44% 15 EAI 1,0660 3.969.13 19.409,05
4.1.8 DNIT T-EAI Transporte de Emulsdo asféltica para servico de imprimacéo t 4,89 469,42 15,44% 15 EAI 1,0660 577,66 2.824,76
419 SINAPI 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica com RR-2C m2 4.071,57 0,28 22,00% 2 PAV 1,0172 0,35 1.425,05
4.1.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C t 2,04 3.273,63 15,44% 13 RR 1,0930 4.130,53 8.426,28
4.1.11 DNIT T-RR-2C _ |Transporte de EmulsGes asfalticas RR-2C t 2,04 469,42 15,44% 13 RR 1,0930 592,30 1.208,29
4.1.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 407,16 194,83 | 22,00% 2 PAV 1,0172 241,78 98.443,14
4.1.13 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica 14,20 tkm 5.781,67 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0172 0,98 5.666,04
4.1.14 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t 24,43 4.117,31 | 15,44% 12 CAP 1,1030 5.242,58 128.076,23
4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 24,43 469,42 | 15,44% 12 CAP 1,1030 597,71 14.602,06
Sub-total 620.017,78
Total do Grupo 620.017,78
5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
5.1 Composicdo| COMP 26 |Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 611,75 23,35 22,00% 10 | OCo 1,0126 28,85 17.648,99
5.2 Composicdo| COMP 27 |Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 102,00 22,35 22,00% 10 | OCo 1,0126 27,61 2.816,22
5.3 SICRO 4805754 |Reaterro de passeio com compactador manual m3 57,10 7,10 22,00% 10 | OCO 1,0126 8,77 500,77
5.4 SICRO 4016096 |Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 57,10 1,38 22,00% 10 | OCO 1,0126 1,70 97,07
Total do Grupo 21.063,05
6.0 SINALIZAGAO
6.1 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m?2 21,86 17,78 22,00% 5 SHO 1,0050 21,80 476,55
6.2 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m?2 52,55 17,78 22,00% 5 SHO 1,0050 21,80 1.145,59
6.3 SICRO 5213407 |Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m? 139,84 30,96 | 22,00% 5 SHO 1,0050 37,96 5.308,33
6.4 | Composicio| COMP 19 ForneciTento e_impla_ntagéo de placals_ totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - un 5,00 21833 | 22,00% 6 SVE 1,0092 515,06 257530
Pare) L= 25cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.5 | Composicio| COMP 21 _Forne_cimento e impla{n'_tar;éo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, un 8,00 370,42 | 22,00% 6 SVE 1,0092 456,07 3.648,56
inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.6 | Composicio| COMP 22 Fornecimento e im_plantgr;éo de placas, _totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por un 5,00 301,01 | 22,00% 6 SVE 1,0092 371,72 1.858,60
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
Total do Grupo 15.012,93
TOTAL GERAL (R$) 874.165,78
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: Rua Monte Castelo T02 Revisao: 2A DATA BASE SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Inés Bertuol - Rua Jodo Sufiatti BDI: 22,00% PRECO: ANP 07/2024
Item Descriao TOta'(g;gV'Sto Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
1.0 |SERVICOS INICIAIS 3.945,83 0,45% LU0
' ' 3.945,83 - - - - - -
100%
0,
2.0 |DRENAGEM 189.573,37 21,69% 189.573.37 - - - - - -
3.0 |TERRAPLENAGEM 24.552,82 2,81% 00
' ' 24.552,82 - - - - - -
X " 30% 40% 30%
0,
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 620.017,78 70,93% 186.005.33 248.007 11 186.005.34 - - - -
80% 20%
- 0,
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 21.063,05 2,41% - 16.850 44 4.212.61 - - -
% 100%
0,
6.0 |SINALIZACAO 15.012,93 1,72% . . 15.012.93 : . : :
100,00% 46,22% 30,30% 23,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VAL GIERAL SAIAHEE 874.165,78 404.077,35 264.857,55 205.230,88 - - - -
100,00% 46,22% 76,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VAL (GIERA AEBIELARE 874.165,78 404.077,35 668.934,90 874.165,78 874.165,78 874.165,78 874.165,78 874.165,78
EECVING

= engenharia
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