
ORÇAMENTO BÁSICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024

OBRA: RUA ANTÔNIO SIMÕES CAVALHEIRO 0 SINAPI 07/2024

TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até Rua Aparício Farrapo 22,97%  ANP 07/2024 

15,27%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

RESUMO GERAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento M2    3,00             250,00                 307,43        922,29                 

1.2 SINAPI 99064 Serviços topográficos para pavimentação M 256,32         0,41                     0,50            128,16                 

Total do Grupo 1.050,45              

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS

2.1.1 SICRO 3806402 Limpeza do pavimento m² 1.384,71      2,39                     2,94            4.071,05              

2.1.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para reperfilagem  m² 1.384,71      0,28                     0,34            470,80                 

2.1.3 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,69             3.273,63              3.773,51     2.603,72              

2.1.4 SICRO 5914622 Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C tkm 465,75         1,72                     1,98            922,19                 

2.1.5 SICRO 4011463 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 103,85         197,05                 242,31        25.163,89            

2.1.6 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica para reperfilagem 31,00     TXKM 3.219,35      1,67                     2,05            6.599,67              

2.1.7 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para reperfilagem t 6,23             4.117,31              4.746,02     29.567,70            

2.1.8 SICRO 5914622 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 450,00   tkm 4.205,25      1,72                     1,98            8.326,40              

2.1.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento  m² 1.384,71      0,28                     0,34            470,80                 

2.1.10 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,69             3.273,63              3.773,51     2.603,72              

2.1.11 SICRO 5914622 Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C tkm 465,75         1,72                     1,98            922,19                 

2.1.12 SICRO 4011463 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 103,85         197,05                 242,31        25.163,89            

2.1.13 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica 31,00     TXKM 3.219,35      1,67                     2,05            6.599,67              

2.1.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento t 6,23             4.117,31              4.746,02     29.567,70            

2.1.15 SICRO 5914622 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 450,00   tkm 4.205,25      1,72                     1,98            8.326,40              

Sub-total 151.379,79          

2.2 RECAPEAMENTO - UMA CAMADA

2.2.1 SICRO 3806402 Limpeza do pavimento m² 2.194,04      2,39                     2,94            6.450,48              

2.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento  m² 2.194,04      0,28                     0,34            745,97                 

2.2.3 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 1,10             3.273,63              3.773,51     4.150,86              

2.2.4 SICRO 5914622 Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C tkm 742,50         1,72                     1,98            1.470,15              

2.2.5 SICRO 4011463 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 164,55         197,05                 242,31        39.872,11            

2.2.6 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica 31,00     TXKM 5.101,05      1,67                     2,05            10.457,15            

2.2.7 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento t 9,87             4.117,31              4.746,02     46.843,22            

2.2.8 SICRO 5914622 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 450,00   tkm 6.662,25      1,72                     1,98            13.191,26            

Sub-total 123.181,20          

2.3 REMENDO PROFUNDO

2.3.1 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 490,67         0,40                     0,49            240,43                 

2.3.2 ANP EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,59             3.225,39              3.717,91     2.193,57              
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2.3.3 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 398,25         1,72                     1,98            788,54                 

2.3.4 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica  m² 490,67         0,28                     0,34            166,83                 

2.3.5 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,25             3.273,63              3.773,51     943,38                 

2.3.6 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 168,75         1,72                     1,98            334,13                 

2.3.7 SICRO 4011463 Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 36,80           197,05                 242,31        8.917,01              

2.3.8 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica 31,00     TXKM 1.140,80      1,67                     2,05            2.338,64              

2.3.9 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) t 2,21             4.117,31              4.746,02     10.488,70            

2.3.10 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 450,00   tkm 1.491,75      1,72                     1,98            2.953,67              

Sub-total 29.364,90            

Total do Grupo 303.925,89          

TOTAL GERAL (R$) 304.976,34          

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

 

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico
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