

QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**
OBRA: **RUA ANTÔNIO SIMÕES CAVALHEIRO**
TRECHO: **Rua 27 de Fevereiro até Rua Aparício Farrapo**

DATA ORÇAMENTO: **SETEMBRO/2024**

DATA BASE: **SICRO 04/2024**
PREÇO: **SINAPI 07/2024**
ANP 07/2024
(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	367,66	65,00	682,79	1.050,45	0,34%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	30.392,59	90,00	273.533,30	303.925,89	99,66%
TOTAL GERAL	R\$		30.760,25		274.216,09	304.976,34	100,00%
	%		10,09%		89,91%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					3.578,75	
	R\$ / m²					85,22	
Custo / m	Extensão					256,32	
	R\$ / m					1.189,83	

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsável Técnico