

# QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**  
OBRA: **RUA SANTA ANASTÁCIA**  
TRECHO: **Rua 27 de fevereiro até a Rua Aparício Farrapo**

DATA ORÇAMENTO: **JUNHO/2024**

SICRO 04/2024  
SINAPI 07/2024  
ANP 07/2024  
(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	374,27	65,00	695,06	1.069,33	0,55%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	19.407,99	90,00	174.671,86	194.079,85	99,45%
TOTAL GERAL	R\$		19.782,26		175.366,92	195.149,18	100,00%
	%		10,14%		89,86%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					2.842,01	
	R\$ / m²					68,67	
Custo / m	Extensão					294,08	
	R\$ / m					663,59	

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA  
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5  
Responsável Técnico