

# QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**  
OBRA: **RUA SANTA CRUZ DO SUL**  
TRECHO: **Rua Emilio Allet até Rua Antonio Ogliari**

DATA ORÇAMENTO: JUNHO/2024

SICRO 04/2024  
SINAPI 07/2024  
ANP 07/2024  
(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	355,46	65,00	660,14	1.015,60	0,36%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	27.887,44	90,00	250.987,00	278.874,44	99,64%
TOTAL GERAL	R\$		28.242,90		251.647,14	279.890,04	100,00%
	%		10,09%		89,91%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					2.570,48	
	R\$ / m²					108,89	
Custo / m	Extensão					186,62	
	R\$ / m					1.499,79	

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA  
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5  
Responsável Técnico