

QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**

OBRA: **RODOVIA MUNICIPAL XRE-400 - LINHA BARRO PRETO**

TRECHO: **RODOVIA SC 480 A XRE 307**

DATA ORÇAMENTO: **JUNHO/2024**

DATA BASE PREÇO: **SINAPI 07/2024**

ANP 07/2024
(SEM DESON.)

SICRO 04/2024

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	845,67	65,00	1.570,52	2.416,19	0,13%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	188.844,30	90,00	1.699.598,74	1.888.443,04	99,87%
TOTAL GERAL	R\$		189.689,97		1.701.169,26	1.890.859,23	100,00%
	%		10,03%		89,97%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					20.914,53	
	R\$ / m²					90,41	
Custo / m	Extensão					2.987,79	
	R\$ / m					632,86	

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico