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MUNICIPIO DE XANXERE

RODOVIA MUNICIPAL XRE-400 - LINHA BARRO PRETO

RODOVIA SC 480 A XRE 307

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboragao do orgamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicéo analitica abaixo) e encargos sem desoneragdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o calculo do BDI foi utilizada a fémula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Acordao 2622/2013-TCU.

Formula do BDI

(1+AC+S+G+R)"

(1+DF)*

(1+L)

BDI = a0

-1

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo

considerados os percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

BDI SERVIGOS
Itens Adotado MiN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,24 % 3,80 % 4,67 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,53 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,74 % 0,50 % 0,97 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L |LUCRO 7,67 % 6,64 % 8,69 %
| [IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % L
ISSQN (Aliquota x %Base de calculd 3,00 % conf. Legislagao
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,97%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de

Materiais e Equipamentos

(aquisi¢édo indireta - em conjunto com licitagdo de obras), sendo considerados os percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS
Itens Adotado MiN MAX
AC |ADM CENTRAL 2,74 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,53 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,74 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 5,67 % 3,50 % 6,22 %
I IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislacao
ISSQN (Aliguota x %Base de célculd 0,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (N&o desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,27%
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