



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ - SC

PREGÃO 90104/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica, sendo reperfilagem com massa asfáltica aplicada com motoniveladora e capa asfáltica aplicada com vibroacabadora, inclusive compactação, em QUATRO vias públicas do município de Xanxerê-SC, conforme especificações constantes no edital, Termo de Referência e demais projetos em anexo.		
Entrega de propostas:	De 08/10/2024 às 08:00 até 24/10/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/10/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2024 às 10:38:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/10/2024 às 16:52:39	srs licitantes, informamos que o horário de expediente da Prefeitura é das 07:30 as 11:30 e das 13h as 17h
Sistema	24/10/2024 às 16:53:21	conforme edital, o prazo de envio da documentação poderá ser prorrogado mediante solicitação da empresa.
Sistema	25/10/2024 às 08:20:46	Bom dia srs licitantes, informamos que os documentos enviados pela empresa primeira colocada estão sendo analisados.
Sistema	25/10/2024 às 08:21:10	Informaremos previamente a data da divulgação do resultado da análise dos documentos
Sistema	28/10/2024 às 16:36:12	Boa tarde srs licitantes, informamos que amanhã (29/10/2024) às 08h30 minutos será divulgado o resultado da análise da proposta e os documentos de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar.
Sistema	29/10/2024 às 08:15:04	Bom dia srs licitantes, primeiro será divulgado o resultado da análise da proposta e posteriormente a habilitação.
Sistema	29/10/2024 às 16:17:04	Srs licitantes, informamos que os documentos da empresa segunda colocada estão sendo analisados pelo Setor de Engenharia. Informaremos antecipadamente o dia e horário da divulgação do resultado.
Sistema	30/10/2024 às 11:30:21	Srs licitantes, informamos que as 15h será divulgado o resultado da análise dos documentos da empresa TERRAMAXX CONSTRUÇÕES LTDA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
-----------	-----------

30/10/2024 15:48

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
24/10/2024 às 10:38:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras civis de pavimentação asfáltica

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica, sendo reperfilagem com massa asfáltica aplicada com motoniveladora e capa asfáltica aplicada com vibroacabadora, inclusive compactação, em vias públicas do município de Xanxerê-SC, conforme especificações constantes no edital, Termo de Referência e demais projetos em anexo. A pavimentação será nas seguintes ruas:

- Rua Dionísio Tomazi – trecho entre a rua Irmã Lourdes (paralela a BR 282) e a rua Marta Rodrigues, bairro Matinho – extensão 410,00m.
- Rua Misericórdia – trecho entre a rua Das Missões e rua Da Paz, bairro La Salle – extensão 156,00m.
- Rua Vido Tonial – trecho entre rua Da Paz e rua Nilo Munaretti, bairro La Salle – extensão 631,00m.
- Rua Araguaia – trecho entre Av. Brasil e rua Amazonas, bairro Colatto – extensão 195,00m.

Valor estimado:	R\$ 1.833.325,0600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.503.***-9 - JUCIMAR BORTONCELLO para TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28, melhor lance: R\$ 1.292.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 1.503.326,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.812.596,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
10.338.596/0001-98 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SC	R\$ 1.646.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.833.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.022.153/0001-19 - EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 1.291.000,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 1.830.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
04.406.660/0001-28 - TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 1.292.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 1.833.325,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.539.605/0001-44 - VIA ASFALTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 1.810.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.833.325,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:02:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.812.400,0000
24/10/2024 09:02:31	04.406.660/0001-28	R\$ 1.812.300,0000
24/10/2024 09:02:52	12.022.153/0001-19	R\$ 1.812.000,0000
24/10/2024 09:03:12	04.406.660/0001-28	R\$ 1.811.900,0000
24/10/2024 09:03:28	12.022.153/0001-19	R\$ 1.811.000,0000
24/10/2024 09:04:04	01.341.214/0001-94	R\$ 1.778.325,0000
24/10/2024 09:04:16	10.338.596/0001-98	R\$ 1.776.000,0000
24/10/2024 09:04:30	04.406.660/0001-28	R\$ 1.775.900,0000
24/10/2024 09:04:51	01.341.214/0001-94	R\$ 1.769.159,0000
24/10/2024 09:05:11	12.022.153/0001-19	R\$ 1.769.000,0000
24/10/2024 09:05:17	04.406.660/0001-28	R\$ 1.775.800,0000
24/10/2024 09:05:28	04.406.660/0001-28	R\$ 1.768.000,0000
24/10/2024 09:05:34	10.338.596/0001-98	R\$ 1.700.000,0000
24/10/2024 09:05:51	12.022.153/0001-19	R\$ 1.699.000,0000
24/10/2024 09:05:55	04.406.660/0001-28	R\$ 1.690.000,0000
24/10/2024 09:06:09	12.022.153/0001-19	R\$ 1.685.000,0000
24/10/2024 09:06:11	04.406.660/0001-28	R\$ 1.680.000,0000
24/10/2024 09:06:35	12.022.153/0001-19	R\$ 1.675.000,0000
24/10/2024 09:06:36	04.406.660/0001-28	R\$ 1.670.000,0000
24/10/2024 09:06:44	12.022.153/0001-19	R\$ 1.669.000,0000
24/10/2024 09:06:51	04.406.660/0001-28	R\$ 1.650.000,0000
24/10/2024 09:06:59	12.022.153/0001-19	R\$ 1.649.000,0000
24/10/2024 09:07:04	10.338.596/0001-98	R\$ 1.649.700,0000
24/10/2024 09:07:09	49.539.605/0001-44	R\$ 1.810.000,0000
24/10/2024 09:07:16	10.338.596/0001-98	R\$ 1.648.000,0000
24/10/2024 09:07:24	04.406.660/0001-28	R\$ 1.647.000,0000
24/10/2024 09:07:33	10.338.596/0001-98	R\$ 1.646.000,0000
24/10/2024 09:07:41	12.022.153/0001-19	R\$ 1.645.500,0000
24/10/2024 09:07:46	04.406.660/0001-28	R\$ 1.645.000,0000
24/10/2024 09:07:49	01.341.214/0001-94	R\$ 1.631.659,0000
24/10/2024 09:07:57	04.406.660/0001-28	R\$ 1.631.500,0000
24/10/2024 09:08:06	12.022.153/0001-19	R\$ 1.631.000,0000
24/10/2024 09:08:16	04.406.660/0001-28	R\$ 1.630.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:08:52	12.022.153/0001-19	R\$ 1.630.500,0000
24/10/2024 09:09:01	04.406.660/0001-28	R\$ 1.630.400,0000
24/10/2024 09:09:27	12.022.153/0001-19	R\$ 1.630.300,0000
24/10/2024 09:09:33	04.406.660/0001-28	R\$ 1.630.200,0000
24/10/2024 09:09:41	12.022.153/0001-19	R\$ 1.630.100,0000
24/10/2024 09:09:44	04.406.660/0001-28	R\$ 1.630.000,0000
24/10/2024 09:10:21	12.022.153/0001-19	R\$ 1.629.900,0000
24/10/2024 09:11:37	01.341.214/0001-94	R\$ 1.627.993,0000
24/10/2024 09:11:38	04.406.660/0001-28	R\$ 1.629.000,0000
24/10/2024 09:12:07	12.022.153/0001-19	R\$ 1.627.500,0000
24/10/2024 09:12:07	04.406.660/0001-28	R\$ 1.627.800,0000
24/10/2024 09:13:04	04.406.660/0001-28	R\$ 1.627.400,0000
24/10/2024 09:13:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.627.000,0000
24/10/2024 09:14:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.626.800,0000
24/10/2024 09:14:31	12.022.153/0001-19	R\$ 1.626.500,0000
24/10/2024 09:14:36	01.341.214/0001-94	R\$ 1.613.326,0000
24/10/2024 09:15:14	12.022.153/0001-19	R\$ 1.613.000,0000
24/10/2024 09:15:15	04.406.660/0001-28	R\$ 1.626.300,0000
24/10/2024 09:16:16	04.406.660/0001-28	R\$ 1.612.900,0000
24/10/2024 09:16:39	12.022.153/0001-19	R\$ 1.612.500,0000
24/10/2024 09:16:53	01.341.214/0001-94	R\$ 1.611.493,0000
24/10/2024 09:17:24	12.022.153/0001-19	R\$ 1.611.000,0000
24/10/2024 09:17:58	01.341.214/0001-94	R\$ 1.610.576,0000
24/10/2024 09:18:12	12.022.153/0001-19	R\$ 1.610.000,0000
24/10/2024 09:19:14	04.406.660/0001-28	R\$ 1.609.900,0000
24/10/2024 09:19:34	01.341.214/0001-94	R\$ 1.604.159,0000
24/10/2024 09:19:41	12.022.153/0001-19	R\$ 1.604.000,0000
24/10/2024 09:20:12	04.406.660/0001-28	R\$ 1.603.800,0000
24/10/2024 09:20:25	12.022.153/0001-19	R\$ 1.603.500,0000
24/10/2024 09:20:50	04.406.660/0001-28	R\$ 1.603.300,0000
24/10/2024 09:20:57	12.022.153/0001-19	R\$ 1.603.000,0000
24/10/2024 09:21:07	04.406.660/0001-28	R\$ 1.600.000,0000
24/10/2024 09:21:15	01.341.214/0001-94	R\$ 1.594.993,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:21:35	12.022.153/0001-19	R\$ 1.594.000,0000
24/10/2024 09:21:53	04.406.660/0001-28	R\$ 1.593.900,0000
24/10/2024 09:22:06	12.022.153/0001-19	R\$ 1.593.500,0000
24/10/2024 09:22:10	04.406.660/0001-28	R\$ 1.592.000,0000
24/10/2024 09:22:22	12.022.153/0001-19	R\$ 1.591.500,0000
24/10/2024 09:22:27	04.406.660/0001-28	R\$ 1.591.400,0000
24/10/2024 09:22:40	12.022.153/0001-19	R\$ 1.591.000,0000
24/10/2024 09:22:48	04.406.660/0001-28	R\$ 1.590.900,0000
24/10/2024 09:23:05	12.022.153/0001-19	R\$ 1.590.500,0000
24/10/2024 09:23:12	04.406.660/0001-28	R\$ 1.590.000,0000
24/10/2024 09:23:22	12.022.153/0001-19	R\$ 1.589.500,0000
24/10/2024 09:23:33	04.406.660/0001-28	R\$ 1.589.000,0000
24/10/2024 09:23:43	12.022.153/0001-19	R\$ 1.588.500,0000
24/10/2024 09:23:50	01.341.214/0001-94	R\$ 1.576.659,0000
24/10/2024 09:23:57	12.022.153/0001-19	R\$ 1.576.500,0000
24/10/2024 09:23:59	04.406.660/0001-28	R\$ 1.576.000,0000
24/10/2024 09:24:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.575.500,0000
24/10/2024 09:24:20	04.406.660/0001-28	R\$ 1.575.000,0000
24/10/2024 09:24:27	12.022.153/0001-19	R\$ 1.574.500,0000
24/10/2024 09:24:28	01.341.214/0001-94	R\$ 1.574.826,0000
24/10/2024 09:24:29	04.406.660/0001-28	R\$ 1.570.000,0000
24/10/2024 09:24:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.569.500,0000
24/10/2024 09:24:38	04.406.660/0001-28	R\$ 1.569.000,0000
24/10/2024 09:24:44	01.341.214/0001-94	R\$ 1.558.326,0000
24/10/2024 09:24:54	04.406.660/0001-28	R\$ 1.558.000,0000
24/10/2024 09:25:09	04.406.660/0001-28	R\$ 1.557.000,0000
24/10/2024 09:25:22	12.022.153/0001-19	R\$ 1.556.700,0000
24/10/2024 09:25:33	01.341.214/0001-94	R\$ 1.539.993,0000
24/10/2024 09:25:47	04.406.660/0001-28	R\$ 1.539.500,0000
24/10/2024 09:26:17	12.022.153/0001-19	R\$ 1.539.000,0000
24/10/2024 09:26:25	04.406.660/0001-28	R\$ 1.538.900,0000
24/10/2024 09:26:42	12.022.153/0001-19	R\$ 1.538.000,0000
24/10/2024 09:26:49	04.406.660/0001-28	R\$ 1.537.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:26:57	01.341.214/0001-94	R\$ 1.538.160,0000
24/10/2024 09:27:01	04.406.660/0001-28	R\$ 1.537.000,0000
24/10/2024 09:27:08	01.341.214/0001-94	R\$ 1.530.826,0000
24/10/2024 09:27:16	04.406.660/0001-28	R\$ 1.530.400,0000
24/10/2024 09:27:16	12.022.153/0001-19	R\$ 1.530.000,0000
24/10/2024 09:27:22	04.406.660/0001-28	R\$ 1.529.000,0000
24/10/2024 09:27:33	12.022.153/0001-19	R\$ 1.528.800,0000
24/10/2024 09:27:36	04.406.660/0001-28	R\$ 1.528.500,0000
24/10/2024 09:27:49	12.022.153/0001-19	R\$ 1.528.000,0000
24/10/2024 09:27:58	04.406.660/0001-28	R\$ 1.527.900,0000
24/10/2024 09:28:04	01.341.214/0001-94	R\$ 1.521.660,0000
24/10/2024 09:28:13	04.406.660/0001-28	R\$ 1.521.500,0000
24/10/2024 09:28:17	12.022.153/0001-19	R\$ 1.521.000,0000
24/10/2024 09:28:24	04.406.660/0001-28	R\$ 1.520.900,0000
24/10/2024 09:28:33	12.022.153/0001-19	R\$ 1.520.500,0000
24/10/2024 09:28:39	04.406.660/0001-28	R\$ 1.520.000,0000
24/10/2024 09:28:56	12.022.153/0001-19	R\$ 1.519.800,0000
24/10/2024 09:29:02	04.406.660/0001-28	R\$ 1.519.500,0000
24/10/2024 09:29:16	01.341.214/0001-94	R\$ 1.512.493,0000
24/10/2024 09:29:16	12.022.153/0001-19	R\$ 1.519.000,0000
24/10/2024 09:29:22	12.022.153/0001-19	R\$ 1.512.000,0000
24/10/2024 09:29:28	04.406.660/0001-28	R\$ 1.511.900,0000
24/10/2024 09:30:00	12.022.153/0001-19	R\$ 1.511.500,0000
24/10/2024 09:30:05	04.406.660/0001-28	R\$ 1.511.400,0000
24/10/2024 09:30:08	01.341.214/0001-94	R\$ 1.503.326,0000
24/10/2024 09:30:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.500.000,0000
24/10/2024 09:30:29	12.022.153/0001-19	R\$ 1.499.900,0000
24/10/2024 09:30:33	04.406.660/0001-28	R\$ 1.499.800,0000
24/10/2024 09:31:01	12.022.153/0001-19	R\$ 1.499.700,0000
24/10/2024 09:31:04	04.406.660/0001-28	R\$ 1.499.500,0000
24/10/2024 09:31:16	12.022.153/0001-19	R\$ 1.499.400,0000
24/10/2024 09:31:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.499.000,0000
24/10/2024 09:31:45	12.022.153/0001-19	R\$ 1.498.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:31:50	04.406.660/0001-28	R\$ 1.498.400,0000
24/10/2024 09:31:59	12.022.153/0001-19	R\$ 1.498.300,0000
24/10/2024 09:32:02	04.406.660/0001-28	R\$ 1.498.000,0000
24/10/2024 09:32:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.497.500,0000
24/10/2024 09:32:40	04.406.660/0001-28	R\$ 1.497.400,0000
24/10/2024 09:33:15	12.022.153/0001-19	R\$ 1.497.200,0000
24/10/2024 09:33:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.497.000,0000
24/10/2024 09:33:43	12.022.153/0001-19	R\$ 1.496.800,0000
24/10/2024 09:33:48	04.406.660/0001-28	R\$ 1.496.700,0000
24/10/2024 09:34:02	12.022.153/0001-19	R\$ 1.496.559,0000
24/10/2024 09:34:17	04.406.660/0001-28	R\$ 1.496.400,0000
24/10/2024 09:34:31	12.022.153/0001-19	R\$ 1.496.300,0000
24/10/2024 09:34:34	04.406.660/0001-28	R\$ 1.496.000,0000
24/10/2024 09:35:02	12.022.153/0001-19	R\$ 1.495.800,0000
24/10/2024 09:35:05	04.406.660/0001-28	R\$ 1.495.700,0000
24/10/2024 09:35:26	12.022.153/0001-19	R\$ 1.495.500,0000
24/10/2024 09:35:29	04.406.660/0001-28	R\$ 1.495.300,0000
24/10/2024 09:35:52	12.022.153/0001-19	R\$ 1.495.200,0000
24/10/2024 09:35:55	04.406.660/0001-28	R\$ 1.495.100,0000
24/10/2024 09:36:10	12.022.153/0001-19	R\$ 1.495.000,0000
24/10/2024 09:36:12	04.406.660/0001-28	R\$ 1.494.900,0000
24/10/2024 09:36:21	12.022.153/0001-19	R\$ 1.494.300,0000
24/10/2024 09:36:27	04.406.660/0001-28	R\$ 1.494.200,0000
24/10/2024 09:36:33	12.022.153/0001-19	R\$ 1.494.100,0000
24/10/2024 09:36:41	04.406.660/0001-28	R\$ 1.493.900,0000
24/10/2024 09:36:56	12.022.153/0001-19	R\$ 1.493.800,0000
24/10/2024 09:36:57	04.406.660/0001-28	R\$ 1.493.700,0000
24/10/2024 09:37:04	12.022.153/0001-19	R\$ 1.493.500,0000
24/10/2024 09:37:08	04.406.660/0001-28	R\$ 1.493.400,0000
24/10/2024 09:37:16	12.022.153/0001-19	R\$ 1.493.200,0000
24/10/2024 09:37:18	04.406.660/0001-28	R\$ 1.493.100,0000
24/10/2024 09:37:25	12.022.153/0001-19	R\$ 1.493.000,0000
24/10/2024 09:37:29	04.406.660/0001-28	R\$ 1.492.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:37:40	12.022.153/0001-19	R\$ 1.492.500,0000
24/10/2024 09:37:44	04.406.660/0001-28	R\$ 1.492.400,0000
24/10/2024 09:38:03	12.022.153/0001-19	R\$ 1.492.300,0000
24/10/2024 09:38:12	04.406.660/0001-28	R\$ 1.492.200,0000
24/10/2024 09:38:22	12.022.153/0001-19	R\$ 1.492.000,0000
24/10/2024 09:38:25	04.406.660/0001-28	R\$ 1.491.900,0000
24/10/2024 09:38:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.491.800,0000
24/10/2024 09:38:42	04.406.660/0001-28	R\$ 1.491.600,0000
24/10/2024 09:39:06	12.022.153/0001-19	R\$ 1.491.500,0000
24/10/2024 09:39:08	04.406.660/0001-28	R\$ 1.491.400,0000
24/10/2024 09:39:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.491.000,0000
24/10/2024 09:39:26	04.406.660/0001-28	R\$ 1.490.900,0000
24/10/2024 09:39:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.490.700,0000
24/10/2024 09:39:42	04.406.660/0001-28	R\$ 1.490.600,0000
24/10/2024 09:40:00	12.022.153/0001-19	R\$ 1.490.000,0000
24/10/2024 09:40:08	04.406.660/0001-28	R\$ 1.489.900,0000
24/10/2024 09:40:19	12.022.153/0001-19	R\$ 1.489.700,0000
24/10/2024 09:40:23	04.406.660/0001-28	R\$ 1.489.600,0000
24/10/2024 09:40:39	12.022.153/0001-19	R\$ 1.489.000,0000
24/10/2024 09:40:46	04.406.660/0001-28	R\$ 1.488.900,0000
24/10/2024 09:41:05	12.022.153/0001-19	R\$ 1.488.700,0000
24/10/2024 09:41:07	04.406.660/0001-28	R\$ 1.488.500,0000
24/10/2024 09:41:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.488.400,0000
24/10/2024 09:41:23	04.406.660/0001-28	R\$ 1.488.300,0000
24/10/2024 09:41:45	12.022.153/0001-19	R\$ 1.488.000,0000
24/10/2024 09:41:52	04.406.660/0001-28	R\$ 1.487.900,0000
24/10/2024 09:42:01	12.022.153/0001-19	R\$ 1.487.800,0000
24/10/2024 09:42:06	04.406.660/0001-28	R\$ 1.487.700,0000
24/10/2024 09:42:14	12.022.153/0001-19	R\$ 1.487.500,0000
24/10/2024 09:42:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.487.400,0000
24/10/2024 09:42:28	12.022.153/0001-19	R\$ 1.487.300,0000
24/10/2024 09:42:32	04.406.660/0001-28	R\$ 1.487.200,0000
24/10/2024 09:43:01	12.022.153/0001-19	R\$ 1.487.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:43:07	04.406.660/0001-28	R\$ 1.486.900,0000
24/10/2024 09:43:24	12.022.153/0001-19	R\$ 1.486.500,0000
24/10/2024 09:43:28	04.406.660/0001-28	R\$ 1.486.400,0000
24/10/2024 09:43:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.486.200,0000
24/10/2024 09:43:39	04.406.660/0001-28	R\$ 1.486.100,0000
24/10/2024 09:43:52	12.022.153/0001-19	R\$ 1.486.000,0000
24/10/2024 09:43:54	04.406.660/0001-28	R\$ 1.485.900,0000
24/10/2024 09:44:04	12.022.153/0001-19	R\$ 1.485.500,0000
24/10/2024 09:44:08	04.406.660/0001-28	R\$ 1.485.400,0000
24/10/2024 09:44:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.485.000,0000
24/10/2024 09:44:25	04.406.660/0001-28	R\$ 1.484.900,0000
24/10/2024 09:44:41	12.022.153/0001-19	R\$ 1.484.500,0000
24/10/2024 09:44:46	04.406.660/0001-28	R\$ 1.484.400,0000
24/10/2024 09:45:09	12.022.153/0001-19	R\$ 1.484.000,0000
24/10/2024 09:45:21	04.406.660/0001-28	R\$ 1.483.900,0000
24/10/2024 09:45:48	12.022.153/0001-19	R\$ 1.483.500,0000
24/10/2024 09:45:55	04.406.660/0001-28	R\$ 1.483.400,0000
24/10/2024 09:46:06	12.022.153/0001-19	R\$ 1.483.000,0000
24/10/2024 09:46:14	04.406.660/0001-28	R\$ 1.482.900,0000
24/10/2024 09:46:21	12.022.153/0001-19	R\$ 1.482.500,0000
24/10/2024 09:46:32	04.406.660/0001-28	R\$ 1.482.000,0000
24/10/2024 09:46:38	12.022.153/0001-19	R\$ 1.481.500,0000
24/10/2024 09:46:45	04.406.660/0001-28	R\$ 1.481.400,0000
24/10/2024 09:46:58	12.022.153/0001-19	R\$ 1.481.000,0000
24/10/2024 09:47:06	04.406.660/0001-28	R\$ 1.480.900,0000
24/10/2024 09:47:22	12.022.153/0001-19	R\$ 1.480.500,0000
24/10/2024 09:47:28	04.406.660/0001-28	R\$ 1.480.400,0000
24/10/2024 09:47:38	12.022.153/0001-19	R\$ 1.480.000,0000
24/10/2024 09:47:47	04.406.660/0001-28	R\$ 1.479.900,0000
24/10/2024 09:48:02	12.022.153/0001-19	R\$ 1.479.500,0000
24/10/2024 09:48:07	04.406.660/0001-28	R\$ 1.479.400,0000
24/10/2024 09:48:13	12.022.153/0001-19	R\$ 1.479.000,0000
24/10/2024 09:48:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.478.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:48:24	12.022.153/0001-19	R\$ 1.478.500,0000
24/10/2024 09:48:28	04.406.660/0001-28	R\$ 1.478.400,0000
24/10/2024 09:49:04	12.022.153/0001-19	R\$ 1.478.000,0000
24/10/2024 09:49:11	04.406.660/0001-28	R\$ 1.477.900,0000
24/10/2024 09:49:35	12.022.153/0001-19	R\$ 1.477.500,0000
24/10/2024 09:49:38	04.406.660/0001-28	R\$ 1.477.400,0000
24/10/2024 09:49:54	12.022.153/0001-19	R\$ 1.477.000,0000
24/10/2024 09:50:01	04.406.660/0001-28	R\$ 1.476.900,0000
24/10/2024 09:50:11	12.022.153/0001-19	R\$ 1.476.500,0000
24/10/2024 09:50:15	04.406.660/0001-28	R\$ 1.476.400,0000
24/10/2024 09:50:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.476.000,0000
24/10/2024 09:50:42	04.406.660/0001-28	R\$ 1.475.900,0000
24/10/2024 09:50:54	12.022.153/0001-19	R\$ 1.475.500,0000
24/10/2024 09:50:58	04.406.660/0001-28	R\$ 1.475.400,0000
24/10/2024 09:51:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.475.000,0000
24/10/2024 09:51:44	04.406.660/0001-28	R\$ 1.474.900,0000
24/10/2024 09:52:39	12.022.153/0001-19	R\$ 1.474.500,0000
24/10/2024 09:52:45	04.406.660/0001-28	R\$ 1.474.400,0000
24/10/2024 09:53:13	12.022.153/0001-19	R\$ 1.474.200,0000
24/10/2024 09:53:17	04.406.660/0001-28	R\$ 1.474.100,0000
24/10/2024 09:53:56	12.022.153/0001-19	R\$ 1.474.000,0000
24/10/2024 09:53:59	04.406.660/0001-28	R\$ 1.473.900,0000
24/10/2024 09:54:54	12.022.153/0001-19	R\$ 1.473.800,0000
24/10/2024 09:55:02	04.406.660/0001-28	R\$ 1.473.700,0000
24/10/2024 09:56:53	12.022.153/0001-19	R\$ 1.473.000,0000
24/10/2024 09:56:54	04.406.660/0001-28	R\$ 1.472.000,0000
24/10/2024 09:57:17	12.022.153/0001-19	R\$ 1.471.500,0000
24/10/2024 09:57:23	04.406.660/0001-28	R\$ 1.471.400,0000
24/10/2024 09:57:29	12.022.153/0001-19	R\$ 1.471.000,0000
24/10/2024 09:57:35	04.406.660/0001-28	R\$ 1.470.900,0000
24/10/2024 09:58:05	12.022.153/0001-19	R\$ 1.470.500,0000
24/10/2024 09:58:15	04.406.660/0001-28	R\$ 1.470.400,0000
24/10/2024 09:58:20	12.022.153/0001-19	R\$ 1.470.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:58:26	04.406.660/0001-28	R\$ 1.470.000,0000
24/10/2024 09:59:04	12.022.153/0001-19	R\$ 1.469.500,0000
24/10/2024 09:59:09	04.406.660/0001-28	R\$ 1.469.400,0000
24/10/2024 09:59:24	12.022.153/0001-19	R\$ 1.469.000,0000
24/10/2024 09:59:34	04.406.660/0001-28	R\$ 1.468.800,0000
24/10/2024 09:59:42	12.022.153/0001-19	R\$ 1.468.500,0000
24/10/2024 09:59:47	04.406.660/0001-28	R\$ 1.468.400,0000
24/10/2024 10:00:03	12.022.153/0001-19	R\$ 1.468.000,0000
24/10/2024 10:00:12	04.406.660/0001-28	R\$ 1.467.900,0000
24/10/2024 10:00:20	12.022.153/0001-19	R\$ 1.467.500,0000
24/10/2024 10:00:48	04.406.660/0001-28	R\$ 1.467.400,0000
24/10/2024 10:00:59	12.022.153/0001-19	R\$ 1.467.000,0000
24/10/2024 10:01:17	04.406.660/0001-28	R\$ 1.466.900,0000
24/10/2024 10:01:25	12.022.153/0001-19	R\$ 1.466.500,0000
24/10/2024 10:01:31	04.406.660/0001-28	R\$ 1.466.800,0000
24/10/2024 10:01:36	04.406.660/0001-28	R\$ 1.466.400,0000
24/10/2024 10:01:44	12.022.153/0001-19	R\$ 1.466.000,0000
24/10/2024 10:01:55	04.406.660/0001-28	R\$ 1.465.900,0000
24/10/2024 10:02:17	12.022.153/0001-19	R\$ 1.465.600,0000
24/10/2024 10:02:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.465.500,0000
24/10/2024 10:02:39	12.022.153/0001-19	R\$ 1.465.000,0000
24/10/2024 10:02:46	04.406.660/0001-28	R\$ 1.464.900,0000
24/10/2024 10:03:02	12.022.153/0001-19	R\$ 1.464.800,0000
24/10/2024 10:03:08	04.406.660/0001-28	R\$ 1.464.700,0000
24/10/2024 10:03:29	12.022.153/0001-19	R\$ 1.464.600,0000
24/10/2024 10:03:30	04.406.660/0001-28	R\$ 1.464.500,0000
24/10/2024 10:03:47	12.022.153/0001-19	R\$ 1.464.000,0000
24/10/2024 10:03:54	04.406.660/0001-28	R\$ 1.463.900,0000
24/10/2024 10:04:09	12.022.153/0001-19	R\$ 1.463.500,0000
24/10/2024 10:04:14	04.406.660/0001-28	R\$ 1.463.400,0000
24/10/2024 10:04:39	12.022.153/0001-19	R\$ 1.463.300,0000
24/10/2024 10:04:43	04.406.660/0001-28	R\$ 1.463.200,0000
24/10/2024 10:05:07	12.022.153/0001-19	R\$ 1.463.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 10:05:15	04.406.660/0001-28	R\$ 1.462.900,0000
24/10/2024 10:05:31	12.022.153/0001-19	R\$ 1.462.000,0000
24/10/2024 10:05:38	04.406.660/0001-28	R\$ 1.461.900,0000
24/10/2024 10:05:44	12.022.153/0001-19	R\$ 1.461.500,0000
24/10/2024 10:05:48	04.406.660/0001-28	R\$ 1.461.400,0000
24/10/2024 10:06:14	12.022.153/0001-19	R\$ 1.461.000,0000
24/10/2024 10:06:23	04.406.660/0001-28	R\$ 1.460.900,0000
24/10/2024 10:06:29	12.022.153/0001-19	R\$ 1.460.500,0000
24/10/2024 10:06:35	04.406.660/0001-28	R\$ 1.460.400,0000
24/10/2024 10:06:43	12.022.153/0001-19	R\$ 1.460.000,0000
24/10/2024 10:06:57	04.406.660/0001-28	R\$ 1.459.900,0000
24/10/2024 10:07:27	12.022.153/0001-19	R\$ 1.459.500,0000
24/10/2024 10:07:31	04.406.660/0001-28	R\$ 1.459.400,0000
24/10/2024 10:07:51	12.022.153/0001-19	R\$ 1.459.000,0000
24/10/2024 10:07:57	04.406.660/0001-28	R\$ 1.458.900,0000
24/10/2024 10:08:23	12.022.153/0001-19	R\$ 1.458.500,0000
24/10/2024 10:08:27	04.406.660/0001-28	R\$ 1.458.400,0000
24/10/2024 10:08:40	12.022.153/0001-19	R\$ 1.458.000,0000
24/10/2024 10:08:47	04.406.660/0001-28	R\$ 1.457.900,0000
24/10/2024 10:09:19	12.022.153/0001-19	R\$ 1.457.500,0000
24/10/2024 10:09:23	04.406.660/0001-28	R\$ 1.457.400,0000
24/10/2024 10:09:46	12.022.153/0001-19	R\$ 1.457.000,0000
24/10/2024 10:09:48	04.406.660/0001-28	R\$ 1.456.900,0000
24/10/2024 10:10:16	12.022.153/0001-19	R\$ 1.456.500,0000
24/10/2024 10:10:20	04.406.660/0001-28	R\$ 1.456.400,0000
24/10/2024 10:10:33	12.022.153/0001-19	R\$ 1.456.000,0000
24/10/2024 10:10:35	04.406.660/0001-28	R\$ 1.455.900,0000
24/10/2024 10:10:59	12.022.153/0001-19	R\$ 1.455.500,0000
24/10/2024 10:11:02	04.406.660/0001-28	R\$ 1.455.400,0000
24/10/2024 10:11:13	12.022.153/0001-19	R\$ 1.455.000,0000
24/10/2024 10:11:15	04.406.660/0001-28	R\$ 1.454.900,0000
24/10/2024 10:11:28	12.022.153/0001-19	R\$ 1.454.600,0000
24/10/2024 10:11:33	04.406.660/0001-28	R\$ 1.454.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 10:11:48	12.022.153/0001-19	R\$ 1.454.000,0000
24/10/2024 10:11:55	04.406.660/0001-28	R\$ 1.453.900,0000
24/10/2024 10:12:10	12.022.153/0001-19	R\$ 1.453.500,0000
24/10/2024 10:12:12	04.406.660/0001-28	R\$ 1.453.400,0000
24/10/2024 10:12:29	12.022.153/0001-19	R\$ 1.453.000,0000
24/10/2024 10:12:31	04.406.660/0001-28	R\$ 1.452.900,0000
24/10/2024 10:12:44	12.022.153/0001-19	R\$ 1.452.500,0000
24/10/2024 10:12:46	04.406.660/0001-28	R\$ 1.452.400,0000
24/10/2024 10:13:20	12.022.153/0001-19	R\$ 1.452.000,0000
24/10/2024 10:13:26	04.406.660/0001-28	R\$ 1.451.900,0000
24/10/2024 10:13:51	12.022.153/0001-19	R\$ 1.451.500,0000
24/10/2024 10:13:56	04.406.660/0001-28	R\$ 1.451.400,0000
24/10/2024 10:14:34	12.022.153/0001-19	R\$ 1.451.000,0000
24/10/2024 10:14:36	04.406.660/0001-28	R\$ 1.450.900,0000
24/10/2024 10:14:48	12.022.153/0001-19	R\$ 1.450.000,0000
24/10/2024 10:15:01	04.406.660/0001-28	R\$ 1.449.900,0000
24/10/2024 10:15:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.449.000,0000
24/10/2024 10:15:25	04.406.660/0001-28	R\$ 1.448.000,0000
24/10/2024 10:15:57	12.022.153/0001-19	R\$ 1.447.000,0000
24/10/2024 10:16:05	04.406.660/0001-28	R\$ 1.446.000,0000
24/10/2024 10:16:14	12.022.153/0001-19	R\$ 1.445.000,0000
24/10/2024 10:16:24	04.406.660/0001-28	R\$ 1.444.500,0000
24/10/2024 10:16:29	12.022.153/0001-19	R\$ 1.444.000,0000
24/10/2024 10:16:33	04.406.660/0001-28	R\$ 1.443.900,0000
24/10/2024 10:16:42	12.022.153/0001-19	R\$ 1.443.000,0000
24/10/2024 10:16:47	04.406.660/0001-28	R\$ 1.442.900,0000
24/10/2024 10:16:58	12.022.153/0001-19	R\$ 1.442.000,0000
24/10/2024 10:17:05	04.406.660/0001-28	R\$ 1.441.000,0000
24/10/2024 10:17:12	12.022.153/0001-19	R\$ 1.440.000,0000
24/10/2024 10:17:29	04.406.660/0001-28	R\$ 1.439.000,0000
24/10/2024 10:17:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.438.000,0000
24/10/2024 10:17:43	04.406.660/0001-28	R\$ 1.437.000,0000
24/10/2024 10:17:58	12.022.153/0001-19	R\$ 1.436.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 10:18:00	04.406.660/0001-28	R\$ 1.435.000,0000
24/10/2024 10:18:18	12.022.153/0001-19	R\$ 1.434.000,0000
24/10/2024 10:18:22	04.406.660/0001-28	R\$ 1.433.000,0000
24/10/2024 10:18:40	12.022.153/0001-19	R\$ 1.432.000,0000
24/10/2024 10:18:43	04.406.660/0001-28	R\$ 1.431.000,0000
24/10/2024 10:18:53	12.022.153/0001-19	R\$ 1.430.000,0000
24/10/2024 10:18:54	04.406.660/0001-28	R\$ 1.429.000,0000
24/10/2024 10:19:07	12.022.153/0001-19	R\$ 1.428.000,0000
24/10/2024 10:19:10	04.406.660/0001-28	R\$ 1.427.000,0000
24/10/2024 10:19:28	12.022.153/0001-19	R\$ 1.426.000,0000
24/10/2024 10:19:31	04.406.660/0001-28	R\$ 1.425.000,0000
24/10/2024 10:19:44	12.022.153/0001-19	R\$ 1.424.000,0000
24/10/2024 10:19:49	04.406.660/0001-28	R\$ 1.423.000,0000
24/10/2024 10:20:11	12.022.153/0001-19	R\$ 1.420.000,0000
24/10/2024 10:20:19	04.406.660/0001-28	R\$ 1.419.000,0000
24/10/2024 10:20:45	12.022.153/0001-19	R\$ 1.418.000,0000
24/10/2024 10:20:46	04.406.660/0001-28	R\$ 1.417.000,0000
24/10/2024 10:21:19	12.022.153/0001-19	R\$ 1.415.000,0000
24/10/2024 10:21:24	04.406.660/0001-28	R\$ 1.414.000,0000
24/10/2024 10:21:36	12.022.153/0001-19	R\$ 1.412.000,0000
24/10/2024 10:21:40	04.406.660/0001-28	R\$ 1.411.000,0000
24/10/2024 10:21:55	12.022.153/0001-19	R\$ 1.410.000,0000
24/10/2024 10:21:57	04.406.660/0001-28	R\$ 1.409.000,0000
24/10/2024 10:22:23	12.022.153/0001-19	R\$ 1.408.000,0000
24/10/2024 10:22:25	04.406.660/0001-28	R\$ 1.407.000,0000
24/10/2024 10:22:31	12.022.153/0001-19	R\$ 1.406.000,0000
24/10/2024 10:22:32	04.406.660/0001-28	R\$ 1.405.000,0000
24/10/2024 10:22:39	12.022.153/0001-19	R\$ 1.400.000,0000
24/10/2024 10:22:47	04.406.660/0001-28	R\$ 1.390.000,0000
24/10/2024 10:22:52	12.022.153/0001-19	R\$ 1.380.000,0000
24/10/2024 10:23:02	04.406.660/0001-28	R\$ 1.379.000,0000
24/10/2024 10:23:09	12.022.153/0001-19	R\$ 1.375.000,0000
24/10/2024 10:23:13	04.406.660/0001-28	R\$ 1.374.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 10:23:19	12.022.153/0001-19	R\$ 1.370.000,0000
24/10/2024 10:23:24	04.406.660/0001-28	R\$ 1.369.000,0000
24/10/2024 10:23:30	12.022.153/0001-19	R\$ 1.365.000,0000
24/10/2024 10:23:35	04.406.660/0001-28	R\$ 1.364.000,0000
24/10/2024 10:23:40	12.022.153/0001-19	R\$ 1.360.000,0000
24/10/2024 10:23:48	04.406.660/0001-28	R\$ 1.359.000,0000
24/10/2024 10:23:59	12.022.153/0001-19	R\$ 1.355.000,0000
24/10/2024 10:24:05	04.406.660/0001-28	R\$ 1.354.000,0000
24/10/2024 10:24:11	12.022.153/0001-19	R\$ 1.350.000,0000
24/10/2024 10:24:20	04.406.660/0001-28	R\$ 1.349.000,0000
24/10/2024 10:24:52	12.022.153/0001-19	R\$ 1.345.000,0000
24/10/2024 10:24:59	04.406.660/0001-28	R\$ 1.344.000,0000
24/10/2024 10:25:33	12.022.153/0001-19	R\$ 1.340.000,0000
24/10/2024 10:25:40	04.406.660/0001-28	R\$ 1.339.000,0000
24/10/2024 10:25:57	12.022.153/0001-19	R\$ 1.335.000,0000
24/10/2024 10:26:01	04.406.660/0001-28	R\$ 1.334.000,0000
24/10/2024 10:26:13	12.022.153/0001-19	R\$ 1.330.000,0000
24/10/2024 10:26:20	04.406.660/0001-28	R\$ 1.329.000,0000
24/10/2024 10:26:33	12.022.153/0001-19	R\$ 1.320.000,0000
24/10/2024 10:26:40	04.406.660/0001-28	R\$ 1.319.000,0000
24/10/2024 10:26:53	12.022.153/0001-19	R\$ 1.315.000,0000
24/10/2024 10:26:59	04.406.660/0001-28	R\$ 1.314.000,0000
24/10/2024 10:27:09	12.022.153/0001-19	R\$ 1.312.000,0000
24/10/2024 10:28:39	04.406.660/0001-28	R\$ 1.310.000,0000
24/10/2024 10:28:44	12.022.153/0001-19	R\$ 1.309.000,0000
24/10/2024 10:30:11	04.406.660/0001-28	R\$ 1.308.000,0000
24/10/2024 10:30:16	12.022.153/0001-19	R\$ 1.307.000,0000
24/10/2024 10:30:45	04.406.660/0001-28	R\$ 1.306.000,0000
24/10/2024 10:31:10	12.022.153/0001-19	R\$ 1.305.000,0000
24/10/2024 10:31:15	04.406.660/0001-28	R\$ 1.304.000,0000
24/10/2024 10:31:29	12.022.153/0001-19	R\$ 1.303.000,0000
24/10/2024 10:31:40	04.406.660/0001-28	R\$ 1.302.000,0000
24/10/2024 10:32:11	12.022.153/0001-19	R\$ 1.301.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 10:32:13	04.406.660/0001-28	R\$ 1.300.000,0000
24/10/2024 10:32:31	12.022.153/0001-19	R\$ 1.299.000,0000
24/10/2024 10:32:38	04.406.660/0001-28	R\$ 1.298.000,0000
24/10/2024 10:32:46	12.022.153/0001-19	R\$ 1.297.000,0000
24/10/2024 10:33:35	04.406.660/0001-28	R\$ 1.296.000,0000
24/10/2024 10:34:11	12.022.153/0001-19	R\$ 1.295.000,0000
24/10/2024 10:34:41	04.406.660/0001-28	R\$ 1.294.000,0000
24/10/2024 10:34:59	12.022.153/0001-19	R\$ 1.293.000,0000
24/10/2024 10:35:01	04.406.660/0001-28	R\$ 1.292.000,0000
24/10/2024 10:35:37	12.022.153/0001-19	R\$ 1.291.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 09:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2024 09:02:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/10/2024 10:37:38	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 12.022.153/0001-19	24/10/2024 10:43:08	Sr. Fornecedor EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 12.022.153/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:45:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: Conforme item 6.18.3 solicitamos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado, conforme MODELO DO ANEXO II acompanhada das PLANILHAS ORCAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO e BDI Geral e de Cada Rua e os documentos de habilitacao exigidos no item 05 do edital..
pelo participante 12.022.153/0001-19	24/10/2024 18:29:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:29:52 de 24/10/2024. 55 anexos foram enviados pelo fornecedor EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 12.022.153/0001-19.
Sistema	29/10/2024 08:31:33	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 29/10/2024 08:51:33.
Sistema	29/10/2024 08:51:42	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 29/10/2024 09:11:42.
Sistema para o participante 04.406.660/0001-28	29/10/2024 09:15:50	Sr. Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: Considerando a inabilitação do primeiro colocado, convocamos a empresa a enviar a proposta readequada juntamente com os documentos exigidos no item 6.18.3 do edital. A fim de agilizar o andamento do certame, solicitamos enviar também os documentos de habilitação exigidos no item 05 do edital..
pelo participante 04.406.660/0001-28	29/10/2024 12:13:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:19 de 29/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28.
Sistema	30/10/2024 15:00:05	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 30/10/2024 15:20:05.
Sistema	30/10/2024 15:26:59	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 30/10/2024 15:46:59.
Sistema	30/10/2024 15:48:12	A fase de recurso do item 1 está aberta até 04/11/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 09:02:01	Item aberto para lances.
24/10/2024 10:37:38	Item com etapa aberta encerrada.
24/10/2024 10:37:38	Item encerrado para lances.
24/10/2024 10:43:08	Fornecedor EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 12.022.153/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 18:45:00. Motivo: Conforme item 6.18.3 solicitamos enviar a proposta readequada ao último lance ofertado, conforme MODELO DO ANEXO II acompanhada das PLANILHAS ORCAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO e BDI Geral e de Cada Rua e os documentos de habilitacao exigidos no item 05 do edital.
24/10/2024 18:29:52	Fornecedor EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 12.022.153/0001-19 finalizou o envio de anexo.
29/10/2024 08:31:33	Fornecedor EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 12.022.153/0001-19 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.291.000,0000. Motivo: Por ter enviado a proposta, orçamento, cronograma e bdi conforme item 6.18.3 do edital. O resultado da analise dos documentos de habilitação será divulgado posteriormente no modulo/fase de habilitação..
29/10/2024 08:42:40	Fornecedor CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 01.341.214/0001-94 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
29/10/2024 08:51:42	Fornecedor EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 12.022.153/0001-19 foi inabilitado. Motivo: Conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia a empresa NÃO cumpriu na integralidade com os itens 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 e 5.4.5 do edital. Parecer e Ata disponíveis no link: https://xanxere.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-nr-0104-2024/ .
29/10/2024 09:15:50	Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 17:15:00. Motivo: Considerando a inabilitação do primeiro colocado, convocamos a empresa a enviar a proposta readequada juntamente com os documentos exigidos no item 6.18.3 do edital. A fim de agilizar o andamento do certame, solicitamos enviar também os documentos de habilitação exigidos no item 05 do edital..
29/10/2024 12:13:19	Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 finalizou o envio de anexo.
30/10/2024 15:00:05	Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.292.000,0000. Motivo: Por ter enviado a proposta acompanhada de todos os documentos exigidos no item 6.18.3 do edital..
30/10/2024 15:26:59	Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 foi habilitado.
30/10/2024 15:48:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.