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1 APRESENTACAO

1.1 Identificagcdo do Empreendedor

Razé&o Social: Municipio de Xanxeré

CNPJ: 83.009.860/0001-13

Endereco: Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

Telefone: (49) 3441-8500

1.2 Identificacdo da Empresa Responséavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel: Geovias Engenharia Ltda EPP

CNPJ: 13.771.8041/0001-36

Endereco: Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

Telefone: (49) 3312-0413

E-mail: geoviasdep@gmail.com

1.2.1 Responsavel técnico:
Engenheiro Civil Juliano Wolschick
CREA/SC 057.254-9

EEVINGS CNP 15.771 8041000135
engenharia (49) 33120413
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagcdo do Empreendimento

Nome: RUA DAS CEREJEIRAS TO1

Trecho: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentagéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
e Volume 01: Estudos, Projetos, Especificacdes Técnicas e Plantas, contendo a
descricdo dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,
descricdo das especificacbes técnicas para execucdo das obras, plantas e
detalhes;

e Volume 02: Orgamento das Obras, contendo o orgamento detalhado da obra;

2.3 Consideracgdes preliminares

A elaboracdo do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacao das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dados do Contrato
+ Contrato:  Ata de Registro de Pregos 0085/2021
* Objeto: Lote 03 — projetos de pavimentagdo, infraestrutura e

servigcos correlacionados
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2.5 Dados davia
As ruas que fazem parte deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

Item Trecho Inicio Final Extensdo (m) | Area (m?)
Rua Fioravante Rua das
1 RUA DAS CEREJEIRAS TO1 Baraldi Palmeiras 87,62 796,31
Total 87,62 796,31

Tabela 1 — Dados da via

2.6 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenagédo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
namero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacéo
Estudos Hidrolégicos
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico
Juliano Engenheiro | CREA/SC Projeto de Drenagem e OAC
Wolschick Civil 057.254-9 Projeto de Pavimentacéo
Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacdes
Orcamento e Cronograma

Patricia R. D. | Engenheira | CREA/SC
Wolschick Florestal 125.694-0
Tabela 2 — Equipe

Estudos topograficos

2.7 Assinaturas

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

2.8 Anotacdo de responsabilidade técnica
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3 FORMACAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de pregos

Os servicos foram orcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de abril de 2024, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela do
SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de setembro de 2024, sem
desoneracéo. Foram coletados precos na tabela ANP de agosto de 2024.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicdes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,
atualizada para o més de agosto de 2024.

Todos os valores foram reajustados para o0 més de setembro de 2024, utilizando os

indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT.

3.2 Prazo de execucéo

O prazo previsto para execugdo segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.3 Remocbes

As quantidades relativas as remogfes de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacéo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizacdo da obra.

As remoc0es realizadas no caso de solos com deformacao plastica (borrachudos) deverao

ser autorizadas pela fiscalizacgéo.

3.4 BDI

O BDI considerado para os servicos foi obtido conforme as instru¢cdes determinadas pelo
TCU, através do Acorddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcao de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instrugbes determinadas pelo
TCU, através do Acordao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6érmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+1L)
a-n
Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo

BDI =

-1

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R |RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
| IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % . x
ISSON (Aliquota x %Base de calculd 3,00 % conf. Legislagao
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néo desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicéo indireta - em conjunto com licitagdo de obras), sendo considerados os percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
I IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % .
ISSQN (Aliguota x %Base de célculq 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EEVINGS
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3.5 Fiscalizacéo
Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucédo das
obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.6 Percentual de méo de obra
O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122
da INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:
o Drenagem - 50% (cinquenta por cento);
o Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);
e Pavimentacéo asfaltica 10% - (dez por cento);
e Terraplenagem - 15% (quinze por cento);
o Demais servigos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e
cinco por cento):
o Servigos iniciais;
o Meio-fio e passeios;
o Sinalizacgéo;
o Obras complementares;

o Obras de contencdo;

3.7 Origem dos materiais
As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a
elaboracdo do orcamento da obra. O executor poderd optar por outras origens, desde que 0s

materiais atendam as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificagdes.
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra ForRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 18,30 km 18,30 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km
5. REFINARIA EM RELACAO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km
EBE2VING
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3.8 Reajuste

Todos os valores foram reajustados utilizando os indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do DNIT (IROR).

A metodologia aplicada foi a seguinte:

I
IR= =2
I,

Onde:
e |,é 0IROR do grupo de servigos para o més atual;

e lpé 0IROR do grupo de servigos para o més base (tabelas);
¢ |R é oindice de reajuste;

CNPJ 13.771.804/0001-36
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INDICES DE REAJUSTAMENTO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras

Iltem Descricao mai/24 jun/24 jul/i24 ago/24 set/24 Indl(?e de
Reajuste

1 [Terraplenagem TER 483,549 486,712 490,165 490,992 491,653 | 1,01676
2 |Pavimentacdo PAV 570,769 572,847 574,257 576,816 577,753 | 1,01224
3 Pavimentos de Concreto de Cimento Portland PCP 419,189 419,900 422,295 421,817 423,334 | 1,00989
4 |Drenagem DRE 463,273 465,511 468,118 468,695 470,692 | 1,01601
5 |Sinalizagdo Horizontal SHO 449,283 449,348 452,868 452,691 452,044 | 1,00615
6 |Sinalizagdo Vertical SVE 262,939 263,186 264,797 264,869 265,737 | 1,01064
7 Servicos com Aco para Obras de Arte Especiais OAE 96,136 96,449 97,388 98,084 99,120 | 1,03104
8 |Obras de Arte Especiais sem Aco OAE 471,476 473,715 476,590 476,996 478,703 | 1,01533
9 Superestrutura de Passarelas Metdlicas PAS 113,613 114,095 114,827 115,898 116,727 | 1,02741
10 |Obras Complementares e Meio Ambiente OCO 159,730 160,529 161,478 161,690 162,130 | 1,01503
11 [Conservagdo Rodovidria CRO 432,657 436,668 439,323 439,562 441,716 | 1,02094
12 [Cimento Asfaltico Petréleo - CAP CAP 952,118 956,976 984,171 | 1.052,513 | 1.047,609 | 1,10029
13 [Emulséo Asféltica RR 861,707 868,093 891,842 942,266 939,595 | 1,09039
14 |Emulsdo Asfaltica Modificada RRM 148,404 150,313 153,790 160,899 160,745 | 1,08316
15 |Emulsdo Asfaltica de Imprimacéo EAI 142,190 143,651 147,045 153,108 152,039 | 1,06927
16 [Asfalto Diluido de Petréleo - ADP CM 911,498 919,387 934,342 | 1.002,236 | 1.002,692 | 1,10005
17 |Asfalto Modificado por Polimero CMM 140,004 141,259 145,004 153,973 153,822 | 1,09870
18 |Asfalto Borracha CAPB 147,639 148,529 152,630 162,520 162,840 | 1,10296
19 [Mobilizacdo e Desmobilizacdo MOB 169,741 170,075 172,932 172,983 173,842 | 1,02416
20 |Administracdo Local ADM 147,124 148,389 149,688 150,017 150,459 | 1,02267
21 |Consultoria, Supervisdo e Projeto CON 290,572 293,836 294,845 297,481 298,840 | 1,02845
22 |indice Nacional de Custo da Construcéo INCC | 1.110,887 | 1.118,827 | 1.126,916 | 1.134,775 | 1.141,398 | 1,02747
23 |IGP - DI IGP | 1.112,260 | 1.117,787 | 1.127,101 | 1.128,408 | 1.139,981 | 1,02492

EEVING
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4 CONSIDERAGCOES GERAIS

4.1 Obrigacdes da Construtora

Fazer a locacéo e o nivelamento dos servicos com equipe de Topografia.
Sinalizacgdo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros,
bem como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relacdo ao servico e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecado Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacdo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢des imediatas de
trafego.

Informar a Fiscalizagdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servigos. Qualquer modificagdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizagéo.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizagdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular
prejudicial ao bom andamento dos servicos.

Substituir ou refazer & suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha
sido rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucao das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificacdes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigacdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, por a
prova e até rejeitar 0s materiais e/ou servigcos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.
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e Esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na interpretagéo do projeto.
o Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecdo da obra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego ndo possa ser desviado, a obra sera executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigco de sinalizagdo de modo a
impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira

responsabilidade a devida sinalizacdo preventiva durante o periodo de execucédo da obra.

4.4 Conclusao da obra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remocdo de todo entulho e sobras de
materiais decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apos a sua conclusao. Sendo que apés a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacao,
que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverdo ser corrigidos e posteriormente

devidamente compactados.

4.6 Controle tecnolégico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacbes apresentadas para cada um dos servicos
quantificados.
¢ Pavimentacdo — Revestimento asféltico

o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700mz2 de

area,
— [ ey geoviasdep@gmail.com
E E | - V I k — CNPJ 13.771.804/0001-36
H (49) 3312-0413
@ n g@ n h @ ri @ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



o Ensaio de controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica: um ensaio
a cada 700m2 de érea;

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a
cada 700m? de area;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracao
de amostras para os ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da
obra.

Os ensaios deverao ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
sua execucao ser acompanhada pela fiscalizac¢ao.

A emissdo do termo de recebimento devera ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificagdes de servi¢o pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asféltica antes
do inicio da execucéo dos servi¢cos, de modo a fornecer pardmetros para a validagdo do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparagdo entre a densidade de campo e a densidade teodrica na avaliagdo do grau de
compactacéo.

Para a execucdo da capa asfaltica, (que devera ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao,
etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissédo do laudo e aprovagédo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo

por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.
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Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, seré utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica (ensaios realizados por
empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servi¢os o projeto da massa asfaltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.7 Licencas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servigos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagfes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacbes de Responsabilidade Técnica) dos responséaveis pelas

execucdes da referida obra.

4.8 Diario daobra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e sera utilizado como referéncia para sanar dlvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Seré instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensodes:
e 01 - padréo convénio, com dimensdes de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos e

sera de responsabilidade da contratada a atualizagéo periodica de suas informacgdes.
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4.10 Mobilizagdo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de equipamentos,
mé&o de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, devera promover a
desmobilizacdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacdes de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacdes de agua e luz provisérias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligacGes provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo
habil junto aos 6rgdos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da
concluséao.

A CONTRATADA deverad providenciar instalacdes para depoésito de materiais e
ferramentas, sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as
refeicbes sejam feitas no proprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranca do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério
do Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto & remogdo dos detritos e da terra
impréopria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em areas
adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel,
mantido limpo.

4.11 Locacédo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagfes indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢cdes no levantamento topogréfico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de duvidas, deveréa consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locacdo da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizac&o qualquer divergéncia encontrada.

Apés a realizacdo da locacdo, a empresa deverd comunicar a fiscalizagdo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servigos.

4.12 Servicos topograficos
Os servigos topogréaficos compreendem a locacdo do eixo do tragado, seu nivelamento e

seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocacao de todos
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0s demais servicos previstos para a execucdo da obra. Os controles geométricos que serédo
realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacdo de
tais servigos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condigdes estabelecidos.

4.13 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas secgdes transversais a cada solicitagdo de
medicgao.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu trago ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servigo C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execugdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execuc¢do dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnolégico da massa asfaltica
seré realizado em duas etapas.

Primeiramente sera coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execugao
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serédo
ensaiadas, prioritariamente, para verificagdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asféltica.

A CONTRATADA deverd se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a
execucdo da pavimentacdo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a
Fiscalizacao.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a
data e o horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacao da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactacéo

da capa asfaltica.
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Para o célculo do grau de compactacéo sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asfaltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Serd admitida variagdo méaxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros
apresentados no projeto.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovagdo do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizac&o
de testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medi¢cdo em relacdo ao CAP e a densidade da massa asfaltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orgamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servi¢os, o projeto da massa asféltica a ser
utiizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa
granulométrica e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o trago/projeto e encaminhar a fiscalizagao antes do inicio dos
servigcos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideragdes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que nao tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizacdo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteragdo ou substituicdo que venham a favorecer o

melhoramento e/ou qualidade dos servicos.
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A Contratada, ainda na condicdo de proponente, ter4 analisado orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao 6rgao
responsavel pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em
funcdo de mé interpretacdo das especificagbes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranca
necessario exigido por lei para garantir a seguranca do funcionrio e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizagdo necessaria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequagéo da
sinalizacao.

Os servigos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaga as condicdes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Considerac0es finais

Apb6s a conclusdo das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovagéao delas.

ApOs a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutencédo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizacéo viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execugao.

E de suma importancia a conservacédo adequada dos sistemas, visto que eles poder&o
entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucao das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As EspecificagfBes de Servigo elencadas estédo disponiveis para download em:

e DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisal/ipr/coletanea-de-normas

e DEINFRA/SC: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE ANP 08/2024
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao
CM-30 Forneci de Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 4.357,14 892,43 [ 5.249,57 | 5.719,09
CAP AB8 __|Fornecil de CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,59 - 032| 22680 | 28471 58,31 126,50 469,52 4.113,54 216,50 | 4.330,04 | 4.799,56
CAP 55-75-E | Forneci de CAP modificado por polimero 55-75-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,59 - 032| 22680 | 28471 58,31 126,50 469,52 3.986,66 816,54 | 4.803,20 | 5.272,72
CAP 60-85-E | Forneci de CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,59 - 032| 22680 | 28471 58,31 126,50 469,52 4.090,20 837,75 | 4.927,95 | 5.397.47
CAP 30-45 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 - - - 469,52
CAP 50-70 Forneci de Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 3.417,37 699,94 [ 4.117,31 | 4.586,83
EAI Fornecimento de Emuls&o asféltica para servigo de imprimagao REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 2.677,07 548,32 | 3.225,39 [ 3.694,91
RCI1C-E Forneci de EmulsGes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 57,59 - 032 | 22680 | 28471 58,31 126,50 469,52 3.427,63 702,04 | 4.129,67 | 4.599,19
RL-1C Forl de Emulsée: 4 RL-1C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 2.632,52 539,19 | 3.171,71 | 3.641,23
RL-2C Forneci de Emuls@es asféa RM-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 - - - 469,52
RR-1C Forneci de Emulsoe: RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 2.466,41 505,17 | 2.971,58 | 3.441,10
RR-2C Forneci de Emulsdes asfa RR-2C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 57,59 - 0,32 226,80 284,71 58,31 126,50 469,52 2.717,11 556,52 | 3.273,63 | 3.743,15
Tio d Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 09/2024 (R$) Menor valor para aquisi¢éo de produtos asfélticos
Portaria n° 'pé ep Fixo Variavel lozr2014 losr2024 Fator Fixo Variavel Item Fornecedor| Origem Destino Valor aquisicao Valor Valor aquisicao +
1977/2017 DNIT Pavim 26,939 0,253 270,237 577,753 2,1379 57,592 0,540 Transporte (R$) Transporte (R$)
N&o pavim. 26,939 0,299 270,237 577,753 2,1379 57,592 0,639 Fornecimento de Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR_| Xanxeré - SC 5.249,57 469,52 5.719,09
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 577,753 2,1379 57,592 0,880 Fornecimento de CAP fi por borracha d CAP AB8 REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.330,04 469,52 4.799,56
Fornecimento de CAP fi por polimero 5CAP 55-75-ff REPAR | Araucaria- PR | Xanxeré - SC 4.803,20 469,52 5.272,72
Fornecimento de CAP ifi por polimero 6CAP 60-85-ff REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.927,95 469,52 5.397,47
Impostos Transporte Aquisicdo Aquisicéo Aquisicao Aquisicao Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC - 469,52 469,52
CAP AB-8 | CAP50-70 | emulsGes asf. Dil. Fornecimento de Cimentos asfalticos CAP-50-70 CAP 50-70| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.117,31 469,52 4.586,83
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emuls&o asfaltica para servico EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.225,39 469,52 3.694,91
PIS Fornecimento de Emulsdes asf. Mod. Por polime RC1C-E REPAR | Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 4.129,67 469,52 4.599,19
COFINS Fornecimento de Emulsées asfalticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.171,71 469,52 3.641,23
Fornecimento de Emulsdes asfélticas RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC - 469,52 469,52
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 2.971,58 469,52 3.441,10
Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C RR-2C REPAR_| Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.273,63 469,52 3.743,15




FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
OUTUBRO/2024 DATA
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01 ORCAMENTO: BASE SINAPI 09/2024
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras BDI: 22,00% PRECO: ANP 08/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 [|Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 4,1230 245,16 1.010,79
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 538,62 51,17
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 71,98 28,07
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 12,13 34,57
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 537,60 44,08
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 537,60 4,84
7 Composicéo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 671,75 671,75
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0950 333,76 31,71
Total 1.876,98
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm,
SO inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confec¢éo m2 0,3000 403,34 121,00
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 60,84 222,07
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 438,49 10,96
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 333,76 8,34
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,25 18,75
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 12,68 6,97
Total 419,71
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
Gl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1963 403,34 79,18
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 60,84 215,98
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 438,49 10,96
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 333,76 8,34
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 6,25 18,75
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 12,68 6,97
Total 371,80
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
OUTUBRO/2024 DATA
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01 ORCAMENTO: BASE SINAPI 09/2024
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras BDI: 22,00% PRECO: ANP 08/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (R$)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
Sl inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confec¢éo m2 0,1250 403,34 50,42
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 60,84 200,77
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 30,94 30,94
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 438,49 10,96
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 333,76 8,34
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,34 0,68
Total 302,11
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 32,85 65,70
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 23,19 46,38
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 35,12 105,36
4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 8,04 224,07
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 7,96 112,79
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 32,61 16,31
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 31,50 15,75
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 85,13 85,13
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,26 0,26
Total 671,75
COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0070 135,00 0,95
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0022 523,45 1,15
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 24,32 2,12
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 23,19 10,25
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 647,43 1,29
7 SINAPI-C 92960 Maquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,21 0,27
8 SINAPI-C 92961 Maquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 23,56
EEVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2024
OUTUBRO/2024 DATA
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01 ORCAMENTO: BASE SINAPI 09/2024
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras BDI: 22,00% PRECO: ANP 08/2024
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0035 135,00 0,47
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012 523,45 0,63
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 24,32 2,12
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 32,37 7,15
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 23,19 10,25
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 647,43 1,29
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 19,21 0,27
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,29 0,38
Total 22,56
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalacéo m
1 SICRO E9686P Caminhéo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 306,88 36,98
2 SICRO E9686| Caminhéo carroceria com guindauto CHI h - 117,80 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PA1 m 1,0000 114,90 114,90
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 29,36 3,54
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 22,72 8,21
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 511,42 1,02
Total 164,65
Base composigao SICRO 200379
COMP 54 Alvenaria de tijolos macicos m?2
1 SINAPI-I 7258 Tijolo cerémico maci¢o 5x10x20cm UN 160,0000 0,88 140,80
2 SINAPI-I 87335 Argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 M3 0,0220 597,89 13,15
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 1,6000 32,37 51,79
4 SINAPI-C 88316 Servente H 1,7000 23,19 39,42
Total 245,16
COMP 72 Servigos topograficos para pavimentacédo (base antiga composi¢cdo SINAPI 78472) m2
1 SINAPI-I 4512 Sarrafo 2,5x5cm em pinus M 0,002886 1,87 0,01
2 SINAPI-C 88253 Auxialiar de topdgrafo H 0,0025 14,60 0,04
3 SINAPI-C 88288 Nivelador H 0,0025 22,91 0,06
4 SINAPI-C 88316 Servente H 0,0075 23,19 0,17
5 SINAPI-C 90775 Desenbhista projetista H 0,0020 24,07 0,05
6 SINAPI-C 92145 Caminhonete cabine simples CHP 0,0010 84,30 0,08
Total 0,41
EEVINGS
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7 MEMORIA DE QUANTIDADES
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
SERVICOS INICIAIS
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Km Inicial 0+0,00 (1) desenho
Km Final 0+87,62 (2) desenho
Extensdo 87,62 87,62 | m 3) 3) = (2)-(1)
Pista Acessos - m 4 desenho
Extensdo urbana 87,62 87,62 | m (5) (5) = ()+()
Extenséo final 87,62 87,62 | m 9) (9) = (4)+(3)
Largura da Pista 9,00 m (10) desenho
Area 788,58 788,58 | m2 (11) (11) = (10)%(9)
Pista Pavimentada 796,31 796,31 | m? (12) desenho
Situagao atual Calgamento
287
4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padréo financiamento
A area de placa de obra padrdo financiamento é dada pela multiplicacédo das suas dimensdes pela quantidade.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Quantidade 1,00 1,00 [ und a7) dados
Altura 1,00 m (18) dados
Placas Largura 3,00 m (19) dados
Placa 3,00 3,00 | m2 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)
COMP 72 Servigos topograficos para pavimentacgédo (base antiga composi¢cdo SINAPI 78472)
Servicos topograficos é igual a area do empreendimento (area de trabalho)
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Topografia Area do empreendimento 1.153,47 1.153,47 | m? (21) (21) =(@3)
Total 1.153,47 1.153,47 | m? COMP 72 (22) (22) = (21)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

RUA DAS CEREJEIRAS T01
Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os servicos da drenagem urbana sdo obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total

4805762 Escavag¢do mecénica de valas em solo 94,46 94,46 | m3
5914374 Transporte de material escavado ndo aproveitado 180,84 180,84 | txKm
4413942 Espalhamento de material em bota-fora 60,28 60,28 | m3
4016096 Escavacé@o mecénica de material em jazida de empréstimo 60,28 60,28 | m?
5914374 Transporte de material de jazida 180,84 180,84 | txKm
4815671 Reaterro de valas com compactacéo 7,28 7,28 [ m3
COMP 46 Reaterro de vala com brita 60,28 60,28 | m?
2003850 Lastro de brita em vala 3,03 3,03 [ m3
5914389 Transporte de material britado para lastro 83,17 83,17 | txKm
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagéo 69,00 69,00 | m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 4,00 4,00 [ und

804061 Boca de bueiro para d= 40cm 1,00 1,00 | und
2003451 Dissipador de energia para d= 40cm - DEB02 1,00 1,00 | und

(23)
(25)
(26)
@7
(28)
(29)
(30)
(31)
(32
(34
(40)
(56)
(60)

drenagem

(25) = (26)*DMT*1,5
drenagem
drenagem

(28) = (27)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem

(32) = (31)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
TERRAPLENAGEM
Os servigos da terraplenagem séo obtidos conforme os célculos a seguir.
5501700 Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm

A area de limpeza do terreno foi obtida considerando se a area total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a area onde a via ja se encontra implantada (extenséo e largura), sendo relativa a
retirada da camada organica.

Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Area de trabalho obtida das plantas 1.153,47 1.153,47 | m? (172) desenho
Extenséo final 87,62 87,62 | m? (173) (173) =(9)
Via implantada Largura implantada 5,00 (174) desenho
Area implantada 438,10 438,10 | m2 (175) (175) = (173)*(174)
Area de Limpeza do terreno 715,37 715,37 | m? 5501700 (176) (176) = (172)-(175)

5502613 Escavacdo mecanica em solo DMT 600m
5502770 Escavacdo mecanica em rocha DMT 600m
5502620 Escavacdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora
4413942 Espalhamento de material em bota-fora
5502978 Aterro compactado 100% PN
Os volumes de escavagéo sédo dados pela tabela de volumes obrigatérios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessario para o aterro com o empolamento.
Também deverd ser estocado o material necessério para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavagéo para visibilidade.
As guantidades de escavacgédo para bota fora sdo determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora € o material que sobra da escavagao mais o material removido.
As quantidades de escavacdo em jazida sdo determinadas pelo material que falta para o aterro.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Volumes Corte 279,15 279,15 | m3 (179) desenho
obrigatérios Aterro 5,58 5,58 | m3 5502978 (180) desenho
Escavacédo em Percentual 90,00 % (181) dados
solo Volume 251,24 251,24 | m3 5502613 (182) (182) = (181)*[(179)+(178)]
Escavagdo em Percentual 10,00 % (183) (183) = 100%-(181)
rocha Volume 27,91 27,91 [m3 5502770 (184) (184) = (178)+(179)-(182)
- 30,00 % (185) dados
N E | t
raa mpolamento 1,67 167 | (186) (186) = (180)*(185)
Total 7,25 7,25 | m? (187) (187) = (180)+(186)

N Volume 7,25 7,25 [ m3 (188) (188) = (187)
Escavagdo Local Transporte local - DMT 0,022 Km (189) dados
Escavacéo bota- Sobra da escavacéo 271,90 271,90 | m3 5502620 (190) (190) = (179)-(188)

fora Destino Bota-fora (191) dados
Remocao da Area de Limpeza do terreno 715,37 715,37 | m? (192) (192) = (176)
limpeza Espessura 0,20 m (193) dados
Volume 143,07 143,07 [ me (194) (194) = (192)*(193)
Bota-fora Volume Bota-fora 414,97 414,97 | m3 4413942 (195) (195) = (190)+(194)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Os servigos da pavimentagéo asféltica sdo obtidos conforme os célculos a seguir.
PAVIMENTO TRECHO URBANO
4011209 Regularizagdo e compactagédo do sub-leito

A area de regularizacdo é a area a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a area de acostamento obtida do desenho.

Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Area de pavimento novo 796,31 796,31 | m?
Extensdo de pista - - m
Area adicional Sobre largura sub-base 0,34
Area - - m?2
Area de regularizagdo 796,31 796,31 | m2

4011279
5914389

Camada de macadame seco

Transporte de material britado (macadame seco)

(211)
(212)
(213)
(214)
4011209 (215)

desenho
(212) = (5)
(213) = (233)
(214) = (212)*(213)*2
(215) = (214)+(211)

O volume da camada é dada pela multiplicacéo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Area de pavimento novo 796,31 796,31 | m?
Volume de pista Espessura da camada 0,15 m
Volume 119,45 119,45 | m2
Extensdo de pista - - m
Sobre largura sub-base 0,34 m
. Sobre largura base 0,19 m
Volume de apoio Sobre largura média 0,27 m
Espessura da camada 0,15 m
Volume - - m3
Volume da camada 119,45 119,45 [ m3
Transporte - DMT 18,30 Km
Tra:;r;:]c;réz da Volume unitario 1,50 ms3/m3
Transporte - Momento 4.918,35 4.918,35 | txKm

(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
4011279 (238)
(239)
(240)
5914389 (241)

(229) = (211)
dimensionamento
(231) = (229)*(230)
(232) = (9)

(233) = (234)+(236)
(234) = (246)

(235) = [(233)+(234)])/2
(236) = (230)

(237) = (236)*(235)*(232)*2
(238) = (237)+(231)
dados
dados
(241) = (240)*(239)*(238)*1,5




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01

TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
4011276 Camada de brita graduada
5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O volume da camada é dada pela multiplicacéo da area pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a area de acessos.
O momento de transporte da camada é dado pela multiplicacdo da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitario dos materiais.

Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Area de pavimento novo 796,31 796,31 | m?
Volume de pista Espessura da camada 0,15 m
Volume 119,45 119,45 | m3
Extensédo de pista - - m
Sobre largura base 0,19 m
. Sobre largura meio-fio 0,04 m
Vol i )
olume de apoio Sobre largura média 0,12 m
Espessura da camada 0,15 m
Volume - - m3
Volume da camada 119,45 119,45 | m3
Transporte da Transporte - PMT 18,30 KT S
camada Volume unitario 1,50 m3/m
Transporte - Momento 4.918,35 4.918,35 | txKm
4011352 Imprimagao com emulséo asféltica
EAI Fornecimento de Emulséo asfaltica para servigo de imprimagéo
T-EAI Transporte de Emulséo asféltica para servico de imprimacao
A area da imprimacéo é dada pela area pavimentada.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Area total 796,31 796,31 | m2
EAI Taxa de aplicacdo 1,20 %
Quantidade 0,96 0,96 | t
Transporte EAI 0,96 0,96 | t
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asféltica com RR-2C
RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Area total 796,31 796,31 | m2
RR Taxa de aplicacédo 0,50 %
Quantidade 0,40 0,40 | t
Transporte RR 0,40 0,40 |t
EECVIANGS

s N

enharia

4011276

5914389

4011352

EAI
T-EAI

4011353

RR-2C
T-RR-2C

(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)
(252)
(253)
(254)

(255)
(256)
(257)
(258)

(259)
(260)
(261)
(262)

(242) = (211)
dimensionamento
(244) = (242)*(243)
(245) = (9)
(246) = (247)+(249)
desenho
(248) = [(246)+(247)1/2
(249) = (243)

(250) = (249)*(248)*(245)*2
(251) = (250)+(244)
dados
dados
(254) = (253)*(252)*(251)*1,5

(255) = (211)
dados
(257) = (255)*(256)/1000
(258) = (257)

(259) = (211)
dados
(261) = (259)*(260)/1000
(262) = (261)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)
5914389 Transporte de massa asfaltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP)
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligagéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicacdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obten¢do do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.

Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Area total 796,31 796,31 | m? (263) (263) = (259)
CAUQ Espessura da camada 0,04 m (264) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (265) dados
Quantidade 79,63 79,63 [t 4011459 (266) (266) = (265)*(264)*(263)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (267) dados
camada Transporte - Momento 1.457,23 1.457,23 | txKm 5914389 (268) (268) = (266)*(267)
CAP Teor de ligante 6,00 % (269) dados
Quantidade 4,78 4,78 [ t CAP 50-70 (270) (270) = (268)*(269)
Transporte CAP 4,78 4,78 | t -CAP 50-7' (271) (271) = (270)
EEVINGS

e engenharia




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01

TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
MEIO-FIO E PASSEIOS
Os servigos dos passeios e meio-fio sdo obtidos conforme os célculos a seguir.
COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Quantidade - und (454) desenho
Rampas PNE Unitario 1,50 m (455) desenho
Total - - m (456) (456) = (454)*(455)
A d Quantldgde 9,00 9,00 | und (457) desenho
(\:/ee?st?lf)se Unitario 3,00 m (458) desenho
Total 27,00 27,00 [ m (459) (459) = (457)*(458)
Total 182,08 182,08 [ m (460) desenho
Meio-fio Rebaixado 27,00 27,00 [ m COMP 27 (461) (461) = (459)+(456)
Normal 155,08 155,08 [ m COMP 26 (462) (462) = (460)-(461)
4805754 Reaterro de passeio com compactador manual
4016096 Escavacdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicagdo da extensdo de meio-fio pela secéo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtencao do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida é dado pela multiplicacdo do volume de jazida e da DMT.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
L Extensdo 27,00 27,00 | m (463) (463) = (461)
Meio-fio ——
rebaixado Unitario 0,03 m3/m (464) desenho
Total 0,81 0,81 | me (465) (465) = (463)*(464)
Extensdo 155,08 155,08 [ m (466) (466) = (462)
Meio-fio normal Unitario 0,10 m3/m (467) desenho
Total 15,51 15,51 | m3 (468) (468) = (466)*(467)
Volume de aterro para meio-fio 16,32 16,32 | m3 4805754 (469) (469) = (465)+(468)
~ - % (470) (466) = (462)
Escavaio em Empolamento : T () (@71) = (469)470)
Total 16,32 16,32 | m3 4016096 (472) (472) = (470)*(471)
QOrigem Pista (473) dados
T
raqzsic:jr;e de Transporte Jazida - DMT 0,02 Km (474) dados
! Transporte Jazida - Momento 0,33 0,33 | m3xKm 5914374 (475) (475) = (472)*(474)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS T01
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras
SINALIZACAO
Os servigos de sinalizagdo sdo obtidos conforme os célculos a seguir.
5213403 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
5213403 Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A area de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicacéo da extenséo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a

area de zebrados obtida do desenho.
A area de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicagéo da extenséo obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitag&o do estacionamento, acrescentando ainda a area de

zebrados obtida do desenho.

Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Quantidade pista 1,00 und (508) desenho
Faixas amarelas Exterlsaolplsta continua 57,63 m (509) desenho
Extensdo pista segmentada - m (510) desenho
Largura da faixa 0,10 m (513) desenho
Total de faixas amarelas 5,76 5,76 | m2 5213403 (514) (514)=[(509)+((510)*0,5)*(508)+(511)*(512)]*(513)+(514)
Quantidade 1,00 und (515) desenho
. Extensdo pista continua 61,39 m (516) desenho
F
aixas brancas Extensdo pista segmentada - m (517) desenho
Largura da faixa 0,10 m (518) desenho
Area de zebrados e sinais 11,16 m2 (519) desenho
Total de faixas brancas 17,30 17,30 [ m2 5213403 (519) (519)=[(516)+((517)*0,5)*(515)]*(518)+(519)
5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A area das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Quantidade 2,00 2,00 | und (520) desenho
Largura da faixa: Extensédo da faixa 9,00 m (521) desenho
9m Area unitaria 14,28 99,96 | m? (522) (522) = [(521)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(521)-0,3)*0,4)]
Area total 28,56 28,56 [ m? (523) (523) = (520)*(522)
Area total 28,56 28,56 | m2 5213407 (548)  (548) = (523)+(527)+(531)+(535)+(539)+(543)+(547)
COMP 19 Fornecimento e implantagdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metéalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 22 Fornecimento e implantagdo de placas totalmente refletivas de identificagcdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
As placas de sinalizac8o devem ser contadas diretamente do desenho.
Rua RUA DAS CEREJEIRAS T01 Total
Placas R1 2,00 2,00 { und COMP 19 (550) desenho
Placas Regulamentacéo 3,00 3,00 | und COMP 21 (554) desenho
Placas Identificacdo de rua 2,00 2,00 | und COMP 22 (558) desenho

EECVING

e engenharia




MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m?) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asféltico
. ~ Largura Secéo tubo | Desconto
Rua Situagdo | Trecho » b i es| Pint.de es|
Inicio | - fim n° 30 40 60 80 100 120 | DADO1| DADO5| Montante | Jusante (m) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp. (m) Volume Area Total % Area Pav. bas‘; Vol base | Imprimagéo Iiga(;.éo CAUpQ CAUQ
COLETOR 01

BLO1 |-| BLO2 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo TO1 1x - 8 - - - - 1,20 1,20 0,88 8,45 - 0% 8,45 0,18 1,44 701 | S 7,01 - 0,05 0,35 7,04 - - - - - - -
BLO2 |-| BLO3 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo TO2 1x - 40 - - - - 1,20 1,20 0,88 42,24 - 0% 42,24 0,18 7,20 3504 | S 35,04 - 0,05 1,76 35,20 - - - - - - -
BLO4 |-| BLO3 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo TO2 1x - 8 - - - - 1,20 1,20 0,88 8,45 - 0% 8,45 0,18 1,44 701 | S 7,01 - 0,05 0,35 7,04 - - - - - - -
BLO3 | -| BCO1 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo TO3 1x - 13 - - - - 1,20 1,00 0,88 12,58 - 0% 12,58 0,18 2,34 10,24 | S 10,24 - 0,05 0,57 11,44 - - - - - - -

Totais - 69 - - - - - - 71,72 - 71,72 59,30 59,30 - 3,03 60,72 - - - - -

EECVINGS
aw engenharia




MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVACAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Escavagao (m?) Reaterro (m3) Classificagao
. . . ~ . Profundid| Largura | Comprim .
Dispositvo Rua Siuagao Tieo ade (’?1) e““’p(m) h<1,5m | h>1,5m Rocha Solo Segdo | Desconto Total Aproveita importa | BLI| BLII ﬁ|L ccs| cLi|cLn| pvi|Pvil| POI| cH S: BCI|BCII ?”C IBVC E\’/C DS1| DS I ﬁ’l'f R/S E:/S E: Corregéo| Reforma
01 PV cL
COLETOR 01

BLO1 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo 1 BLI 1,20 | 240| 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| s 1,82 - 1
BLO2 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo 1 BLI 1,20 | 240| 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| s 1,82 - 1
BLO4 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo 1 BLI 1,20 | 240| 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| s 1,82 - 1
BLO3 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo 1 BLI 1,20 | 240| 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 182| s 1,82 - 1
BCO1 RUA DAS CEREJEIRAS T01 Novo | 5 BCI 1,00 | 155| 1,30 2,02 - 0% - 2,02 1,04 1,04 0,98 | - - 0,98 1 1

Totais 22,74 - - 22,74 8,26 7,28 098 4 1 1

EECVINGS
aw engenharia
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QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: OUTUBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS TO1 Reviséao: R1 DATA BASE SINAPI 09/2024
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras BDI: 22,00% PRECO: ANP 08/2024
(SEM DESON.)
Mao de obra Materiais e equipamentos
Iltem Descri¢éo qauip RCI;EESI;J:\ALO %
(%) R$ (%) R$
1.0 [SERVICOS INICIAIS 35,00 729,93 65,00 1.355,58 2.085,51 1,20%
2.0 |DRENAGEM 50,00 13.280,05 50,00 13.280,04 26.560,09 15,28%
3.0 |TERRAPLENAGEM 15,00 1.361,07 85,00 7.712,72 9.073,79 5,22%
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 12.588,65 90,00 113.297,88 125.886,53 72,43%
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 1.907,44 65,00 3.542,39 5.449,83 3,14%
6.0 |SINALIZACAO 35,00 1.660,42 65,00 3.083,65 4.744,07 2,73%
R$ 31.527,56 142.272,26 173.799,82 100,00%
TOTAL GERAL % 18,14% 81,86% 100,00%
Area pavimentada 796,31
2
Custo/m R$ / m? 218,26
Custo /m Extensao 87,62
R$/m 1.983,56
EBEVING

== engenharia



9 ORGCAMENTO BASICO

CNPJ 13.771.804/0001-36

i (49) 3312-0413

e n ge n h a rla Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: OUTUBRO/2024 REAJUSTE:  set/24 SICRO 04/2024
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS TOL Revisdo: R1 BD:;’E" SINAPI 09/2024
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras BDI: 22,00% PRECO: ANP 08/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo ‘ Descricdo do servigo oMT OBS Unidade Quantidade .C,L{Sto BDI - .Reajuste' . Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R9)
(Km) Unitario (R$) Codigo indice Unitario Total
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado padréo financiamento M2 3,00 400,00 22,00% 20 ADM 1,0227 499,08 1.497,24
1.2 | Composicdo| COMP 72 IServigos topograficos para pavimentacdo (base antiga composicdo SINAPI 78472) m? 1.153,47 0,41 | 22,00% 20 | ADM 1,0227 0,51 588,27
Total do Grupo 2.085,51
2.0 DRENAGEM |
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
211 SICRO 4805762 Escavagdo mecanica de valas em solo m3 94,46 8,22 22,00% 4 DRE 1,0160 10,19 962,55
212 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado ndo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 180,84 0,99 22,00% 4 DRE 1,0160 1,23 222,43
213 SICRO 4413942  |Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 60,28 2,00 [ 22,00% 4 DRE | 1,0160 2,48 149,49
214 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactacédo m3 7,28 17,54 22,00% 4 DRE 1,0160 21,74 158,27
2.1.5 SICRO 2003850 [Lastro de brita em vala m3 3,03 149,57 | 22,00% 4 DRE | 1,0160 185,40 561,76
2.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 18,30 tkm 83,17 0,79 22,00% 4 DRE 1,0160 0,98 81,51
2.1.7 | Composicdo| COMP 52 |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 69,00 164,65 22,00% 4 DRE 1,0160 204,09 14.082,21
2.1.8 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BLI un 4,00 1.876,98 22,00% 4 DRE 1,0160 2.326,55 9.306,20
2.1.9 SICRO 804061  |Boca de bueiro para d= 40cm BCI un 1,00 363,65 | 22,00% 4 DRE | 1,0160 450,75 450,75
2.1.10 SICRO 2003451 |Dissipador de energia para d= 40cm - DEB02 un 1,00 471,89 | 22,00% 4 DRE | 1,0160 584,92 584,92
Sub-total 26.560,09
Total do Grupo 26.560,09
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive arvores d < 15cm m2 715,37 0,53 22,00% 1 TER 1,0168 0,66 472,14
3.2 SICRO 5502613 |Escavacdo mecanica em solo DMT 600m - m3 251,24 8,33 | 22,00% 1 TER 1,0168 10,33 2.595,31
3.3 SICRO 5502770 Escavagdo mecanica em rocha DMT 600m - m3 27,91 42,15 22,00% 1 TER 1,0168 52,29 1.459,41
0.4 SICRO 5502620 Escavagdo mecanica em solo DMT 1000m para bota fora 2,00 Bota-fora m3 271,90 10,33 22,00% 1 TER 1,0168 12,81 3.483,04
3.5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 414,97 2,00 22,00% 1 TER 1,0168 2,48 1.029,13
3.6 SICRO 5502978 | Aterro compactado 100% PN m3 5,58 5,02 22,00% 1 TER 1,0168 6,23 34,76
Total do Grupo 9.073,79
EECVING

== engenharia




ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: OUTUBRO/2024 REAJUSTE:  set/24 SICRO 04/2024
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS TOL Revisao: R1 BD:;’E" SINAPI 09/2024
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras BDI: 22,00% PRECO: ANP 08/2024
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
Item Fonte Caodigo Descricdo do servigo oMT OBS Unidade Quantidade .C,L{Sto BDI - .Reajuste' . Pre(;t?sl I_Qeajustados o/ BDI (R9)
(Km) Unitario (R$) Codigo Iindice Unitario Total
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO
4.1.1 SICRO 4011209 Regularizagéo e compactacéo do sub-leito m2 796,31 1,16 22,00% 2 PAV 1,0122 1,43 1.138,72
4.1.2 SICRO 4011279 |Camada de macadame seco m? 119,45 187,84 | 22,00% 2 PAV 1,0122 231,96 27.707,62
4.1.3 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (macadame seco) 18,30 tkm 4.918,35 0,79 22,00% 2 PAV 1,0122 0,98 4.819,98
4.1.4 SICRO 4011276 |Camada de brita graduada m? 119,45 217,16 | 22,00% 2 PAV 1,0122 268,17 32.032,91
4.1.5 SICRO 5914389 |Transporte de material britado (brita graduada) 18,30 tkm 4.918,35 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0122 0,98 4.819,98
4.1.6 SICRO 4011352 |Imprimagdo com emulséo asfaltica m? 796,31 0,40 | 22,00% 2 PAV 1,0122 0,49 390,19
4.1.7 ANP EAI Fornecimento de Emulsao asfaltica para servico de imprimacao t 0,96 3.22539 | 15,44% 15 EAI 1,0693 3.981,42 3.822,16
4.1.8 DNIT T-EAI Transporte de Emulsdo asféltica para servico de imprimacéo t 0,96 469,52 15,44% 15 EAI 1,0693 579,58 556,40
419 SINAPI 4011353 Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica com RR-2C m2 796,31 0,28 22,00% 2 PAV 1,0122 0,35 278,71
4.1.10 ANP RR-2C Fornecimento de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,40 3.273,63 15,44% 13 RR 1,0904 4.120,71 1.648,28
4.1.11 DNIT T-RR-2C _ |Transporte de Emulsées asfalticas RR-2C t 0,40 469,52 15,44% 13 RR 1,0904 591,01 236,40
4.1.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 79,63 194,83 | 22,00% 2 PAV 1,0122 240,59 19.158,18
4.1.13 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica 18,30 tkm 1.457,23 0,79 | 22,00% 2 PAV 1,0122 0,98 1.428,09
4.1.14 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t 4,78 4.117,31 | 15,44% 12 CAP 1,1003 5.229,75 24.998,21
4.1.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 4,78 469,52 | 15,44% 12 CAP 1,1003 596,38 2.850,70
Sub-total 125.886,53
Total do Grupo 125.886,53
5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
5.1 Composicdo| COMP 26 |Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 155,08 23,56 22,00% 10 | OcCo 1,0150 29,17 4.523,68
5.2 Composicdo| COMP 27 |Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 27,00 22,56 22,00% 10 | OcCo 1,0150 27,94 754,38
5.3 SICRO 4805754 |Reaterro de passeio com compactador manual m3 16,32 7,10 22,00% 10 | OCO 1,0150 8,79 143,45
5.4 SICRO 4016096 |Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 16,32 1,38 22,00% 10 | OCO 1,0150 1,71 27,91
5.5 SICRO 5914374 |Transporte de material de jazida - jazida tkm 0,33 0,99 22,00% 10 OCO 1,0150 1,23 0,41
Total do Grupo 5.449,83
6.0 SINALIZAGAO
6.1 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizacdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m?2 5,76 17,78 22,00% 5 SHO 1,0062 21,83 125,74
6.2 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizacdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m?2 17,30 17,78 22,00% 5 SHO 1,0062 21,83 377,66
6.3 SICRO 5213407 |Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m?2 28,56 30,96 22,00% 5 SHO 1,0062 38,01 1.085,57
6.4 | Composicio| COMP 19 ForneciTento e_impla_ntagéo de placals_ totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - un 2,00 219,71 | 22,00% 6 SVE 1,0106 517,47 1.034,94
Pare) L= 25cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
65 | Composicio| COMP 21 _Forne_cimento e impla{n'_tar;éo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, un 3,00 371,80 | 22,00% 6 SVE 1,0106 458,40 1.375,20
inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano
6.6 | Composicio| COMP 22 Fornecimento e im_plantgr;éo de placasl _totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por un 2,00 30211 | 22,00% 6 SVE 1,0106 372,48 744,96
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
Total do Grupo 4.744,07
TOTAL GERAL (R$) 173.799,82

EEVINGS
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA OUTUBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS TO1 Revisao: R1 DATA BASE SINAPI 09/2024
TRECHO: Rua Fioravante Baraldi - Rua das Palmeiras BDI: 22,00% PRECO: ANP 08/2024
Item Descriao TOta'(;;SV'StO Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
1.0 |SERVICOS INICIAIS 2.085,51 1,20% i
' ' 2.085,51 - - - - - -
100%
0,
2.0 |DRENAGEM 26.560,09 |  15,28% S T - - - - - -
3.0 |TERRAPLENAGEM 9.073,79 5,22% v
' ' 9.073,79 - - - - - -
% i 30% 40% 30%
0,
4.0 |PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 125.886,53 72,43% 37.765.96 50.354,61 37.765.96 - - - -
80% 20%
- 0,
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 5.449,83 |  3,14% - 8 T N - - -
~ 100%
0,
6.0 |SINALIZACAO 4.744,07 2,73% . . 4.744.07 . . . .
100,00% 43,43% 31,48% 25,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VAL BERAL Sl TLES 173.799,82 75.485,35 54.714,47 43.600,00 - - - -
100,00% 43,43% 74,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
UL BERAL ACLULARD 173.799,82 75.485,35 130.199,82 173.799,82 173.799,82 173.799,82 173.799,82 173.799,82
EEVINGS

= engenharia




