
ORÇAMENTO BÁSICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ set/24 SICRO 04/2024

OBRA: RUA  ARDUÍNO ANTONIOLLI 0 SINAPI 07/2024

TRECHO: Avenida La Salle e a rua Independência no bairro La Salle 22,97%  ANP 07/2024 

15,27%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

RESUMO GERAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento M2    3,00             250,00                 307,43        922,29                 

1.2 SINAPI 99064 Serviços topográficos para pavimentação M 222,00         0,41                     0,50            111,00                 

Total do Grupo 1.033,29              

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS

2.1.1 SICRO 3806402 Limpeza do pavimento m² 1.649,00      2,39                     2,94            4.848,06              

2.1.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para reperfilagem  m² 1.649,00      0,28                     0,34            560,66                 

2.1.3 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,82             3.273,63              3.773,51     3.094,28              

2.1.4 SICRO 5914622 Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C tkm 369,00         1,72                     1,98            730,62                 

2.1.5 SICRO 4011463 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 123,68         197,05                 242,31        29.968,90            

2.1.6 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica para reperfilagem 31,00     TXKM 3.834,08      1,67                     2,05            7.859,86              

2.1.7 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para reperfilagem t 7,42             4.117,31              4.746,02     35.215,47            

2.1.8 SICRO 5914622 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 450,00   tkm 3.339,00      1,72                     1,98            6.611,22              

2.1.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento  m² 1.649,00      0,28                     0,34            560,66                 

2.1.10 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,82             3.273,63              3.773,51     3.094,28              

2.1.11 SICRO 5914622 Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C tkm 369,00         1,72                     1,98            730,62                 

2.1.12 SICRO 4011463 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 123,68         197,05                 242,31        29.968,90            

2.1.13 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica 31,00     TXKM 3.834,08      1,67                     2,05            7.859,86              

2.1.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento t 7,42             4.117,31              4.746,02     35.215,47            

2.1.15 SICRO 5914622 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 450,00   tkm 3.339,00      1,72                     1,98            6.611,22              

Sub-total 172.930,08          

2.2 RECAPEAMENTO - UMA CAMADA

2.2.1 SICRO 3806402 Limpeza do pavimento m² 1.205,00      2,39                     2,94            3.542,70              

2.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento  m² 1.205,00      0,28                     0,34            409,70                 

2.2.3 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,60             3.273,63              3.773,51     2.264,11              

2.2.4 SICRO 5914622 Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C tkm 270,00         1,72                     1,98            534,60                 

2.2.5 SICRO 4011463 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 90,38           197,05                 242,31        21.899,98            

2.2.6 SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica 31,00     TXKM 2.801,78      1,67                     2,05            5.743,65              

2.2.7 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento t 5,42             4.117,31              4.746,02     25.723,43            

2.2.8 SICRO 5914622 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 450,00   tkm 2.439,00      1,72                     1,98            4.829,22              

Sub-total 64.947,39            

Total do Grupo 237.877,47          

TOTAL GERAL (R$) 238.910,76          

 
PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsável Técnico

Xanxerê - SC, setembro de 2024.
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